MK CONSTRUGAO LTDA

Empresa: MK CONSTRUGAO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

RECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND
RUA PROF. ALOISIO BRAND

Sdo José do Sul

ESTACA 0 a 6+15,00m (135,00m)

META 01 - RECONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND

PISTA
PRECOS UNITARIOS NAO DESONERADOS Extensdo (m): 135,00
REFERENCIA SINAPI-RS: MAR/2025 - SICRO-RS: JAN/2025 - ANP-RS: MAR/2025 Largura média(m): 2,74
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS. Area de pista (m2?): 370,00
BDI: 24,18% Concordéncias (m?): 0,00
ART CREA/RS N°: 13639235 Area a descontar (m?): 0,00
Area Total (m?): 370,00
REFERENCIAS DE PRECOS PRECO PRECO COM BDI (RS)
ITEM . DESCRICAO UN. QTD. UNITARIO S/ B MAO DE
FONTE CODIGO BDI (RS) UNITARIO OBRA MATERIAL TOTAL
1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 COMPOSICAO Composi¢ao 01 Administragcdo local de obra % 100% 6.750,90 | 8.383,27 1.676,65 6.706,62 8.383,27
Sub-total (Item 1.) 1.676,65 6.706,62 8.383,27
2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 4,50 461,14 572,64 515,38 2.061,50 2.576,88
2.2 | COMPOSICAO Composicao 02 [Mobilizagdo de equipamentos un 1,00 3.778,18 | 4.691,74 938,35 3.753,39 4.691,74
2.3 | COMPOSICAO Composicao 02 Desmobilizacdo de equipamentos un 1,00 3.778,18 | 4.691,74 938,35 3.753,39 4.691,74
04 SINAPI 97636 Demoll(;qo parcial de pavimento asfdltico, de forma mecanizada, sem mo 370,00 24,69 30,66 2.268,84 9.075,36 11.344.20
reaproveitamento
25 SICRO 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados QU solos em caminhdo ) t 55,50 274 3,40 3774 150.96 188.70
basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
2.6 SICRO 5914359 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 3,50 KM txkm 194,25 1.24 1,54 59.83 239,32 299.15
2.7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 55,50 1.97 2,45 27,20 108,78 135,98
Sub-total (Item 2.) 4.785,69 19.142,70 23.928,39
3.1 DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL
3.1 SICRO 903845 Lastro de brita comercial para preparo de fundo de vala - espalhamento m3 15,00 14295 | 177,52 532,56 | 2.130.24 2.662,80
mecdénico - altura média 10,00cm
39 SICRO 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados c?u solos em caminhdo . t 19.50 074 3.40 13.26 53.04 66,30
basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
3.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 836,55 0,80 0,99 165,64 662,54 828,18
34 SICRO 2003257 Sqrjefo frlong.ul.or de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecdnica - areia e m 125,00 60,93 75,66 1.891.50 7.566,00 9.457.50
brita comerciais
Sub-total (Item 3.) 2.602,96 10.411,82 13.014,78
4. PAVIMENTACAO

RUA BUARQUE DE MACEDO, 571 - PROGRESSO - MONTENEGRO/RS




MK CONSTRUGAO LTDA

REFERENCIAS DE PREGOS i PRECO PRECO COM BDI (RS)
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAC UN. Qrp. UN;TD'?(R;%S/ UNITARIO Mg‘;zE MATERIAL TOTAL
4.1 ESTRUTURA
4.1.1 SICRO 4011209 Regularizacdo e compactacdo do subleito m2 370,00 1,53 1,90 140,60 562,40 703,00
419 SICRO 903845 :I;c:)sgrgn:je brita comercial (Brita Anti-extrusiva) - espalhamento mecdnico - m3 11.10 142,95 177,52 394,09 1.576,38 1.970,47
413 SICRO 5015407 Carga, manobra e descarga de agregados Qu solos em caminhdo ‘ t 14.43 274 3,40 9.81 39,25 49.06
basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
4.1.4 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 619,05 0,80 0,99 122,57 490,29 612,86
4.1.5 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3 55,50 196,04 243,44 2.702,18 10.808,74 13.510,92
416 SICRO 5015407 Carga, manobra e descarga de agregados Qu solos em caminhdo ‘ t 77.70 274 3,40 5084 211,34 264,18
basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
4.1.7 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada txkm 3.333,33 0,80 0,99 660,00 2.640,00 3.300,00
4.1.8 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3 55,50 113,23 140,61 1.560,77 6.243,09 7.803.,86
419 SICRO 5915407 Carga, manobra e descarga de agregados gu solos em caminhdo ' t 72.15 274 3,40 49,06 196,25 245,31
basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
4.1.10 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada txkm 3.095,24 0,80 0,99 612,86 2.451,43 3.064,29
4.2 LIGANTES
4.2.1 SICRO 4011352 Imprimagdo com CM-30 m2 370,00 0,40 0,50 37.00 148,00 185,00
4.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo com RR-2C m2 370,00 0,27 0,34 25,16 100,64 125,80
423 SICRO 5014622 Tronsporfe dg material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - txkm 92,24 168 209 38,56 15422 192,78
rodovia pavimentada
42.4 SICRO 4011463 CBUQ - Concreto asfdltico - faixa C - areia e brita comerciais - capa de t 44,40 179,09 222,39 1.974,82 7.899,30 9.874,12
rolamento 5cm
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo
42.5 SICRO 5914643 basculante de 6 m® - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em t 44,40 5,18 6,43 57,10 228,39 285,49
vibroacabadora
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cacamba
4.2.6 SICRO 5914613 térmica de 6 m® - rodovia em revestimento primdrio (DMT=65,20km - refinaria | txkm 173,69 1,42 1.76 61,14 244,55 305,69
até a obra)
4.3 MATERIAIS BETUMINOSOS
4.3.1 ANP ANP 03/2025 Emulsdo asfdltica CM-30 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t 0,48 6.743,35| 8.373,89 803,89 3.215,58 4.019,47
4.3.2 ANP ANP 03/2025 Emulsdo asfdltica RR-2C (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t 1,67 444503 | 5.519,84 1.843,63 7.374,50 9.218,13
4.3.3 ANP ANP 03/2025 Ligante asfdaltico CAP 50/70 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t 2,51 5.336,78 | 6.627,21 3.326.86 13.307.44 16.634,30
Sub-total (Item 4.) 14.472,94 57.891,79 72.364,73
5. SINALIZACAO VIARIA
5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
511 |  sicrRo | 5213400 [Pintura de faixa - finta acrilica 2 anos [ m2 | 19,51 | 21,37 | 26,54 | 103,56 | 414,26 | 517,82
5.2 SINALIZACAO OTICA
521 |  SICRO | 5213360 [Tacha refletivas bidirecionais [ un | 25,00 | 31,29 | 38,86 194,30 777,20 971,50
Sub-total (Item 5.) 297,86 1.191,46 1.489,32
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 23.836,10 95.344,39 119.180,49
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JANETE SCHUTZ
ADMINISTRADORA

Montenegro, 18 de setembro de 2025
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