
MK CONSTRUÇÃO LTDA

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND     

RUA PROF. ALOISIO BRAND     

ESTACA 0 a 6+15,00m (135,00m)     

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS Extensão (m): 135,00

REFERÊNCIA SINAPI-RS: MAR/2025 - SICRO-RS: JAN/2025 - ANP-RS: MAR/2025 Largura média(m): 2,74

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS. Área de pista (m²): 370,00

BDI: 24,18% Concordâncias (m²): 0,00

ART CREA/RS Nº: 13639235 Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 370,00

FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÃO Composiçao 01 Administração local de obra % 100%        6.750,90     8.383,27         1.676,65         6.706,62            8.383,27 

Sub-total (Item 1.)        1.676,65        6.706,62           8.383,27 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2             4,50           461,14         572,64            515,38         2.061,50            2.576,88 

2.2 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Mobilização de equipamentos un             1,00        3.778,18     4.691,74            938,35         3.753,39            4.691,74 

2.3 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Desmobilização de equipamentos un             1,00        3.778,18     4.691,74            938,35         3.753,39            4.691,74 

2.4 SINAPI 97636
Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 

reaproveitamento
m2         370,00             24,69           30,66         2.268,84         9.075,36          11.344,20 

2.5 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t           55,50               2,74             3,40              37,74            150,96               188,70 

2.6 SICRO 5914359 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 3,50 KM txkm         194,25               1,24             1,54              59,83            239,32               299,15 

2.7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3           55,50               1,97             2,45              27,20            108,78               135,98 

Sub-total (Item 2.)        4.785,69      19.142,70         23.928,39 

3.1 DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL

3.1 SICRO 903845
Lastro de brita comercial para preparo de fundo de vala - espalhamento 

mecânico - altura média 10,00cm
m3           15,00           142,95         177,52            532,56         2.130,24            2.662,80 

3.2 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t           19,50               2,74             3,40              13,26              53,04                 66,30 

3.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         836,55               0,80             0,99            165,64            662,54               828,18 

3.4 SICRO 2003257
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e 

brita comerciais
m         125,00             60,93           75,66         1.891,50         7.566,00            9.457,50 

Sub-total (Item 3.)        2.602,96      10.411,82         13.014,78 

4. PAVIMENTAÇÃO

META 01 - RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND

São José do Sul

QTD.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

PREÇO COM BDI (R$) 

PISTA

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

UN.
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FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

QTD.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

PREÇO COM BDI (R$) 

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

UN.

4.1 ESTRUTURA

4.1.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do subleito m2         370,00               1,53             1,90            140,60            562,40               703,00 

4.1.2 SICRO 903845
Lastro de brita comercial (Brita Anti-extrusiva) - espalhamento mecânico - 

3,00cm
m3           11,10           142,95         177,52            394,09         1.576,38            1.970,47 

4.1.3 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t           14,43               2,74             3,40                9,81              39,25                 49,06 

4.1.4 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         619,05               0,80             0,99            122,57            490,29               612,86 

4.1.5 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3           55,50           196,04         243,44         2.702,18       10.808,74          13.510,92 

4.1.6 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t           77,70               2,74             3,40              52,84            211,34               264,18 

4.1.7 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm      3.333,33               0,80             0,99            660,00         2.640,00            3.300,00 

4.1.8 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3           55,50           113,23         140,61         1.560,77         6.243,09            7.803,86 

4.1.9 SICRO 5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t           72,15               2,74             3,40              49,06            196,25               245,31 

4.1.10 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm      3.095,24               0,80             0,99            612,86         2.451,43            3.064,29 

4.2 LIGANTES

4.2.1 SICRO 4011352 Imprimação com CM-30 m2         370,00               0,40             0,50              37,00            148,00               185,00 

4.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com RR-2C m2         370,00               0,27             0,34              25,16            100,64               125,80 

4.2.3 SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 

rodovia pavimentada
txkm           92,24               1,68             2,09              38,56            154,22               192,78 

4.2.4 SICRO 4011463
CBUQ - Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - capa de 

rolamento 5cm
t           44,40           179,09         222,39         1.974,82         7.899,30            9.874,12 

4.2.5 SICRO 5914643

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t           44,40               5,18             6,43              57,10            228,39               285,49 

4.2.6 SICRO 5914613

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 

térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT=65,20km - refinaria 

até a obra)

txkm         173,69               1,42             1,76              61,14            244,55               305,69 

4.3 MATERIAIS BETUMINOSOS

4.3.1 ANP ANP 03/2025 Emulsão asfáltica CM-30 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t             0,48        6.743,35     8.373,89            803,89         3.215,58            4.019,47 

4.3.2 ANP ANP 03/2025 Emulsão asfáltica RR-2C (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t             1,67        4.445,03     5.519,84         1.843,63         7.374,50            9.218,13 

4.3.3 ANP ANP 03/2025 Ligante asfáltico CAP 50/70 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t             2,51        5.336,78     6.627,21         3.326,86       13.307,44          16.634,30 

Sub-total (Item 4.)      14.472,94      57.891,79         72.364,73 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SICRO 5213400 Pintura de faixa - tinta acrílica 2 anos m2           19,51             21,37           26,54            103,56            414,26               517,82 

5.2 SINALIZAÇÃO ÓTICA

5.2.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un           25,00             31,29           38,86            194,30            777,20               971,50 

Sub-total (Item 5.) 297,86         1.191,46      1.489,32         

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 23.836,10    95.344,39    119.180,49     

___________________________

JANETE SCHÜTZ

ADMINISTRADORA

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________

KACIARA REGINA SCHÜTZ

RESPONSAVEL TECNICO
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___________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

RESPONSAVEL TECNICO  - CREA SP 172284
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