
MK CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    
RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA LERNER     

LINHA LERNER     

     

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS: MAI/2025 - SICRO-RS: JAN/2025 - ANP-RS: ABR/2025

BDI: 24,18%

ART CREA/RS Nº: 13837843 Área Total (m²): 100,00

FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÃO Composiçao 01 Administração local de obra % 100%           483,92      6.304,36         1.260,87         5.043,49         6.304,36 

Sub-total (Item 1.)         1.260,87         5.043,49         6.304,36 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2             4,50           460,44         571,77            514,59         2.058,38         2.572,97 

2.2 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Mobilização de equipamentos un             1,00        3.778,18      4.691,74            938,35         3.753,39         4.691,74 

2.3 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Desmobilização de equipamentos un             1,00        3.778,18      4.691,74            938,35         3.753,39         4.691,74 

Sub-total (Item 2.)         2.391,29         9.565,16       11.956,45 

3. CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO

3.1 ESCAVAÇÃO

3.1.1 SINAPI 101207

Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo 

de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota 

de 2 caminhões basculantes de 18 m³, DMT até 1 km e velocidade média 14 

km/h

m3           45,00             11,67           14,49            130,41            521,64            652,05 

3.2 FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO

3.2.1 SICRO 4011275 Cama de base de brita graduada 10cm m3             0,81           113,23         140,61              22,78              91,11            113,89 

3.2.2 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm           36,45               0,80             0,99                7,22              28,87              36,09 

3.2.3 SINAPI 96537

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento 

(bloco de concreto) em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm, 2 

utilizações 

m2             7,14           182,17         226,22            323,04         1.292,17         1.615,21 

3.2.4 SINAPI 96546 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem kg           64,41             15,24           18,93            243,87            975,50         1.219,37 

3.2.5 SINAPI 96543 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem (10% perda) kg           39,30             21,13           26,24            206,25            825,00         1.031,25 

3.2.6 SINAPI-I 1527

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o 

lancamento (NBR 8953)

m3             4,86           587,56         669,94            651,18         2.604,73         3.255,91 

3.2.7 SINAPI 103673
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas
m3             4,86             43,93           54,55              53,02            212,09            265,11 

3.3 CORTINA DE CONCRETO ARMADO

3.3.1 SINAPI 100341
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para cortina de contenção 

em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm
m2           31,20             43,72           54,29            338,77         1.355,08         1.693,85 

3.3.2 SINAPI 100344
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 

10,00mm - montagem 
kg         206,76             13,54           16,81            695,12         2.780,46         3.475,58 

META 04 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA LERNER

Município de

São José do Sul

QTD.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

PREÇO COM BDI (R$) 

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

UN.
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FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

QTD.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

PREÇO COM BDI (R$) 

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

UN.

3.3.3 SINAPI-I 1527

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o 

lancamento (NBR 8953)

m3             6,90           587,56         729,63         1.006,89         4.027,56         5.034,45 

3.3.4 SINAPI 103673
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas
m3             6,90             43,93           54,55              75,28            301,12            376,40 

3.4 GUARDA-CORPO METÁLICO

3.4.1 SINAPI 99837

Guarda - corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares 

de 1.14' , gradil formado por tubos horizontais de 1" , verticais 3/4" e travessa 

superior 1.1/2", fixado com chumbador mecânico (sobre alas)

m           12,00           599,56         744,53         1.786,87         7.147,49         8.934,36 

3.4.2 SINAPI 100722

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel, 

sobre superfícies metálicas,em 01 demão executado em obra - (Todas faces 

guarda corpo)

m2             9,00             25,66           31,86              57,35            229,39            286,74 

3.4.3 SINAPI 100760

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) 

aplicada a rolo ou pincel, sobre superfícies metálicas, em 02 demãos 

executado em obra -  (Todas faces guarda corpo)

m2             9,00             52,20           64,82            116,68            466,70            583,38 

Sub-total (Item 3.)         5.714,73       22.858,91       28.573,64 

4. ATERRO E RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

4.1 ATERRO

4.1.1 SINAPI 94304
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), material fornecido pelo município
m3         260,00             79,48           98,70         5.132,40       20.529,60       25.662,00 

4.1.2 SINAPI 93588
Transporte de material para reaterro com caminhão basculante 10m³ - DMT 

3,30Km 
m3xkm         858,00               3,30             4,10            703,56         2.814,24         3.517,80 

4.2 RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

4.2.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do subleito m2         130,00               1,53             1,90              49,40            197,60            247,00 

4.2.2 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3           19,50           196,04         243,44            949,42         3.797,66         4.747,08 

4.2.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         877,50               0,80             0,99            173,75            694,98            868,73 

4.2.4 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3           19,50           113,23         140,61            548,38         2.193,52         2.741,90 

4.2.6 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         877,50               0,80             0,99            173,75            694,98            868,73 

4.3 LIGANTES

4.3.1 SICRO 4011352 Imprimação com CM-30 m2         100,00               0,40             0,50              10,00              40,00              50,00 

4.3.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com RR-2C m2         105,00               0,27             0,34                7,14              28,56              35,70 

4.3.3 SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
txkm           14,23               1,68             2,09                5,95              23,79              29,74 

4.3.4 SICRO 4011463
CBUQ - Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - capa de 

rolamento 5cm
t           10,50           179,09         222,39            467,02         1.868,08         2.335,10 

4.3.5 SICRO 5914643

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t           10,50               5,18             6,43              13,50              54,02              67,52 

4.3.6 SICRO 5914613

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 

térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT=31,80km - refinaria até 

a obra)

txkm         315,00               1,42             1,76            110,88            443,52            554,40 

4.4 MATERIAIS BETUMINOSOS

4.4.1 ANP ANP 03/2025* Emulsão asfáltica CM-30 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t             0,13        6.490,20      7.400,13            192,40            769,62            962,02 

4.4.2 ANP ANP 03/2025* Emulsão asfáltica RR-2C (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t             0,47        4.442,60      5.065,45            476,15         1.904,61         2.380,76 

4.4.3 ANP ANP 03/2025* Ligante asfáltico CAP 50/70 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t             0,59        5.345,83      6.095,32            719,25         2.876,99         3.596,24 

4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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4.5.1 SINAPI 102512

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida.

m           50,00               6,47             8,03              80,30            321,20            401,50 

4.5.2 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un           12,00             31,29           38,86              93,26            373,06            466,32 

Sub-total (Item 4.)         9.906,51       39.626,03       49.532,54 

5. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

5.1 SINAPI 100997

Carga, manobra e descaga de entulho em caminhão basculante 6,00m³ - 

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 M³ / 111 HP) e descarga 

livre

m3           45,00               6,61             8,21              73,89            295,56            369,45 

Sub-total (Item 5.) 73,89            295,56          369,45          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 19.347,29     77.389,15     96.736,44     

*para itens cujo valor de referência é apenas para o fornecimento, sem a indicência de mão de obra, foi adotado um BDI diferencial de 14,02%

__________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

CREA SP 172284

Responsável Técnico da Empresa

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________

KACIARA REGINA SCHÜTZ

RESPONSAVEL TECNICO

___________________________

JANETE SCHÜTZ

ADMINISTRADORA

RUA BUARQUE DE MACEDO, 571 - PROGRESSO - MONTENEGRO/RS 3


		2025-09-18T19:56:06-0300


		2025-09-19T09:50:37-0300


		2025-09-19T10:58:37-0300
	MK CONSTRUCAO LTDA:25367878000190
	I am the author of this document




