
MK CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    
RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS      

ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS - MORRO DO CEDRO     

     

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

REFERÊNCIA SINAPI-RS: MAI/2025 - SICRO-RS: JAN/2025

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

BDI: 24,18%

ART CREA/RS Nº: 13840777

Área Total (m²): 29,14

FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÃO Composiçao 01 Administração local de obra % 100%        5.500,67      6.830,73         1.366,15         5.464,58         6.830,73 

Sub-total (Item 1.)         1.366,15         5.464,58         6.830,73 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2             4,50           460,44         571,77            514,59         2.058,38         2.572,97 

2.2 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Mobilização de equipamentos un             1,00        2.214,54      2.750,02            550,00         2.200,02         2.750,02 

2.3 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Desmobilização de equipamentos un             1,00        2.214,54      2.750,02            550,00         2.200,02         2.750,02 

Sub-total (Item 2.)         1.614,59         6.458,42         8.073,01 

3. CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO

3.1 ESCAVAÇÃO

3.1.1 SINAPI 101207

Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo 

de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota 

de 2 caminhões basculantes de 18 m³, DMT até 1 km e velocidade média 14 

km/h

m3           45,00             11,67           14,49            130,41            521,64            652,05 

3.2 FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO

3.2.1 SICRO 4011275 Cama de base de brita graduada 10cm m3             2,39           113,23         140,61              67,21            268,85            336,06 

3.2.2 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         107,55               0,80             0,99              21,29              85,18            106,47 

3.2.3 SINAPI 96537

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento 

(bloco de concreto) em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm, 2 

utilizações 

m2           18,00           182,17         226,22            814,39         3.257,57         4.071,96 

3.2.4 SINAPI 96546 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem kg         154,00             15,24           18,93            583,06         2.332,22         2.915,28 

3.2.5 SINAPI 96543 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem  (10% perda) kg           58,95             21,13           26,24            309,38         1.237,50         1.546,88 

3.2.6 SINAPI-I* 1527

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o 

lancamento (NBR 8953)

m3           14,34           587,56         669,94         1.921,39         7.685,55         9.606,94 

3.2.7 SINAPI 103673
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas
m3           14,34             43,93           54,55            156,45            625,80            782,25 

META 03 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS 

Município de

São José do Sul

QTD.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

PREÇO COM BDI (R$) 
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REFERÊNCIAS DE PREÇOS
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FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

QTD.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

PREÇO COM BDI (R$) 

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

UN.

3.3 CORTINA DE CONCRETO ARMADO

3.3.1 SINAPI 100341
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para cortina de contenção 

em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm
m2         105,30             43,72           54,29         1.143,35         4.573,39         5.716,74 

3.3.2 SINAPI 100344
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 DE 

10,00mm - montagem 
kg         471,20             13,54           16,81         1.584,18         6.336,74         7.920,92 

3.3.3 SINAPI-I* 1527

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o 

lancamento (NBR 8953)

m3           20,55           587,56         729,63         2.998,78       11.995,12       14.993,90 

3.3.4 SINAPI 103673
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas
m3           20,55             43,93           54,55            224,20            896,80         1.121,00 

3.4 GUARDA-CORPO METÁLICO

3.4.1 SINAPI 99837

Guarda - corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares 

de 1.14' , gradil formado por tubos horizontais de 1" , verticais 3/4" e travessa 

superior 1.1/2", fixado com chumbador mecânico (sobre alas)

m           13,00           599,56         744,53         1.935,78         7.743,11         9.678,89 

3.4.2 SINAPI 100722

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel, 

sobre superfícies metálicas,em 01 demão executado em obra - (Todas faces 

guarda corpo)

m2           10,00             25,66           31,86              63,72            254,88            318,60 

3.4.3 SINAPI 100760

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) 

aplicada a rolo ou pincel, sobre superfícies metálicas, em 02 demãos executado 

em obra -  (Todas faces guarda corpo)

m2           10,00             52,20           64,82            129,64            518,56            648,20 

Sub-total (Item 3.)       12.083,23       48.332,91       60.416,14 

4. ATERRO E RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

4.1 ATERRO

4.1.1 SINAPI 94304

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), material fornecido pelo município (ALTURA 

MÉDIA = 3m)

m3         157,80             79,48           98,70         3.114,97       12.459,89       15.574,86 

4.1.2 SINAPI 93588 Transporte de material para reaterro com caminhão basculante - DMT 3,30Km m3xkm         520,74               3,30             4,10            427,01         1.708,02         2.135,03 

4.2 RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

4.2.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do subleito m2           29,14               1,53             1,90              11,07              44,30              55,37 

4.2.2 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3             4,37           196,04         243,44            212,82            851,26         1.064,08 

4.2.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         196,70               0,80             0,99              38,95            155,78            194,73 

4.2.4 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3             4,37           113,23         140,61            122,92            491,69            614,61 

4.2.6 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         196,70               0,80             0,99              38,95            155,78            194,73 

Sub-total (Item 4.)         3.966,69       15.866,72       19.833,41 

5. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

5.1 SINAPI 100997

Carga, manobra e descaga de entulho em caminhão basculante 6,00m³ - 

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 M³ / 111 HP) e descarga 

livre

m3           45,00               6,61             8,21              73,89            295,56            369,45 

Sub-total (Item 5.) 73,89            295,56          369,45          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 19.104,55     76.418,19     95.522,74     

*para itens cujo valor de referência é apenas para o fornecimento, sem a indicência de mão de obra, foi adotado um BDI diferencial de 14,02%

RESPONSAVEL TECNICO

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________ ___________________________

JANETE SCHÜTZ KACIARA REGINA SCHÜTZ

ADMINISTRADORA
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__________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

CREA SP 172284

Responsável Técnico da Empresa
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