MK CONSTRUGCAO LTDA

Empresa: MK CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 25.367.878/0001-90
E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com
Telefone: (51) 995670804
ORGCAMENTO PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
Municipio de RECONSTRUCAO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERACAO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS
Sdo José do Sul ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS - MORRO DO CEDRO

META 03 - RECONSTRUGAO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAGAO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS

PRECOS UNITARIOS NAO DESONERADOS
REFERENCIA SINAPI-RS: MAI/2025 - SICRO-RS: JAN/2025
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
BDI: 24,18%
ART CREA/RS N°: 13840777
Area Total (m?): 29,14

REFERENCIAS DE PRECOS B PR'ECO PRECO COM BDI (RS)
ITEM FONTE copIGO DESCRICAO UN- Qtp. UN;TD‘I\?;%S/ UNITARIO MSSJE MATERIAL TOTAL
1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 [ composicAo|  composicao 01 [Administrac@o local de obra A 100%] 550067 | 683073 1.366,15 5.464,58 6.830,73
Sub-total (Item 1.) 1.366,15 5.464,58 6.830,73
2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m?2 4,50 460,44 571,77 514,59 2.058,38 2.572,97
2.2 COMPOSICAO Composicao 02 Mobilizagdo de equipamentos un 1,00 2.214,54 2.750,02 550,00 2.200,02 2.750,02
2.3 COMPOSICAO Composicao 02 Desmobilizacdo de equipamentos un 1,00 2.214,54 2.750,02 550,00 2.200,02 2.750,02
Sub-total (ltem 2.) 1.614,59 6.458,42 8.073,01
3. CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO
3.1 ESCAVACAO
Escavacgdo vertical para edificagdo, com carga, descarga e transporte de solo
de 1° categoria, com escavadeira hidrdulica (cagamba: 0,8 m® / 111 hp), frota
311 SINAPI 101207 de 2 camir?hées basculantes de 18 m?, DMT OT(é 1({;<m e velocidade méglilj 14 m3 4500 1.67 1449 130,41 521.64 652.05
km/h
3.2 FUNDACAO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO
3.2.1 SICRO 4011275 Cama de base de brita graduada 10cm m3 2,39 113,23 140,61 67,21 268,85 336,06
3.2.2 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 107,55 0.80 0.99 21,29 85,18 106,47
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento
3.2.3 SINAPI 96537 (bloco de concreto) em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm, 2 m?2 18,00 182,17 226,22 814,39 3.257,57 4071,96
utilizacoes
3.2.4 SINAPI 96546 Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - monfagem kg 154,00 15,24 18,93 583,06 2.332,22 2.915,28
3.2.5 SINAPI 96543 Armagdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem (10% perda) kg 58,95 21,13 26,24 309,38 1.237,50 1.546,88
Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C25, brita 0 e 1, slump = 100
3.2.6 SINAPI-* 1527 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o m3 14,34 587,56 669,94 1.921,39 7.685,55 9.606,94
lancamento (NBR 8953)
327 SINAPI 103673 Lancamento com uso de bombda, adensamento e acabamento de concrefo m3 14,34 4393 5455 156,45 625,80 782,25
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MK CONSTRUGCAO LTDA

REFERENCIAS DE PREGOS _ PR’ECO PRECO COM BDI (RS)
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UN. Qt. UN;L??;?)S/ UNITARIO MS;EE MATERIAL TOTAL
3.3 CORTINA DE CONCRETO ARMADO
33.] SINAPI 100341 Fabricacdo, montagem e desmonfagem de forma para corfina de confencdo |, 105,30 43,72 54,29 1.143,35 4.573,39 571674
em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm
332 SINAP| 100344 Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com aco CA-50 DE kg 471,20 13,54 16,81 158418 6.336,74 792092
10,00mm - montagem
Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C25, brita 0 e 1, slump = 100
3.3.3 SINAPI-I* 1527 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o m3 20,55 587,56 729,63 2.998,78 11.995,12 14.993,90
lancamento (NBR 8953)
334 SINAP| 103673 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto m3 20,55 43,93 54,55 204,20 896,80 1.121.00
em estruturas
3.4 GUARDA-CORPO METALICO
Guarda - corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares
3.4.1 SINAPI 99837 de 1.14", gradil formado por tubos horizontais de 1", verticais 3/4" e travessa m 13,00 599,56 744,53 1.935,78 7.74311 9.678,89
superior 1.1/2", fixado com chumbador mecdnico (sobre alas)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) aplicada a rolo ou pincel,
3.4.2 SINAPI 100722 sobre superficies metdlicas,em 01 demdo executado em obra - (Todas faces m2 10,00 25,66 31,86 63,72 254,88 318,60
guarda corpo)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
3.4.3 SINAPI 100760 aplicada a rolo ou pincel, sobre superficies metdlicas, em 02 demdos executado| m2 10,00 52,20 64,82 129,64 518,56 648,20
em obra - (Todas faces guarda corpo)
Sub-total (ltem 3.) 12.083,23 48.332,91 60.416,14
4. ATERRO E RECOMPOSICAO DA PISTA
4.1 ATERRO
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica (capacidade da
4.1.1 SINAPI 94304 cacamba: 0,8 m* / poténcia: 111 hp), material fornecido pelo municipio (ALTURA m3 157,80 79,48 98,70 3.114,97 12.459,89 15.574,86
MEDIA = 3m)
412 SINAPI 93588 Transporte de material para reaterro com caminhdo basculante - DMT 3,30Km m3xkm 520,74 3,30 4,10 427,01 1.708,02 2.135,03
4.2 RECOMPOSICAQ DA PISTA
4.2.1 SICRO 4011209 Regularizagdo e compactacdo do subleito m?2 29,14 1,53 1,90 11,07 44,30 55,37
4.2.2 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3 4,37 196,04 243,44 212,82 851,26 1.064,08
423 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 196,70 0,80 0,99 38,95 155,78 194,73
424 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3 4,37 113,23 140,61 122,92 491,69 614,61
4.2.6 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada txkm 196,70 0.80 0,99 38,95 155,78 194,73
Sub-total (Item 4.) 3.966,69 15.866,72 19.833,41
5. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
Carga, manobra e descaga de entulho em caminh&o basculante 6,00m? -
5.1 SINAPI 100997 carga com escavadeira hidrdulica (cacamba de 0,80 M3 / 111 HP) e descarga m3 45,00 6,61 8,21 73,89 295,56 369,45
livre
Sub-total (Item 5.) 73,89 295,56 369,45
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 19.104,55 76.418,19 95.522,74

*para itens cujo valor de referéncia é apenas para o fornecimento, sem a indicéncia de mao de obra, foi adotado um BDI diferencial de 14,02%
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KACIARA REGINA SCHUTZ
RESPONSAVEL TECNICO
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CREA SP 172284
Responsavel Técnico da Empresa
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