
MK CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    
RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN     

RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN     

     

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

REFERÊNCIA SINAPI-RS: MAI/2025 - SICRO-RS: JAN/2025

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

BDI: 24,18%

ART CREA/RS Nº: 13836946

Área Total (m²): 72,00

FONTE CÓDIGO UNITÁRIO
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÃO Composiçao 01 Administração local de obra % 100%        5.500,67      6.830,73         1.366,15         5.464,58         6.830,73 

Sub-total (Item 1.)         1.366,15         5.464,58         6.830,73 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2             4,50           460,44         571,77            514,59         2.058,38         2.572,97 

2.2 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Mobilização de equipamentos un             1,00        2.214,54      2.750,02            550,00         2.200,02         2.750,02 

2.3 COMPOSIÇÃO Composiçao 02 Desmobilização de equipamentos un             1,00        2.214,54      2.750,02            550,00         2.200,02         2.750,02 

Sub-total (Item 2.)         1.614,59         6.458,42         8.073,01 

3. CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO

3.1 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO

3.1.1 SINAPI 97625
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, 

sem reaproveitamento
m3             2,00             59,08           73,37              29,35            117,39            146,74 

3.1.2 SINAPI 101207

Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo 

de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota 

de 2 caminhões basculantes de 18 m³, DMT até 1 km e velocidade média 14 

km/h

m3           45,00             11,67           14,49            130,41            521,64            652,05 

3.2 FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO

3.2.1 SICRO 4011275 Cama de base de brita graduada 10cm m3             1,44           113,23         140,61              40,50            161,98            202,48 

3.2.2 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm           64,80               0,80             0,99              12,83              51,32              64,15 

3.2.3 SINAPI 96537

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento 

(bloco de concreto) em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm, 2 

utilizações 

m2           12,84           182,17         226,22            580,93         2.323,73         2.904,66 

3.2.4 SINAPI 96546 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem kg         109,58             15,24           18,93            414,87         1.659,46         2.074,33 

3.2.5 SINAPI 96543 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem  (10% perda) kg           45,40             21,13           26,24            238,26            953,02         1.191,28 

3.2.6 SINAPI-I* 1527

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o 

lancamento (NBR 8953)

m3             8,40           587,56         669,94         1.125,50         4.502,00         5.627,50 

META 02 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN
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3.2.7 SINAPI 103673
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas
m3             8,40             43,93           54,55              91,64            366,58            458,22 

3.3 CORTINA DE CONCRETO ARMADO

3.3.1 SINAPI 100341
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para cortina de contenção 

em chapa de madeira compensada plastificada, E= 18mm
m2           64,80             43,72           54,29            703,60         2.814,39         3.517,99 

3.3.2 SINAPI 100344
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 DE 

10,00mm - montagem 
kg         265,99             13,54           16,81            894,25         3.577,02         4.471,27 

3.3.3 SINAPI-I* 1527

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o 

lancamento (NBR 8953)

m3           12,90           587,56         729,63         1.882,45         7.529,78         9.412,23 

3.3.4 SINAPI 103673
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas
m3           12,90             43,93           54,55            140,74            562,96            703,70 

Sub-total (Item 3.)         6.285,33       25.141,27       31.426,60 

4. ATERRO E RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

4.1 ATERRO

4.1.1 SINAPI 94304
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), material fornecido pelo município
m3         144,00             79,48           98,70         2.842,56       11.370,24       14.212,80 

4.1.2 SINAPI 93588 Transporte de material para reaterro com caminhão basculante - DMT 3,30Km m3xkm         475,20               3,30             4,10            389,66         1.558,66         1.948,32 

4.2 RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

4.2.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do subleito m2           72,00               1,53             1,90              27,36            109,44            136,80 

4.2.2 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3           10,80           196,04         243,44            525,83         2.103,32         2.629,15 

4.2.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         486,00               0,80             0,99              96,23            384,91            481,14 

4.2.4 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3           10,80           113,23         140,61            303,72         1.214,87         1.518,59 

4.2.6 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm         486,00               0,80             0,99              96,23            384,91            481,14 

Sub-total (Item 4.)         4.281,59       17.126,35       21.407,94 

5. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

5.1 SINAPI 100997

Carga, manobra e descaga de entulho em caminhão basculante 6,00m³ - 

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 M³ / 111 HP) e descarga 

livre

m3           45,00               6,61             8,21              73,89            295,56            369,45 

Sub-total (Item 5.) 73,89            295,56          369,45          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 13.621,55     54.486,18     68.107,73     

*para itens cujo valor de referência é apenas para o fornecimento, sem a indicência de mão de obra, foi adotado um BDI diferencial de 14,02%

RESPONSAVEL TECNICO

__________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

CREA SP 172284

Responsável Técnico da Empresa

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________

JANETE SCHÜTZ

ADMINISTRADORA

___________________________

KACIARA REGINA SCHÜTZ
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