

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São José do Sul
Município de São José do Sul
Registro de Preços Eletrônico - PE 27/2025

Resultado da Homologação

0001 - Brita Basalto Nº1 e/ou Nº2, o material será retirado com caminhão próprio da Prefeitura Municipal, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, diretamente no depósito da Empresa Contratada, sendo a empresa responsável pelo carregamento. - MVC - Valor Referência: 54,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINERAÇÃO VERA CRUZ Ltda	40,00	240.000,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0002 - Brita Basalto Nº 1 e/ou Nº 2, o material deverá ser entregue pela vencedora, na Secretaria de Obras do município de São José do Sul, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, sem ônus a Municipalidade. - MVC - Valor Referência: 77,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINERAÇÃO VERA CRUZ Ltda	60,00	60.000,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0003 - Rachão, o material será retirado com caminhão próprio da Prefeitura Municipal, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, diretamente no depósito da Empresa Contratada, sendo a empresa responsável pelo carregamento - MVC - Valor Referência: 52,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINERAÇÃO VERA CRUZ Ltda	37,50	56.250,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0004 - Rachão, o material deverá ser entregue pela vencedora, na Secretaria de Obras do município de São José do Sul, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, sem ônus a Municipalidade. - Vila Rica - Valor Referência: 74,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIGON TRANSPORTES EIRELI	58,90	29.450,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0005 - Pó de brita, o material deverá ser retirado com caminhão próprio da Prefeitura Municipal, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, diretamente no depósito da Empresa contratada, sendo a empresa responsável pelo carregamento. - MVC - Valor Referência: 64,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINERAÇÃO VERA CRUZ Ltda	51,00	40.800,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0006 - Pó de Brita, o material deverá ser entregue pela vencedora, na Secretaria de Obras do município de São José do Sul, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, sem ônus a Municipalidade. - Vila Rica - Valor Referência: 87,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIGON TRANSPORTES EIRELI	67,90	33.950,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0007 - Pedrisco, o material será retirado com caminhão próprio da Prefeitura Municipal, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, diretamente no depósito da Empresa Contratada, sendo a empresa responsável pelo carregamento. - NÃO SE APLICA - Valor Referência: 60,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Coesul Construtora Extremo Sul Ltda.	59,00	236.000,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0008 - Pedrisco, o material deverá ser entregue pela vencedora, na Secretaria de Obras do município de São José do Sul, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, sem ônus a Municipalidade. - pó - Valor Referência: 82,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DE BRITAGEM ITAUNA LTDA	74,90	74.900,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender



0009 - Base de brita graduada o material será retirado com caminhão próprio da Prefeitura Municipal, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, diretamente no depósito da Empresa Contratada, sendo a empresa responsável pelo carregamento. - MVC - Valor Referência: 58,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MINERAÇÃO VERA CRUZ Ltda	47,00	23.500,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

0010 - Base de brita graduada o material deverá ser entregue pela vencedora, na Secretaria de Obras do município de São José do Sul, de acordo com a necessidade e o andamento das obras, sem ônus a Municipalidade. - Vila Rica - Valor Referência: 80,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIGON TRANSPORTES EIRELI	64,90	32.450,00	Homologado em 11/11/2025 11:11:04 Por: Juliane Maria Bender

Juliane Maria Bender
Autoridade Competente

