Republica Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Pinhal da Serra

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo n2 45/2026
Modalidade: Pregao Eletronico n2 03/2026
Menor preco por item

Objeto: Perfura¢ao de dois pogos artesianos

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O Municipio de Pinhal da Serra enfrenta demanda crescente por seguranca

hidrica, especialmente nas comunidades rurais da Capela Sao Cristdvao e da Capela Conceicao,

onde o abastecimento de agua potavel apresenta limitacGes estruturais e dependéncia de

fontes alternativas instaveis.

A inexisténcia de fonte proépria e continua de agua compromete o

atendimento regular da populacdo, tornando necessaria a perfuracdo de pocos tubulares

profundos, como solugdo técnica definitiva, sustentdvel e adequada as condi¢des locais,

conforme descrito no Memorial Descritivo do processo.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagdo deve ser incluida no Plano de Contratagdes Anuais (PCA)

para ficar alinhada com o planejamento da administracdo do municipio.

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratagdo mostra-se necessdaria em razao da demanda

permanente por abastecimento regular e seguro de agua potavel nas comunidades da Capela

S3ao Cristovao e da Capela Conceicao, localizadas na zona rural do Municipio de Pinhal da

Serra/RS.
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Atualmente, o fornecimento de 3agua nessas localidades ocorre de forma
limitada e vulneravel a fatores climaticos, especialmente em periodos de estiagem, o que
compromete a continuidade do servico publico essencial e expGe a populagdo a riscos
sanitarios e sociais. A inexisténcia de fonte propria e estavel de captagao de dgua inviabiliza o

atendimento adequado das necessidades basicas da comunidade.

Nesse contexto, a perfuracdo de pocos artesianos tubulares profundos

configura-se como a solugdao técnica mais adequada, eficiente e sustentavel, permitindo o
acesso a aquiferos subterrdaneos com maior regularidade e qualidade, reduzindo a dependéncia

de solucbes emergenciais e o risco de desabastecimento.

Além disso, a contratacdo de empresa especializada é imprescindivel para
assegurar que os servicos sejam executados em conformidade com as normas técnicas
vigentes, com a legislagdo ambiental aplicavel e com acompanhamento de responsavel técnico
habilitado, garantindo a seguranca da obra, a qualidade da agua captada e a durabilidade da

infraestrutura instalada.

4. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Quantidade prevista (anexo): Perfuragdo 2 pogos artesianos.

5. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Estimativa — valor referéncia: R$ 110.100,00 (cento e dez mil reais e cem

reais), conforme anexo.

6. DA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS
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Para atendimento da necessidade de abastecimento de agua potavel as
comunidades da Capela Sdo Cristévdo e da Capela Conceicdao, foram analisadas as seguintes
alternativas:

1. Manutenc¢ao do modelo atual de abastecimento
A alternativa de manutencdo do modelo atualmente existente, baseado em

fontes limitadas e solugdes pontuais, mostrou-se inadequada, uma vez que:

. Nao garante regularidade no fornecimento de agua;
. Apresenta elevada vulnerabilidade a periodos de estiagem;
. Exige ac¢Oes emergenciais frequentes, com custos recorrentes e

imprevisiveis;
. N3o assegura controle técnico permanente sobre a qualidade da agua.

Dessa forma, esta alternativa ndao atende aos principios da eficiéncia,

continuidade e economicidade do servigo publico.

2. Abastecimento por meio de transporte de agua (caminh3o-pipa)
O fornecimento de agua por caminhado-pipa foi avaliado como solugao

meramente emergencial, apresentando as seguintes limitacdes:

. Alto custo operacional continuo ao longo do tempo;

. Dependéncia logistica e operacional permanente;

. Risco de descontinuidade do fornecimento;

. Maior dificuldade de controle da qualidade da 4dgua distribuida.

Assim, trata-se de alternativa inadequada para atendimento permanente da

demanda.

3. Captacdo superficial de 4gua (agudes, rios ou barragens)
A captacdo superficial foi considerada, porém descartada, tendo em vista que:
. Depende fortemente de condigdes climaticas;

. Exige implantacado de sistemas complexos de tratamento;
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o Apresenta maior risco de contaminacao;
. Demanda investimentos elevados em infraestrutura e manutencao
continua.

Portanto, esta alternativa ndo se mostra viavel técnica e economicamente para

a realidade local.

4, Perfuracdo de pocos artesianos tubulares profundos (alternativa escolhida)

A perfuracido de pocos artesianos foi considerada a alternativa mais adequada, pois:

. Proporciona fonte prépria e continua de agua;

. Apresenta menor vulnerabilidade a estiagens;

. Possui melhor relacao custo-beneficio a médio e longo prazo;
. Permite controle técnico da qualidade da agua;

. Atende as normas técnicas e ambientais vigentes.

Além disso, trata-se de solucdo amplamente utilizada em comunidades

rurais, com comprovada eficiéncia e sustentabilidade operacional.

5. Conclusdo da andlise

Apo6s a avaliagdo das alternativas, conclui-se que a perfuracdo de pocos

artesianos tubulares profundos é a solucdo que melhor atende ao interesse publico,

conciliando viabilidade técnica, economicidade, seguranca hidrica e sustentabilidade, razao

pela qual foi escolhida para atender a necessidade identificada neste Estudo Técnico Preliminar.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugao consiste na contratacdo de empresa especializada para a

perfuracao de dois pocos artesianos, incluindo:

e Mobilizagao e montagem de canteiro;

e Perfuracdo até atingir aquifero adequado;
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e Revestimento geomecanico;

e Cimentacdo e vedacdo sanitaria;

e Instalacdo de tampa e flange;

e Testes de bombeamento e recuperacao;

e Analise da qualidade da agua;

e Regularizagdo ambiental e cadastro no DRHS/SEMA.

A contratacdo serd realizada de forma global, conforme definido no Edital

do Pregdo Eletrénico n2 03/2026.

8. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo de empresa especializada para a perfuracdo de pocos

artesianos tubulares profundos nas comunidades da Capela S3o Cristévdo e da Capela

Conceicdo, o Municipio de Pinhal da Serra pretende alcangar os seguintes resultados:

e Garantia de abastecimento continuo e regular de agua potavel, reduzindo a
dependéncia de solucbes emergenciais e assegurando o atendimento das

necessidades basicas da populacdo local;

¢ Melhoria das condi¢Ges sanitarias e de saude publica, por meio do fornecimento de
agua com qualidade controlada, atendendo aos padrdes fisico-quimicos e

bacterioldgicos exigidos pela legislagdo vigente;

e Reduc¢do da vulnerabilidade hidrica, especialmente em periodos de estiagem,
proporcionando maior seguranca e previsibilidade no fornecimento de dagua as

comunidades rurais;
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e Racionalizagdo dos gastos publicos, com diminuicdo de despesas recorrentes
decorrentes de acdes paliativas, como transporte de 3agua, promovendo maior

economicidade a médio e longo prazo;

e Sustentabilidade da solugao adotada, com aproveitamento adequado dos recursos

hidricos subterraneos, respeitando as normas ambientais e técnicas aplicaveis;

e Fortalecimento da eficiéncia administrativa, mediante implantacdo de infraestrutura
duradoura, com menor necessidade de intervencdes corretivas e manutencdo

emergencial.

Dessa forma, os resultados pretendidos estdo alinhados ao interesse
publico, a continuidade dos servicos essenciais e aos principios da eficiéncia, planejamento e

economicidade previstos na Lei n® 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

N3o é recomendavel o parcelamento do objeto, pois:

e O servico possui natureza técnica integrada;

e A execugdo fragmentada comprometeria a responsabilidade técnica;

e Poderia gerar riscos a qualidade, seguranca e regularidade do servico.

Assim, a contratacdo deverd ocorrer de forma global, garantindo unidade

técnica e responsabilidade Unica.

10. DECLARACAO DE VIABILIDADE
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Constando os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VIII, IX e XIIl do
caput do artigo 18, da Lei 14.133/2021, no que diz respeito ao itens obrigatérios a serem
contemplados no estudo técnico preliminar, incluido os itens facultativos dos incisos Il e VI,
justifica-se a ndo apresentacdo dos itens lll, X, Xl e XIl pois facultativa e ja abrangida dentro

dos itens obrigatdrios constantes.

Desse modo, com base na justificativa e nas especificagbes técnicas
constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de
planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagdao, declaramos que a

contratacdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Pinhal da Serra/RS, 03 de Margo de 2026.

Secretario de Agricultura e Meio Ambiente

Paulo Claudemir Duarte
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