
Proprietário: Prefeitura Municipal de Forquetinha - CNPJ.: 04.214.401/0001-03

Obra: Substituição de esquadrias Escola João Batista de Mello B.D.I.
End. Rua Johann Kremmer, №1316, Centro, Forquetinha-RS 23,00%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 553,50 0,27 %

1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB 1 450,00 166,05 387,45 553,50 166,05 387,45 553,50 0,27 %

2 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS 3.742,40 1,81 %

97645
2.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m² 113 26,32 9,71 22,66 32,37 1.097,50 2.560,84 3.658,34 1,77 %

97644
2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m² 6,6994 10,20 3,76 8,78 12,55 25,22 58,84 84,06 0,04 %

3 ESQUADRIAS 155.200,01 75,10 %

98689

3.1 PINGADEIRA EM GRANITO VERDE PANORAMA (VERDE UBATUBA), 

LARGURA 15cm, COM FRIZO EM BAIXO PARA PINGADEIRA, ASSENTADO 

COM AC-III - PARA JANELAS

m 90,95 119,68 44,16 103,04 147,21 4.016,53 9.371,90 13.388,43 6,48 %

98689

3.2 PINGADEIRA EM GRANITO VERDE PANORAMA (VERDE UBATUBA), 

LARGURA 30cm, COM FRIZO EM BAIXO PARA PINGADEIRA, ASSENTADO 

COM AC-III - PARA PORTAS

m 6,6994 239,36 88,32 206,09 294,41 591,72 1.380,67 1.972,39 0,95 %

94569 + 15% 

QUADRIC.

3.3 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, COM VIDRO, DIMENSÕES VARIADAS 

CONF. PLANILHA ,DUPLO MAXIM-AR, LINHA GOLD-32mm, VIDRO LISO 4mm, 

QUADRICULADA. ABERTURA MÍNIMA 90°, INCLUSIVE REQUADRO

m² 109,33 947,05 349,46 815,41 1.164,87 38.206,57 89.148,67 127.355,24 61,63 %

94572 + 15% 

QUADRIC.

3.4 JANELA DE ALUMINIO COM VENEZIANA DE ABRIR, COM VIDRO, DIMENSÕES 

VARIADAS CONF. PLANILHA, LINHA GOLD-32mm, VIDRO LISO 4mm, 

QUADRICULADA. ABERTURA MÍNIMA 50%, INC. REQUADRO

m² 3,6736 722,36 266,55 621,95 888,50 979,20 2.284,81 3.264,01 1,58 %

91338

3.5 PORTAS EM LAMBRI DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, MEDIDAS VARIADAS, 

CONFORME PLANILHA, INCLUSIVE FERRAGEM, DOBRADIÇA E FECHADURA 

DE CILINDRO, INCLUÍDO REQUADRO

m² 6,6994 1.118,89 412,87 963,36 1.376,23 2.765,98 6.453,96 9.219,94 4,46 %

4 PINTURA EXTERNA 45.626,10 22,08 %

88411
4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS EM EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

m² 1152 4,42 1,63 3,81 5,44 1.878,89 4.384,07 6.262,96 3,03 %

88424
4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS EM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

CORES

m² 1152 27,78 10,25 23,92 34,17 11.808,94 27.554,20 39.363,14 19,05 %

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Cod. 

SINAPI

Encargos Sociais sobre preco da M.O
Não Desonerado:  113,14% (hora) 70,92%(mes)

Valor Unit com BDI Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Descrição Peso (%)Und Quant. Valor Unit 

s/ BDI

Planilha de Orçamento - Global



5 SERVIÇOS FINAIS 1.537,50 0,74 %

5.1 DESMOBILIZAÇÃO - LIMPEZA DAS ÁREAS REMOÇÕES DE RESTOS DE 

MATERIAIS, EMBALAGENS E CALIÇA

VB 1 1.250,00 461,25 1.076,25 1.537,50 461,25 1.076,25 1.537,50 0,74 %

Totais -> 61.997,85 144.661,66 206.659,51 100,00%

M.O. Material Total

Forquetinha - RS, 14 de JULHO de 2025.

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Emissão 15/03/2023, atualizado na emissão deste trabalho técnico, base Rio Grande do Sul.

EVERSON SERGIO KERBES

CREA-RS 124.620

Valores atualizados na data do orcamento
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