Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA - RS

Planilha de Orçamento - Global

Proprietário: Prefeitura Municipal de Forquetinha - CNPJ.: 04.214.401/0001-03

Obra: Reforma e Modernização do Ginásio de esportes da Escola João Batista de Mello

End.: Avenida Martin Luther esquina com a Rua Franz Rischter, Centro, Forquetinha-RS

Dimensões Quadra a ser colocado piso modular: [m] 18 * 34

B.D.I. 23,00% **B.D.I.** 13,84%

Encargos Sociais sobre preço da M.O

SEM Desoneração: 112,84% (hora) 69,95%(mês)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Cod. SINAPI	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**1.806,50**	**1,13 %**
	1.1	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00	550,00	202,95	473,55	676,50	202,95	473,55	676,50	0,42 %
103689	1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, 2,0mX1,0m	m²	2,00	459,35	169,50	395,50	565,00	339,00	791,00	1.130,00	0,71 %
	2	**PINTURA EPOXÍDICA PERÍMETRO EXTERNO DA QUADRA ESPORTIVA**									**15.507,90**	**9,71 %**
102488	2.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	m²	181,02	3,98	1,47	3,43	4,90	265,85	620,32	886,17	0,55 %
102494	2.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	181,02	65,67	24,23	56,54	80,77	4.386,52	10.235,21	14.621,73	9,15 %
	3	**PISO MODULAR PARA A QUADRA ESPORTIVA**									**140.328,29**	**87,85 %**
MODULARE BRASIL	3.1	PISO MODULAR INTERNO EM PLACAS DE POLIPROPILENO, 300X300X15mm COM AMORTECIMENTO E, PINOS COM BORRACHA	m²	612,00	198,00	67,62	157,78	225,40	41.384,03	96.562,73	137.946,76	86,36 %
MODULARE BRASIL	3.2	RAMPAS PARA PISO MODULAR EM POLIPROPILENO 300X7X15mm	unid.	346,67	6,00	2,05	4,78	6,83	710,36	1.657,51	2.367,87	1,48 %
MODULARE BRASIL	3.3	CANTOS PARA PISO MODULAR EM POLIPROPILENO 300X7X15mm	UNID	4,00	3,00	1,02	2,39	3,42	4,10	9,56	13,66	0,01 %
	4	**SERVIÇOS FINAIS**									**2.089,77**	**1,31 %**
99819	4.1	LIMPEZA DE OBRA, REMOÇÃO DE EMBALAGENS, CALIÇA, SOBRAS DE MATERIAIS, INTERNO E ÁREAS EXTERNAS LIMÍTROFES	m²	300,00	3,83	1,41	3,30	4,71	423,98	989,29	1.413,27	0,88 %
	4.2	DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00	550,00	202,95	473,55	676,50	202,95	473,55	676,50	0,42 %
								Totais ->	**47.919,74** M.O.	**111.812,72** Material	**159.732,46** Total	**100,00%**

Valores atualizados na data do orçamento

Para o Piso Modular foi utilizado BDI de aquisição de material, equivalente a 13,84%

Forquetinha - RS, 02 de março de 2026.

EVERSON SERGIO KERBES

CREA-RS 124.620

EVERSON SERGIO KERBES:75068494020

Assinado de forma digital por EVERSON SERGIO KERBES:75068494020
Dados: 2026.03.02 08:59:15 -03'00'

SINAPI, custo de composições – Sintético, SEM Desonerado, Mês de Referência 12/2025, Emitido em 09/01/2026, base Rio Grande do Sul.