

**SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA**

Pag. 001

End.: ROD BR 285 5500 - ALTO PEDREGAL

Mun.: LAGOA VERMELHA/RS

CEP: 95300-000

Tel.: 54 33581428

CNPJ: 04.685.837/0016-59

Inscr. Est.: 0710065760

Orçamento: 00010145**Data: 18/01/2023**

Cliente: 004215971/0001 - PREFEITURA M CAPAO BONITO DO SUL

End.: R ARTHUR FEIO 375 - CENTRO

Cidade: CAPAO BONITO DO SUL/RS

CEP: 95308-000

CNPJ: 04.215.971/0001-00

Inscr. Est.: ISENT0

Chassi: 1BM161001KJA000764

Placa: -

Cor: VERDE

Comb.: DIESEL

Modelo: TR 6100J-TRATOR JOHN DEERE 6100J

Fab/Mod: 2018/2018

Km: 2246

Vendedor: KAUE SCHENATTO ARRUDA

Status da Reserva: Não Reservado

Validade do Orçamento: 17/02/2023

Código	Descrição	NCM	Status Localiz	Qtde	Pr Unit	Vlr Total
Peças do Orçamento						
L155496	ENCRENAGEM	87085099	N/N / /	2	1.701,42	3.402,84
L155885	ENGRENAGEM	87084019	N/N / /	1	2.967,35	2.967,35
AL157732	SINCRONIZADOR	87084090	N/N / /	1	3.767,18	3.767,18
AL203950	SINCRONIZADOR	87084019	N/N / /	1	2.604,77	2.604,77
L116130	SINCRONIZADOR	84839000	N/N / /	1	1.119,22	1.119,22
L76235	JUNTA	48239099	A/- 08 /FRE/NTE	1	60,31	60,31
L111005	JUNTA	40169300	A/- 06 /FRE/NTE	1	101,50	101,50
L76670	JUNTA	45049000	A/- 06 /FRE/NTE	1	88,10	88,10
AL221066	FILTRO DE OLEO	34212990	A/- 13 /D /D1	1	290,77	290,77
L215044	PASSA-FIO	40169990	N/N / /	1	124,70	124,70

Serviços

Grp	Código	Descrição	Tipo	Tempo/KN	Vlr Serv.	% Desc	Vlr Desc	Vlr Total
05	CCA	CLIENTE CAMPO	HC	14:00	3.990,00			3.990,00

	(=) Total Bruto (-) Descontos	(+) ICMS ST	(=) Total Líquido
Total Peças	14.526,74	0,00	14.526,74
Total Serviços	3.990,00	0,00	3.990,00
Total do Orçamento	18.516,74	0,00	18.516,74

Cond. de Pagto.

A/- - 4 | P/A - 0 | P/N - 0 | N/A - 0 | N/P - 0 | N/N - 6

Autorizo(amos) o faturamento deste Orçamento

Carimbo

Local: _____, Data: ____/____/____

Supervisor de Serviços

Assinatura do Cliente

ESTE ORÇAMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL - PREÇOS VÁLIDOS POR 7 DIAS A PARTIR DA DATA DO ORÇAMENTO.

CBS: tem desconto 10%

LAUDO TÉCNICO

Foi realizado a desmontagem do sistema de transmissão sincroplus para verificar a possível falha do sistema.

Após realizado a desmontagem foi verificado o desgaste dos anéis sincronizadores, este desgaste é proveniente do trabalho realizado, tornando-se um desgaste natural de uso do equipamento.

Mas devido o desgaste dos anéis sincronizadores estarem em um estágio avançado, ocorreu também o desgaste das engrenagens e dos sincronizadores. Sendo estes danos irreparáveis é necessário realizar a substituição destes componentes, pois os danos irão aumentar com o uso do equipamento e ocasionar maiores desgastes e problemas ao sistema.

Técnico responsável pela execução do serviço



Tiago Leandro Bolsonello