
 

Barrocas/BA, 19 de Fevereiro de 2025 

 

 

À Superintendência de Licitação e Contratos 

Ao Pregoeiro Sr. Pedro Kleber Matos de Araújo  

 

Assunto: Parecer Técnico relativo à etapa de apresentação das Propostas de Preço e 

Habilitação do Pregão Eletrônico Nº 004/2025. (LOTE 02) 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

Considerando a análise da proposta de preço e habilitação apresentada pela empresa, GENESIS 

RECYCLING THE PLANET LTDA, na fase de julgamento da mesma do Pregão Eletrônico 

Nº 004/2025, cujo objeto é, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PINTURA DE MEIO FIO, 

DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, VARRIÇÃO, CAPINA E PODA 

EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARROCAS – BAHIA (LOTE 02), venho 

por meio deste expor a análise técnica. 

 

 

Durante a análise de documentos enviados pela empresa, foram identificadas inconformidades 

na documentação apresentada pela GENESIS RECYCLING THE PLANET LTDA. 

 

• Documentos de Habilitação: 

 

- A empresa não apresentou Atestado de Capacidade Técnico-Operacional e de Capacidade 

Técnico-Profissional alinhados com o objeto licitado. 

 

- O responsável técnico presente nos atestados é Tecnólogo em Gestão Ambiental. Sendo que 

conforme o item 6.53 do edital, os profissionais exigidos são Engenheiro Civil, Engenheiro 

Químico ou Engenheiro Sanitarista. 

 

 

LICITANTE:  GENESIS RECYCLING THE PLANET LTDA 

SITUAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Existem pendências nos documentos de habilitação. 

Existem pendências nos documentos de proposta de preço. 



 

 

• Documentos de Proposta de Preço: 

 

As inconformidades apresentadas na proposta de preço da empresa licitante afetam diretamente 

a lisura do processo licitatório e a execução contratual, gerando riscos financeiros, operacionais 

e administrativos para a Administração Pública. A seguir, são detalhados os principais prejuízos 

decorrentes dessas falhas. 

 

5.1 Risco de Desclassificação da Proposta por "Jogo de Planilha" 

A aplicação de um desconto superior a 40% no item 2.1 e a manutenção do preço referencial 

no item 2.2 caracteriza "jogo de planilha", uma prática irregular que pode distorcer a 

competitividade do certame. Esse tipo de estratégia pode resultar em: 

• Oferta artificialmente vantajosa em determinados itens para conquistar o contrato, 

enquanto outros itens permanecem sem desconto, elevando o preço final da proposta. 

• Dificuldade de avaliação comparativa entre as propostas das empresas concorrentes, 

prejudicando a transparência do julgamento. 

• Risco de sobrepreço em etapas futuras da execução, onde a empresa pode buscar 

compensações financeiras em itens menos reduzidos para equilibrar sua margem de 

lucro. 

Essa prática desrespeita os princípios da economicidade e da vantajosidade, podendo levar à 

desclassificação da proposta ou até mesmo à anulação do certame caso seja identificada por 

órgãos de controle. 

 

5.2 Risco de Irregularidades e Penalizações pela Apresentação de Encargos Sociais 

Desatualizados 

A não adequação da composição dos encargos sociais à tabela vigente do SINAPI para o Estado 

da Bahia impossibilita a verificação dos custos trabalhistas reais, podendo resultar em: 

• Redução artificial dos custos da mão de obra, caracterizando risco de inexequibilidade 

da proposta e possíveis problemas futuros com desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

• Descumprimento da legislação trabalhista, levando a ações judiciais, encargos 

retroativos e sanções administrativas. 

• Comprometimento da fiscalização e do pagamento da contratada, pois a ausência de 

valores atualizados dificulta a validação das medições e repasses. 

 

 



 

5.3 Impossibilidade de Análise da Formação de Preço pela Ausência das Composições 

Auxiliares 

A não apresentação das composições de preços auxiliares inviabiliza a avaliação da adequação 

dos preços unitários e do equilíbrio da proposta. Esse problema causa: 

• Incerteza sobre a compatibilidade dos valores apresentados com os custos reais do 

mercado. 

• Dificuldade na fiscalização e no controle financeiro do contrato, já que os critérios de 

medição e pagamento podem não estar devidamente justificados. 

• Aumento do risco de reequilíbrios financeiros indevidos e pedidos de aditivos 

contratuais, gerando custos adicionais para a Administração. 

A ausência dessa documentação compromete a transparência e a confiabilidade da proposta, 

podendo justificar sua inabilitação no certame. 

 

5.4 Risco de Inexecução por Inexequibilidade de Insumos Críticos 

A empresa apresentou valores incompatíveis com a realidade de mercado para insumos 

estratégicos e de alto impacto na execução dos serviços, como o Óleo Diesel Comum a 

R$5,00/litro, um desconto de 20% abaixo do preço referencial. Isso pode causar: 

• Dificuldade na aquisição do combustível pelo valor proposto, levando a atrasos na 

execução dos serviços. 

• Substituição do insumo por alternativas de menor qualidade, comprometendo a 

eficiência da operação. 

• Risco de abandono da obra ou paralisação dos serviços por inviabilidade financeira. 

 

A inexequibilidade de insumos essenciais compromete a continuidade e a qualidade do serviço, 

podendo resultar na rescisão contratual por inexecução e na necessidade de nova contratação 

emergencial, gerando prejuízo à Administração. 

 

5.5 Suscetibilidade a Auditorias e Intervenção de Órgãos de Controle 

As inconformidades apresentadas podem atrair a atenção de órgãos de controle, como o 

Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público, levando a: 

• Determinação de auditorias para verificar possíveis irregularidades na aprovação da 

proposta. 

• Recomendações para anulação da licitação, caso sejam identificadas infrações aos 

princípios da legalidade e economicidade. 

• Possibilidade de sanções administrativas à empresa e aos gestores responsáveis, 

incluindo multas e impedimento de contratar com o poder público. 



 

Além disso, concorrentes podem impugnar o certame com base nessas irregularidades, gerando 

paralisação do processo licitatório e atrasos na contratação do serviço essencial para o 

município. 

 

 

 

 

Obs.: No entanto, esse parecer tem caráter meramente informativo e subsidiário, cabendo a 

comissão de licitação deliberar sobre o assunto. 

HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ 

Engenheiro Civil - CREA/BA 3000022940 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PINTURA DE MEIO FIO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, VARRIÇÃO, CAPINA E PODA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARROCAS – BAHIA.

V. REF (R$): (LOTE 1) R$ 4.506.100,32

V. REF (R$): (LOTE 2) R$ 914.688,00

% OBSERVAÇÕES R$ DESCONTO OBSERVAÇÕES

LOTE 02 - CAPINA E PODA

3.0
GÊNESIS /

20.317.044/0001-57
NÃO 22,45% OK 640.500,00R$          29,98%

*No item 2.1 a empresa aplicou desconto 

superior a 40% do referencial e no item 2.2, 

praticamente manteve o preço referencial. 

Essa pontuação não trata da solicitação de 

um padrão nos descontos dos itens, mas 

essa inconformidade, caracteriza "jogo de 

planilha", por haver grande diferença de 

desconto entre os itens.

*Composição de encargos sociais não apresentou 

valores praticados na vigência atual conforme 

tabela do estado da Bahia no site da Caixa 

(SINAPI).

*A empresa não apresentou as composições de preços auxiliares, 

impossibilidade a análise da proposta

*Apresentou valores com indícios de inexequibilidade de determinados 

insumos com maior incidência na proposta de preço que são 

perecíveis ou com necessidade de compra imediata:

- Óleo Diesel Combustível Comum R$ 5,00 o litro, desconto de 

aproximadamente 20,00% em relação ao preço referencial e fora do 

preço de mercado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS/BA

PARECER TÉCNICO

CLASS. EMPRESA / CNPJ SIMPLES NACIONAL
BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS COMP. DE PREÇOS


