BM ENGENHARIA

Obra

OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LINDA WAGNER GUSE - REFORCO NA LAJE DE SALA DE AULA - CONQUISTA DOESTE - MATO

GROSSO
Memoéria de Calculo
Item Descrigao Und Quant.|Meméria de Calculo
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA un 1,0( ==30DIAS
2 SERVICOS INICIAIS
2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3,15 ==1,5X2,10 = 3,15 m?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= MES 2,0 = =2 meses de obra
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
2.3 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 20,55| = = Demolicéo referente onde vai erguer os pilares de reforgo
REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023
3 REFORCO ESTRUTURAL / PISO
3.1 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 65,92| = = conforme projeto estrutural
AF_01/2024
3.2 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 115,87 = = conforme projeto estrutural
AF_01/2024
3.3 ARMACAO UTILIZANDO AGCO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 29,8 = = conforme projeto estrutural
3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E[ m? 56,9 = = conforme projeto estrutural
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
3.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,0975| = = conforme projeto estrutural
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
3.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,96| = = conforme projeto estrutural
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
3.7 ESTRUTURA METALICA DE REFORGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 442,95 = = conforme projeto estrutural
3.8 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_03/2024 m? 69,8 = = conforme projeto estrutural
3.9 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE m? 69,8 = = conforme projeto estrutural
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 PE
3.10 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m? 1,91| = = conforme projeto estrutural

UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF 08/2019




3.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 9,1| = = conforme projeto estrutural
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF _06/2022
3.12 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR m? 9,1| = = conforme projeto estrutural
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAOQ)
4 PISO PINTURA
4.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 84,1| = = = conforme projeto arquitetdnico, 100% em todos os lados da sala de aula
DEMAO. AF_04/2023
4.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MECANICA EM TETO, UMA m? 49,1| = = pintura do teto, laje, onde esta sendo feito o reforco
DEMAO. AF_04/2023
4.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m? 133,2| = = = conforme projeto arquitetdnico, 100% em todos os lados da sala de aula
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
4.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m? 49,1 = = pintura do teto, laje, onde esta sendo feito o reforgo
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
4.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 84,1| = = = conforme projeto arquitetdnico, 100% em todos os lados da sala de aula
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
5 LIMPEZA FINAL
5.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO m? 49,1| = = limpeza do piso, apds obra
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL.
AF _10/2025 PS
Total sem BDI R$ 64.280,97
Total do BDI R$ 14.285,13
Total Geral 78.566,10
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