BM ENGENHARIA

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

LINDA WAGNER GUSE - REFORCO NA LAJE DE SALA DE AULA - 22,23% Nao Desonerado: 0,00%
CONQUISTA DOESTE - MATO GROSSO
Planilha Orgcamentaria Resumida
Item Descrigao Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10.890,74 13,86 %
2 SERVIGOS INICIAIS 4.710,75 6,00 %
3 REFORGO ESTRUTURAL / PISO 56.624,78 72,07 %
4 PISO PINTURA 5.947,53 7,57 %
5 LIMPEZA FINAL 392,30 0,50 %
Total sem BDI 64.280,97
Total do BDI 14.285,13
Total Geral 78.566,10
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