
  

Obra Bancos

OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL 

LINDA WAGNER GUSE - REFORÇO NA LAJE DE SALA DE AULA - 

CONQUISTA DOESTE - MATO GROSSO

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

Total Peso (%)

10.890,74 13,86 %

4.710,75 6,00 %

56.624,78 72,07 %

5.947,53 7,57 %

392,30 0,50 %

Total Geral 78.566,10

_______________________________________________________________

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES

CREA - MT - 38906

ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI 64.280,97

Total do BDI 14.285,13

 3 REFORÇO ESTRUTURAL / PISO

 4 PISO PINTURA

 5 LIMPEZA FINAL

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2 SERVIÇOS INICIAIS

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida
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