
  

Obra

OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL 

LINDA WAGNER GUSE - REFORÇO NA LAJE DE SALA DE AULA - 

CONQUISTA DOESTE - MATO GROSSO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10.890,74 13,86 %

 1.1  00000002 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA un 1 8.910,04 10.890,74 10.890,74 13,86 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 4.710,75 6,00 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,15 466,67 570,41 1.796,79 2,29 %

 2.2  73847/003 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          

ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 

INCL          INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 2 1.065,32 1.302,14 2.604,28 3,31 %

 2.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,55 12,33 15,07 309,68 0,39 %

 3 REFORÇO ESTRUTURAL / PISO 56.624,78 72,07 %

 3.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 65,92 20,67 25,26 1.665,13 2,12 %

 3.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 115,87 16,59 20,27 2.348,68 2,99 %

 3.3  92885 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 29,8 11,91 14,55 433,59 0,55 %

 3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 56,9 86,56 105,80 6.020,02 7,66 %

 3.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,0975 956,14 1.168,68 113,94 0,15 %

 3.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,96 649,89 794,36 1.556,94 1,98 %

 3.7  12619 Próprio ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 442,95 70,45 86,11 38.142,42 48,55 %

 3.8  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 m² 69,8 11,37 13,89 969,52 1,23 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato 

Grosso 22,23% Não Desonerado: 0,00%

 



  

 3.9  100733 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 69,8 12,08 14,76 1.030,24 1,31 %

 3.10  87302 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

m³ 1,91 741,69 906,56 1.731,52 2,20 %

 3.11  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 9,1 111,41 136,17 1.239,14 1,58 %

 3.12  00004786 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 

PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

m² 9,1 123,50 150,95 1.373,64 1,75 %

 4 PISO PINTURA 5.947,53 7,57 %

 4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 84,1 3,79 4,63 389,38 0,50 %

 4.2  104637 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 49,1 2,60 3,17 155,64 0,20 %

 4.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 133,2 18,81 22,99 3.062,26 3,90 %

 4.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 49,1 15,93 19,47 955,97 1,22 %

 4.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 84,1 13,47 16,46 1.384,28 1,76 %

 5 LIMPEZA FINAL 392,30 0,50 %

 5.1  99810 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_10/2025_PS

m² 49,1 6,54 7,99 392,30 0,50 %

Total Geral 78.566,10

_______________________________________________________________

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES

CREA - MT - 38906

ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI 64.280,97

Total do BDI 14.285,13
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