Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
BM ENGENHARIA
OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SINAPI - 12/2025 - Mato
LINDA WAGNER GUSE - REFORGCO NA LAJE DE SALA DE AULA - Grosso 22,23% N&o Desonerado: 0,00%
CONQUISTA DOESTE - MATO GROSSO
Orgamento Sintético
Item Codigo(Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10.890,74 13,86 %
1.1 00000002 |Proprio ADMINISTRACAO DA OBRA un 1 8.910,04 10.890,74 10.890,74 13,86 %
2 SERVICOS INICIAIS 4.710,75 6,00 %
21 103689|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3,15 466,67 570,41 1.796,79 2,29 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 73847/003|SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= MES 2 1.065,32 1.302,14 2.604,28 3,31 %
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
2.3 97631|SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 20,55 12,33 15,07 309,68 0,39 %
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
3 REFORGCO ESTRUTURAL / PISO 56.624,78 72,07 %
31 96543 |SINAPI ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 65,92 20,67 25,26 1.665,13 2,12 %
AF_01/2024
3.2 96545|SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 115,87 16,59 20,27 2.348,68 2,99 %
AF_01/2024
3.3 92885|SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 29,8 11,91 14,55 433,59 0,55 %
3.4 92423|SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 56,9 86,56 105,80 6.020,02 7,66 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGCOES. AF_09/2020
3.5 96616|SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?3 0,0975 956,14 1.168,68 113,94 0,15 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
3.6 94965|SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,96 649,89 794,36 1.556,94 1,98 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
3.7 12619(Proprio ESTRUTURA METALICA DE REFORGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 442,95 70,45 86,11 38.142,42 48,55 %
3.8 98397|SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_03/2024 m? 69,8 11,37 13,89 969,52 1,23 %




3.9 100733|SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE m? 69,8 12,08 14,76 1.030,24 1,31 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 PE
3.10 87302|SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m? 1,91 741,69 906,56 1.731,52 2,20 %
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
3.11 104162|SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 9,1 111,41 136,17 1.239,14 1,58 %
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF _06/2022
3.12 00004786|SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR m? 9,1 123,50 150,95 1.373,64 1,75 %
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAOQ)
4 PISO PINTURA 5.947,53 7,57 %
4.1 88485|SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 84,1 3,79 4,63 389,38 0,50 %
DEMAO. AF 04/2023
4.2 104637|SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MECANICA EM TETO, UMA m? 49,1 2,60 3,17 155,64 0,20 %
DEMAO. AF_04/2023
4.3 88497(SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m? 133,2 18,81 22,99 3.062,26 3,90 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
4.4 88488|SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m? 49,1 15,93 19,47 955,97 1,22 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
4.5 88489(SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 84,1 13,47 16,46 1.384,28 1,76 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
5 LIMPEZA FINAL 392,30 0,50 %
5.1 99810(SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO m? 49,1 6,54 7,99 392,30 0,50 %
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGCAO MANUAL.
AF 10/2025 PS
Total sem BDI 64.280,97
Total do BDI 14.285,13
Total Geral 78.566,10
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