
 MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE

CNPJ: 04.219.688/0001-56    

 1 SERVIÇO INICIAL 1.829,46

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 499,86 499,86

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 0,5000000 22,62 11,31

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3729000 28,27 10,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 23,48 26,26

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,93 19,02

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 

17)

KG 0,0113000 40,44 0,45

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0132000 21,67 0,28

MO sem LS => 30,19 LS => 0,00 MO com LS => 30,19

Valor do BDI => 109,96 609,82

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.829,46

 2 EXECUÇÃO DO SERVIÇO 48.312,30

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 652,50 652,50

Composição 

Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 22,7039677 0,23 5,22

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 22,7039677 20,73 470,65

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 22,7039677 2,90 65,84

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 22,7039677 0,70 15,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 22,7039677 1,62 36,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 22,7039677 0,10 2,27

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

H 22,7039677 0,74 16,80

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 22,7039677 1,72 39,05

MO sem LS => 475,87 LS => 0,00 MO com LS => 475,87

Valor do BDI => 143,55 796,05

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 31.842,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12728 Próprio LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA CHP 1,0000000 450,01 450,01

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,2658448 37,77 85,58

Insumo  032094 SBC CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES L14620 10tn 

200CV EQUIPADO COM MUNCK

H 1,5845068 230,00 364,43

MO sem LS => 71,01 LS => 0,00 MO com LS => 71,01

Valor do BDI => 99,00 549,01

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 16.470,30

_______________________________________________________________

KATHLEN ROCHA MOREIRA LEMOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 122.231.540-8

ENDEREÇO:

COORDENADAS:  14° 32.522'S e  59° 32.609'O

AV DAS PALMEIRAS COM AVENIDA DOS JARDINS, CENTRO, 

CONQUISTA D'OESTE - MT

Metragem: 20,44m 

Total do BDI 9.041,88

Total Geral 50.141,76

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 41.099,88

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVIÇOS EMERGêNCIAIS DE DESMONTAGEM PARCIAL DO 

PÓRTICO MUNICIPAL

SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso 22,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 
Avenida dos Oitis  - Centro - Conquista D'Oeste / MT
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