
 MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE

CNPJ: 04.219.688/0001-56    

Obra Bancos

SERVIÇOS EMERGêNCIAIS DE DESMONTAGEM PARCIAL DO PÓRTICO 

MUNICIPAL

SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso

ENDEREÇO:

COORDENADAS:  14° 32.522'S e  59° 32.609'O

AV DAS PALMEIRAS COM AVENIDA DOS JARDINS, CENTRO, CONQUISTA 

D'OESTE - MT

Metragem: 20,44m 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 40,0 796,05 31.842,00 63,50 63,50

 12728 Próprio LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 30,0 549,01 16.470,30 32,85 96,35

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 3,0 609,82 1.829,46 3,65 100,00

Total Geral 50.141,76

_______________________________________________________________

KATHLEN ROCHA MOREIRA LEMOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 122.231.540-8

Total sem BDI 41.099,88

Total do BDI 9.041,88

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços

 
Avenida dos Oitis  - Centro - Conquista D'Oeste / MT

65 3265 1000/1001     
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