
 MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE

CNPJ: 04.219.688/0001-56    

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVIÇOS EMERGêNCIAIS DE DESMONTAGEM PARCIAL 

DO PÓRTICO MUNICIPAL 

SINAPI - 04/2026 - 

Mato Grosso

22,00% Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

ENDEREÇO:

COORDENADAS:  14° 32.522'S e  59° 32.609'O

AV DAS PALMEIRAS COM AVENIDA DOS JARDINS, 

CENTRO, CONQUISTA D'OESTE - MT

Metragem: 20,44m 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇO INICIAL

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 3,0  = 1.5mx2.m:3.m²

 2 EXECUÇÃO DO SERVIÇO

 2.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0  = 8horas por dia 5 dias na semana

 2.2 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA CHP 30,0  = 6 horas por dia e 5 dias na semana 

Memória de Cálculo

_______________________________________________________________

KATHLEN ROCHA MOREIRA LEMOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 122.231.540-8

Total sem BDI  R$                                                                                          41.099,88 

Total do BDI  R$                                                                                            9.041,88 

Total Geral  R$                                                                                          50.141,76 

 
Avenida dos Oitis  - Centro - Conquista D'Oeste / MT

65 3265 1000/1001     
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