
 MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE

CNPJ: 04.219.688/0001-56    

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇO INICIAL 1.829,46 3,65 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 3 499,86 609,82 1.829,46 3,65 %

 2 EXECUÇÃO DO SERVIÇO 48.312,30 96,35 %

 2.1  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 652,50 796,05 31.842,00 63,50 %

 2.2  12728 Próprio LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA CHP 30 450,01 549,01 16.470,30 32,85 %

SERVIÇOS EMERGêNCIAIS DE DESMONTAGEM PARCIAL DO PÓRTICO 

MUNICIPAL

Obra

Metragem: 20,44m 

Bancos

Total Geral 50.141,76

_______________________________________________________________

KATHLEN ROCHA MOREIRA LEMOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 122.231.540-8

ENDEREÇO:

COORDENADAS:  14° 32.522'S e  59° 32.609'O

AV DAS PALMEIRAS COM AVENIDA DOS JARDINS, CENTRO, CONQUISTA 

D'OESTE - MT

Orçamento Sintético

Total sem BDI 41.099,88

Total do BDI 9.041,88

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 - Mato 

Grosso

22,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 
Avenida dos Oitis  - Centro - Conquista D'Oeste / MT

65 3265 1000/1001     
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