MUNICIPIO DE CONQUISTA D’OESTE
CNPJ: 04.219.688/0001-56
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BM ENGENHARIA

Obra

Bancos

B.D.l

Encargos Sociais

SERVIGOS EMERG&NCIAIS DE DESMONTAGEM PARCIAL DO PORTICO
MUNICIPAL

SINAPI - 04/2026 - Mato 22,0%

Grosso

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

ENDEREGO:

COORDENADAS: 14°32.522'S e 59° 32.609'0

AV DAS PALMEIRAS COM AVENIDA DOS JARDINS, CENTRO, CONQUISTA
D'OESTE - MT

Metragem: 20,44m

Orcamento Sintético

Item Caddigo|Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICO INICIAL 1.829,46 3,65 %
1.1 103689(SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m? 3 499,86 609,82 1.829,46 3,65 %
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
2 EXECUGAO DO SERVIGO 48.312,30 96,35 %
2.1 88315(SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 652,50 796,05 31.842,00 63,50 %
2.2 12728|Préprio LOCAGCAO DE CAMINHAO MUNCK COM MOTORISTA CHP 30 450,01 549,01 16.470,30 32,85 %
Total sem BDI 41.099,88
Total do BDI 9.041,88
KATHLEN Assinado de forma  [Total Geral 50.141,76
ROCHA digital por KATHLEN

MOREIRA

ROCHA MOREIRA
LEMOS:03847966138

LEMOS:038479 Dados: 2026.05.22
66138 16:15:26 -04'00'

KATHLEN ROCHA MOREIRA LEMOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 122.231.540-8

Avenida dos Oitis - Centro - Conquista D'Oeste / MT
65 3265 1000/1001
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