BM ENGENHARIA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO
PROPR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

MICRO-REVESTIMENTO (0,8CM)

ITEM	LOGRADOURO	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)
1	AV. DOS JARDINS	1627,00	10,00	16.270,00
2	RUA DAS MURTAS	336,14	11,00	3.697,54
3	RUA DAS FLORES	382,69	7,50	2.870,17
4	RUA DOS PEQUIZEIROS	554,50	8,00	4.436,00
5	RUA DAS MANGABEIRAS	503,11	8,00	4.024,88
6	AV. DAS ACÁCIAS (IDA)	713,35	7,50	5.350,12
7	AV. DAS ACÁCIAS (VOLTA)	713,35	7,50	5.350,12
8	RUA DAS PRIMAVERAS	416,35	8,00	3.330,80
9	RUA DAS GOIABEIRAS	645,17	8,00	5.161,36
10	RUA DOS COQUEIROS	375,85	7,80	2.931,63
11	AV. DAS PALMEIRAS (IDA)	677,35	7,50	5.080,12
12	AV. DAS PALMEIRAS (VOLTA)	677,35	7,50	5.080,12
13	AV. DOS SALGUEIROS	366,00	8,00	2.928,00
14	AV. CHUVA DE OURO	426,00	8,00	3.408,00
15	RUA DAS PITANGUEIRAS	493,75	8,00	3.950,00
16	RUA DOS PINHEIROS	462,25	8,00	3.698,00
17	RUA DOS INGAZEIROS - TRECHO 1	133,00	23,00	3.059,00
18	RUA DOS INGAZEIROS - TRECHO 2	113,16	11,00	1.244,76
19	RUA DOS INGAZEIROS - TRECHO 3	153,15	8,00	1.225,20
20	RUA FLAMBOYAM	111,00	8,00	888,00
21	RUA DA SAUDADE	81,75	8,00	654,00
22	RUA DOS BURITIS	159,65	8,00	1.277,20
23	RUA FÊNIX	247,30	8,00	1.978,40
24	RUA DAS AZÁLEIAS	160,30	8,00	1.282,40
25	RUA PALMITAL	191,50	8,00	1.532,00
26	RUA DOS LIMOEIROS	341,85	7,00	2.392,95
27	RUA DAS LARANJEIRAS	1535,40	8,00	12.283,20
28	AV. DOS OITIS (IDA)	1467,60	7,50	11.007,00
29	AV. DOS OITIS (VOLTA)	1467,60	7,50	11.007,00
30	RUA DAS JABOTICABEIRAS	1162,35	8,00	9.298,80
31	RUA DOS CAJUEIROS	1391,15	8,00	11.129,20
32	RUA DAS AROEIRAS	847,75	8,00	6.782,00
33	RUA DOS JACARANDÁS	837,25	8,00	6.698,00
34	RUA DOS MANACÁS	868,75	11,00	9.556,25
35	RUA DOS IPÊS T1	185,30	8,00	1.482,40
36	RUA DAS CASTANHEIRAS	320,00	6,00	1.920,00
37	RUA DOS IPÊS T2	142,50	8,00	1.140,00
38	RUA DAS FIGUEIRAS	118,50	14,25	1.688,62
39	RUA DAS ROSAS	273,45	8,00	2.187,60
	TOTAL:	**21.680,47**		**179.280,84**

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.01.09 09:24:31 -04'00'

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL