



ANEXO X
PLANILHA RESUMO

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B (ID. Nº 25.461/2012), LOCALIZADA NA RUA TULIPAS COM RUA DESEMBARGADOR MONTES, S/Nº. - JARDIM LORENA, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Amazonas
SBC - 08/2025 - Amazonas
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Horista: 90,87%

Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVICOS PRELIMINARES	1	83.884,12	2,02 %
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1	11.544,87	0,28 %
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	1	74.911,88	1,81 %
4	SUPERESTRUTURA	1	103.386,75	2,49 %
5	PAREDES E PAINEIS	1	68.824,27	1,66 %
6	ESQUADRIAS	1	522.104,33	12,60 %
7	COBERTURA	1	1.088.571,23	26,26 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	48.630,72	1,17 %
9	REVESTIMENTOS	1	552.839,11	13,34 %
10	PAVIMENTAÇÃO	1	336.150,00	8,11 %
11	PINTURA	1	184.725,56	4,46 %
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	1	449.873,88	10,85 %
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	88.210,51	2,13 %
14	EQUIPAMENTOS	1	4.567,46	0,11 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	85.906,76	2,07 %
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	35.538,90	0,86 %
17	LOUÇAS E METAIS	1	143.536,07	3,46 %
18	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1	35.518,24	0,86 %
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	59.868,34	1,44 %
20	SERVIÇOS DIVERSOS	1	160.762,28	3,88 %
21	SERVIÇOS FINAIS	1	5.792,97	0,14 %

Total sem 3.316.323,85
Total do BDI 828.824,40
Total Geral 4.145.148,25

Etlen Neves Benezar
Etlen Neves Benezar
Engenheira Civil
CREA-AM: 042111421-5

ETLEN NEVES BENEZAR
Engª. Civil – Crea/AM RNP: 0421114215

