

ANEXO X
PLANILHA RESUMO GERAL

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Item	Descrição	Total Por Etapa	Peso (%)
1	BAIRRO MAMUD AMED		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.862,31	3,70%
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	13.760,72	7,41%
1.3	ADMINISTRAÇÃO	11.719,00	6,31%
1.4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	147.316,78	79,38%
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.924,96	3,19%
Total Geral A		185.583,77	100%

2	BAIRRO JARDIM FLORESTAL		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.862,31	3,70%
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	13.760,72	7,41%
2.3	ADMINISTRAÇÃO	11.719,00	6,31%
2.4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	147.316,78	79,38%
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.924,96	3,19%
Total Geral B		185.583,77	100%

3	BAIRRO PEDREIRAS		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.862,31	3,70%
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	13.760,72	7,41%
3.3	ADMINISTRAÇÃO	11.719,00	6,31%
3.4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	147.316,78	79,38%
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.924,96	3,19%
Total Geral C		185.583,77	100%



PLANILHA RESUMO GERAL

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Item	Descrição	Total Por Etapa	Peso (%)
4	BAIRRO EDUARDO BRAGA II		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.862,31	3,70%
4.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	13.760,72	7,41%
4.3	ADMINISTRAÇÃO	11.719,00	6,31%
4.4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	147.316,78	79,38%
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.924,96	3,19%
Total Geral D		185.583,77	100%

5	VILA DE NOVO REMANSO		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.862,31	3,70%
5.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	13.760,72	7,41%
5.3	ADMINISTRAÇÃO	11.719,00	6,31%
5.4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	147.316,78	79,38%
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.924,96	3,19%
Total Geral E		185.583,77	100%

Total sem BDI 745.329,20
Total do BDI 182.589,65
Total Geral 927.918,85

Alam Silva
ALASSI LIMA DA SILVA
Engº. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9

