 **PREFEITURA DE ITACOATIARA**  
**SEMINFRA**  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
FOLHA Nº \_\_\_\_\_

**INFRAESTRUTURA**



**Itacoatiara**  
PREFEITURA

## ANEXO XI

### PLANILHA RESUMO

- **ANEXO XI** – Bairro Mamud Amed - **pág. 1**
- **ANEXO XI** – Bairro Jardim Florestal - **pág. 2**
- **ANEXO XI** – Bairro Pedreiras - **pág. 3**
- **ANEXO XI** – Bairro Eduardo Braga II - **pág. 4**
- **ANEXO XI** – Vila de novo Remanso - **pág. 5**



**ITACOATIARA/AM**  
**JUNHO/2026**

Página 1 de 1





ANEXO XI  
PLANILHA RESUMO - Bairro Mamud Amed


Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	SINAPI - 01/2026 - Amazonas ORSE - 12/2025 - Sergipe	24,50%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Horista: 90,87% Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %
Total sem BDI				149.065,84
Total do BDI				36.517,93
Total Geral				185.583,77

  
ALASSI LIMA DA SILVA  
Engº. Civil – Crea/AM RNP: 041898759-9





INFRAESTRUTURA



Itacoatiara  
PREFEITURA



ANEXO XI  
PLANILHA RESUMO - Bairro Jardim Florestal

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.  
Horista: 90,87%  
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %
Total sem BDI				149.065,84
Total do BDI				36.517,93
Total Geral				185.583,77

  
ALASSI LIMA DA SILVA  
Eng. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9



ANEXO XI  
PLANILHA RESUMO - Bairro Pedreiras

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Amazonas  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.

24,50%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.  
Horista: 90,87%  
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida


Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI	149.065,84
Total do BDI	36.517,93
Total Geral	185.583,77

  
ALASSI LIMA DA SILVA  
Engº. Civil – Crea/AM RNP: 041898759-9







INFRAESTRUTURA

Itacoatiara  
PREFEITURAANEXO XI  
PLANILHA RESUMO - Bairro Eduardo Braga II

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

SINAPI - 01/2026 - Amazonas  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

24,50%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.  
Horista: 90,87%  
Mensalista: 52,15%

## Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %

Total sem BDI	149.065,84
Total do BDI	36.517,93
Total Geral	185.583,77

  
ALASSI LIMA DA SILVA  
Engº. Civil – Crea/AM RNP: 041898759-9




ANEXO XI  
PLANILHA RESUMO - Vila Novo Remanso

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	SINAPI - 01/2026 - Amazonas ORSE - 12/2025 - Sergipe	24,50%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Horista: 90,87% Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.862,31	3,70 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	13.760,72	7,41 %
3	ADMINISTRAÇÃO	1	11.719,00	6,31 %
4	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 120M	1	147.316,78	79,38 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	5.924,96	3,19 %
Total sem BDI				149.065,84
Total do BDI				36.517,93
Total Geral				185.583,77

  
ALASSI LIMA DA SILVA  
Engº. Civil - Crea/AM RNP: 041898759-9

