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SEMINFRA
PROCESSO N° INFRAESTRUTURA Itacoatiara
":')Lm N. - m— 2

ANEXO Xl

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - Bairro Mamud Amed

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PERFURAGAO E SINAPI - 01/2026 - Amazonas precos unitério dos insumos
INSTALAGAO DE 05 (CINCO) POGOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORSE - 12/2025 - Sergipe 24,50% de mio de obra, de acordo
MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. com as bases.
Orgamento Sintético
item Cédigo Banco  Descrigio Und Quant.  Valor Unit V:t’:;’g: Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 6.862,31 6.862,31 3,70%
11 CPU03-  Préprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL M2 36 121,81 151,65 545,94 0,29 %
SAAE
12 CPU02-  Préprio LICENGA PERFURAGAO PARA POGO PROFUNDO UNID. 1 5.073,39 6.316,37 6.316,37 3,40 %
SAAE
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 13.760,72 13.760,72 741%
24 CPU 04- Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1 5.734,39 7.139,31 7.139,31 385%
SAAE
22 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 3 2.558,57 3.185,41 3.185,41 172%
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
23 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 1 922,49 1.148,50 1.148,50 0,62 %

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

ﬂ ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
4 73822/001 SINAPI  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m 250 7,35 9,15 2.287,50 1,23%
3 ADMINISTRAGAO 1 11.719,00 11.719,00 6,31%
3.1 CPUOS-  Prépric  ADMINISTRAGAO % 100 94,13 117,19 11.719,00 631%
SAAE
4 PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE 1 147.316,78 147.316,78 79,38 %
MEDIA DE 120M
41 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m 6 96,92 120,66 723,96 039 %
A 1,30 M. AF_02/2021
42 CPUOB- Préprio  PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE DIAMETRO 8" - M 120 176,02 219,14 26.296,80 1417 %
SAAE UNIDADE ROTATIVA POGO < 150 M
43 CPU0B- Préprio  FORN. E INSTALACAO DE TUBOS TIPO GEOMECANICO NERVURADO UNID. 120 356,36 443,66 53.239,20 28,69 %
SAAE REFORCADO DIAMETRO 8"
44 CPUOS- Préprio  EXECUGAO DE PREFILTRO w 34 1.466,68 1.826,01 5.660,63 3,05%
SAAE
45 CPU10- Proprio  CIMENTAGAO M 0,62 888,52 1.106,20 685,84 037 %
SAAE
46 CPU11-  Préprio  LAJE DE PROTEGAO SANITARIA wm 1 838,72 1.044,20 1.044,20 0,56 %
SAAF
47 CPU12-  Préprio  DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI /750 CFMNO  H 12 202,48 252,08 3.024,96 1,63 %
SAAG CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM
INJECAO DIRETA
48 CPU 13- Préprio  DESINFECGAO DEPOCO TUBULAR UNID. 1 594,94 740,70 740,70 0,40 %
SAAE
49 CPU14-  Préprio  TESTE DE VAZAO H 12 36,99 46,05 552,60 0,30 %
SAAE
410 6312 ORSE  Andlise Fisico-quimica da Agua un 1 565,21 703,68 703,68 038 %
41 6313 ORSE  Andlise Bacteriolégica da Agua un 1 55,98 69,69 69,69 0,04 %
412 CPU15-  Préprio  ANALISE GRANULOMETRICA UNID. 1 202,21 251,75 251,75 014 %
SAAE
413 CPU16-  Proprio  RELATORIO TECNICO UNID. 1 846,24 1.053,56 1.053,56 0,57 %
SAAE
414 CPU17- Préprioc  FORN. E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POGO DE 8" UNID. 1 42.786,52 53.269,21 53.269,21 28,70 %
ﬂ SAAE
« SERVIGOS COMPLEMENTARES 1 5.924,96 5.924,96 319%
5.1 CPU18-  Préprio  OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POCO PROFUNDO UNID. 1 371483 4.624,96 4.624,96 2,48 %
SAAE
52 9537 SINAPI  LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 250 418 520 1.300,00 070 %
Total sem BDI 149.065,84
Total do BDI 36.517,93
Total Geral 185.583,77
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PLANILHA OR(}AMENTARIA SINTETICA - Bairro Jardim Florestal
Obra Bancos R B.D.L Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PERFURAGAO E SINAPI - 01/2026 - Amazonas precos unitario dos insumos
INSTALAGAO DE 05 (CINCO) POGOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORSE - 12/2025 - Sergipe 24,50% de mao de obra, de acordo
MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. com as bases.
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco  Descrigdao Und Quant. Valor Unit Vac:':‘u;oltl Total Peso (%)
4 SERVIGOS PRELIMINARES 1 6.862,31 6.862,31 3,70 %
11 CPUO03-  Proprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAOQ DIGITAL M2 36 121,81 151,65 545,94 029%
SAAE
12 CPU02-  Préprio LICENGA PERFURAGAO PARA POGO PROFUNDO UNID. 1 5.073,39 6.316,37 6.316,37 3,40 %
SAAE
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 13.760,72 13.760,72 741%
21 CPU 04-  Proprio MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1 5.734,39 7.139,31 7.139,31 385 %
SAAE
22 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAC PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1 2.558,57 3.18541 3.185,41 1.72%
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
23 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRITWC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 1 922,49 1.148,50 1.148,50 0,62 %
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
. ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ﬁ ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
g4 73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 250 7:35 9,15 2.287,50 123 %
3 ADMINISTRAGAO q 11.719,00 11.719,00 6,31%
31 CPUO5-  Préprio  ADMINISTRAGAO % 100 94,13 117,19 11.719,00 6,31%
SAAE
4 PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE 1 147.316,78 147.316,78 79,38 %
MEDIA DE 120M
41 93358 SINAP| ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL m? 6 96,92 120,66 723,96 0,39 %
A 1,30 M. AF_02/2021
42 CPU 06- Préprio PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE DIAMETRO 8" - M 120 176,02 219,14 26.296,80 1417 %
SAAE UNIDADE ROTATIVA POCO < 150 M
43 CPU 08- Préprio FORN. E INSTALACAO DE TUBOS TIPO GEOMECANICO NERVURADO UNID. 120 356,36 443,66 53.239,20 28,69 %
SAAE REFORCADO DIAMETRO 8"
44 CPU0S-  Proprio EXECUGAO DE PREFILTRO w2 31 1.466,68 1.826,01 5.660,63 305%
SAAE
45 CPU10-  Préprio CIMENTAGAO w2 0,62 888,52 1.106,20 685,84 037 %
SAAE
46 CPU11-  Préprio  LAJE DE PROTEGCAO SANITARIA e 1 838,72 1.044,20 1.044,20 0,56 %
SAAF
47 CPU 12-  Préprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO H 12 202,48 252,08 3.024,96 1,63 %
SAAG CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM
INJECAO DIRETA
48 CPU 13-  Prdprio DESINFECGAO DEPOGO TUBULAR UNID. 1 594,94 740,70 740,70 0,40 %
SAAE
49 CPU 14-  Proprio TESTE DE VAZAO H 12 36,99 46,05 552,60 0,30 %
SAAE
4.10 6312 ORSE Andlise Fisico-quimica da Agua un 1 565,21 703,68 703,68 0,38 %
4.1 6313 ORSE Andlise Bacteriologica da Agua un 1 5598 69,69 69,69 0,04 %
412 CPU 15-  Préprio ANALISE GRANULOMETRICA UNID. 1 202,21 251,75 251,75 014 %
SAAE
413 CPU 16-  Préprio RELATORIO TECNICO UNID. 1 846,24 1.053,56 1.063,56 057 %
SAAE
4.14 CPU 17-  Pr6prio FORN. E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO DE 8" UNID. 1 42.786,52 53.269,21 53.269,21 28,70 %
ﬂ SAAE
SERVICOS COMPLEMENTARES 1 5.924,96 5.924,96 3,19%
51 CPU 18-  Proprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POCO PROFUNDO UNID. 1 371483 4.624,96 4.624,96 2,49 %
SAAE
52 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 250 4,18 5,20 1.300,00 070 %
Total sem BDI 149.065,84
Total do BDI 36.517,93
Total Geral 185.583,77
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ANEXO XIil

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - Bairro Pedreiras

Obra Bancos B.D.. - Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAOC DE SERVIGOS DE PERFURAGAO E SINAPI - 01/2026 - Amazonas precos unitario dos insumos
INSTALAGAO DE 05 (CINCO) POGOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORSE - 12/2025 - Sergipe 24,50% de mao de obra, de acordo
MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. com as bases,
Orgamento Sintético
item Cédigo Banco  Descrigio Und Quant.  valorunit  V2loTUR Total  Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 6.862,31 6.862,31 370%
1.1 CPU 03- Préprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAOQ DIGITAL M2 36 121,81 151,65 545,94 0,29 %
SAAE
12 CPU 02- Préprio LICENGA PERFURACAO PARA POGO PROFUNDO UNID. 1 5.073,39 6.316,37 6.316,37 3,40 %
SAAE
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 13.760,72 13.760,72 741%
24 CPU 04- Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1 5.734,39 7.139,31 7.139,31 3,85 %
SAAE
22 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1 2.558,57 3.18541 3.185,41 172 %
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
2.3 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 1 922,49 1.148,50 1.148,50 0,62 %

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

73822/001 SINAPI  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 250 7,35 9,156 2.287,50 123%
ADMINISTRAGAO 1 11.719,00 11.719,00 6,31 %
CPUOS- Préprio  ADMINISTRAGAO % 100 94,13 117,19 11.719,00 631%
SAAE
4 PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE 1 147.316,78 147.316,78 79,38 %
MEDIA DE 120M
41 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m’ 6 96,92 120,66 723,96 0,39 %
A 1,30 M. AF_02/2021
42 CPU06-  Proprio PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE DIAMETRO 8" - M 120 176,02 219,14 26.296,80 1417 %
SAAE UNIDADE ROTATIVA POCO < 150 M
43 CPUDB-  Proprio FORN. E INSTALACAO DE TUBOS TIPO GEOMECANICO NERVURADO UNID. 120 356,36 443,66 53.239,20 28,69 %
SAAE REFORCADO DIAMETRO 8"
4.4 CPUQ0S-  Proprio EXECUGAO DE PREFILTRO M2 31 1.466,68 1.826,01 5.660,63 3,05 %
SAAE
45 CPU10-  Prépric  CIMENTAGAO M2 0,62 888,52 1.106,20 685,84 037 %
SAAE
46 CPU 11-  Pr6prio LAJE DE PROTEGAO SANITARIA w 1 838,72 1.044,20 1.044,20 0,56 %
SAAF
47 CPU 12-  Proprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO H 12 202,48 252,08 3.024,96 1,63 %
SAAG CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM
INJECAO DIRETA
48 CPU 13- Préprio DESINFECGAO DEPOGO TUBULAR UNID. 1 594,94 740,70 740,70 0,40 %
SAAE
49 CPU14-  Préprio  TESTE DE VAZAO H 12 36,99 46,05 552,60 0,30 %
SAAE
4.10 6312 ORSE Andlise Fisico-quimica da Agua un 1 565,21 703,68 703,68 0,38 %
4.1 6313 ORSE Anélise Bacteriolégica da Agua un 1 55,98 69,69 69,69 0,04 %
412 CPU15-  Proprio  ANALISE GRANULOMETRICA UNID. 1 202,21 251,75 251,75 0,14 %
SAAE
413 CPU 16-  Proprio RELATORIO TECNICO UNID. 1 846,24 1.053,56 1.053,56 057 %
SAAE
4.14 CPU17-  Préprio FORN. E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO DE 8" UNID. 1 42.786,52 53.269,21 53.269,21 28,70 %
ﬂ SAAE
< SERVICOS COMPLEMENTARES 1 5.924,96 5.924,96 3,19%
51 CPU 18-  Proprio  OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POCO PROFUNDO UNID. 1 371483 4.624,96 4.624,96 2,49 %
SAAE
6.2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 250 4,18 5,20 1.300,00 0,70 %
Total sem BDI 149.065,84
Total do BDI 36.517,93
Total Geral 185.583,77

MERPRai.CON Rus Benjamin Constant, 2042 - Padreiras o
il Itacostiara — AM, CEP.© 88 100-080 ) q}”



%2 PREFEITURA DF ITACOATIARA
P SEMINFRA

PROCESSONS INFRAESTR
FOLHA N°_

Itacoatiara

PREFEITURA

ANEXO XII

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - Bairro Eduardo Braga Il

Obra Bancos B.D.I } Encargos Sociais
‘ Desonerado: embutido nos
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PERFURAGAO E SINAPI - 01/2026 - Amazonas precos unitario dos insumos
INSTALAGAO DE 05 (CINCO) POGOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORSE - 12/2025 - Sergipe 24,50% de méo de obra, de acordo
MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM. com as bases.
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco  Descrigao Und Quant. Valor Unit V::;)':,Usrgil Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 6.862,31 6.862,31 370%
14 CPUOD3-  Préprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL M2 36 121,81 151,65 545,94 0,29 %
SAAE
12 CPU02-  Préprio LICENGA PERFURAGAO PARA POGO PROFUNDO UNID. 1 5.073,39 6.316,37 6.316,37 3,40 %
SAAE
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 13.760,72 13.760,72 741 %
21 CPU04-  Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1 5.734,39 7.139,31 7.139,31 385%
SAAE
22 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1 2.558,57 3.18541 3.185,41 172%
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
23 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRITWC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 1 922,49 1.148,50 1.148,50 0,62 %
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ﬂ ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 250 7,35 9,15 2.287,50 123%
3 ADMINISTRAGAO 1 11.719,00 11.719,00 6,31 %
31 CPU05-  Préprio ADMINISTRAGAO % 100 94,13 117,19 11.719,00 6,31%
SAAE
4 PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE 1 147.316,78 147.316,78 79,38 %
MEDIA DE 120M
41 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m? 6 96,92 120,66 723,96 039 %
A 1,30 M. AF_02/2021
42 CPU06-  Préprio PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE DIAMETRO 8" - M 120 176,02 219,14 26.296,80 1417 %
SAAE UNIDADE ROTATIVA POCO < 150 M
43 CPU08-  Proprio FORN. E INSTALAGAO DE TUBOS TIPO GEOMECANICO NERVURADO UNID. 120 356,36 443,66 53.239,20 28,69 %
SAAE REFORCADO DIAMETRO 8"
44 CPU0S-  Proprio EXECUCAO DE PREFILTRO M 31 1.466,68 1.826,01 5.660,63 3,05%
SAAE
45 CPU 10-  Préprio CIMENTAGAO M 0,62 888,52 1.106,20 685,84 037 %
SAAE
46 CPU11-  Préprio LAJE DE PROTEGAO SANITARIA M 1 838,72 1.044,20 1.044,20 0,56 %
SAAF
47 CPU 12-  Préprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO H 12 202,48 252,08 3.024,96 163 %
SAAG CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM
INJECAO DIRETA
48 CPU 13- Préprio DESINFECGAO DEPOCO TUBULAR UNID. 1 594,94 740,70 740,70 0,40 %
SAAE
49 CPU 14-  Pr6prio TESTE DE VAZAO H 12 36,99 46,05 552,60 030 %
SAAE
4.10 6312 ORSE Andlise Fisico-quimica da Agua un 1 565,21 703,68 703,68 038 %
41 6313 ORSE Anélise Bacteriologica da Agua un 1 55,98 69,69 69,69 0,04 %
412 CPU15-  Proprio ANALISE GRANULOMETRICA UNID. 1 202,21 251,75 251,75 014 %
SAAE
413 CPU 16- Préprio RELATORIO TECNICO UNID. 1 846,24 1.053,56 1.053,56 0,57 %
SAAE
6.14 CPU 17-  Préprio FORN. E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POGO DE 8" UNID. 1 42.786,52 53.269,21 53.269,21 2870 %
SAAE
SERVIGOS COMPLEMENTARES 1 5.924,96 5.924,96 3,19%
51 CPU 18-  Proprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POCO PROFUNDO UNID. 1 371483 4.624,96 4.624,96 243 %
SAAE
52 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 250 418 5,20 1.300,00 0.70 %
Total sem BDI 149.065,84
Total do BDI 36.517,93
Total Geral 185.583,77
7
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ANEXO Xl X/

PREFEITURA

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - Vila Novo Remanso

Obra Bancos B.D:l. . - Encargos §
‘Desonerado: embutido nos
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PERFURAGAO E SINAPI - 01/2026 - Amazonas pregos unitario dos insumos
INSTALAGAO DE 05 (CINCO) POGOS TUBULARES PROFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ORSE - 12/2025 - Sergipe 24,50% de mao de obra, de acordo
MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AM, com as bases.
Orgamento Sintético
tem Cédigo Banco  Descrigdo Und Quant.  Valor Unit V::;:'“B'&‘ Total Peso (%)
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1 6.862,31 6.862,31 3.70%
14 CPU03-  Proprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL M2 36 121,81 151,65 545,94 0,29 %
SAAE
12 CPU02-  Proprio LICENGA PERFURAGAO PARA POGO PROFUNDO UNID. 1 5.073,39 6.316,37 6.316,37 3,40 %
SAAE
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 13.760,72 13.760,72 741 %
21 CPU 04- Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. ¥ 5.734,39 7.139,31 7.139,31 3,85 %
SAAE
22 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1 2.558,57 3.185,41 3.185,41 1.72%
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
23 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV MIC/4 CHUV LARG MES 1 922,49 1.148,50 1.148,50 0,62 %
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
& ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1 73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 250 7,35 9,15 2287,50 123%
3 ADMINISTRAGAO 1 11.719,00 11.719,00 6,31 %
31 CPUO05-  Préprio ADMINISTRAGAO % 100 94,13 117,19 11.719,00 631%
SAAE
4 PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE 8", PROFUNDIDADE 1 147.316,78 147.316,78 79,38 %
MEDIA DE 120M
41 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m? 6 96,92 120,66 723,96 0,39 %
A 1,30 M. AF_02/2021
42 CPU06-  Prbprio PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO DE DIAMETRO 8" - M 120 176,02 219,14 26.296,80 1417 %
SAAE UNIDADE ROTATIVA POCO < 150 M
43 CPU08-  Préprio FORN. E INSTALAGAO DE TUBOS TIPO GEOMECANICO NERVURADO UNID. 120 356,36 443,66 53.239,20 28,69 %
SAAE REFORCADO DIAMETRO 8"
44 CPUOS-  Proprio EXECUGAO DE PREFILTRO M 31 1.466,68 1.826,01 5.660,63 305%
SAAE
45 CPU10-  Proprio CIMENTAGAO M 0,62 888,52 1.106,20 685,84 037 %
SAAE
46 CPU 11-  Proprio LAJE DE PROTEGAO SANITARIA me 1 838,72 1.044,20 1.044,20 0,56 %
SAAF
47 CPU12-  Proprio DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO H 12 202,48 252,08 3.02496 1,63 %
SAAG CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM
INJECAO DIRETA
48 CPU 13- Préprio DESINFECCAO DEPOGQO TUBULAR UNID. 1 594,94 740,70 740,70 0,40 %
SAAE
49 CPU 14-  Préprio TESTE DE VAZAO H 12 36,99 46,05 552,60 0.30 %
SAAE
4.10 6312 ORSE Andlise Fisico-quimica da Agua un 1 565,21 703,68 703,68 0,38 %
411 6313 ORSE Andlise Bacteriolégica da Agua un 1 55,98 69,69 69,69 0,04 %
412 CPU15-  Proprio ANALISE GRANULOMETRICA UNID. 1 202,21 251,75 251,75 0,14 %
SAAE
413 CPU 16-  Préprio RELATORIO TECNICO UNID. 1 846,24 1.053,56 1.053,56 057 %
SAAE
“14 CPU17-  Pr6prio FORN. E INSTALAGCAO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO DE 8" UNID. 1 42.786,52 53.269,21 53.269,21 28,70 %
SAAE
S SERVICOS COMPLEMENTARES 1 5.924,96 5.924,96 319%
51 CPU 18- Proprio OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POCO PROFUNDO UNID. 1 371483 4.624,96 4.624,96 249 %
SAAE
§2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 250 418 5,20 1.300,00 070 %
Total sem BDI 149.065,84
Total do BDI 36.517,93
Total Geral 185.583,77
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