



ESTADO DO AMAZONAS

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO BÁSICO



1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO

ENTIDADE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

CNPJ: 04.243.978/0001-35

MUNICÍPIO: BENJAMIN CONSTANT /AM

ENDEREÇO: RUA FREI LUDOVICO, Nº 750, CEP: 69.630-000, COIMBRA – FONE:
(97) 3415 - 5336

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: **PERFURAÇÃO DE 8 POÇOS COM RESERVATÓRIO, MURETA DE ABASTECIMENTO E FECHAMENTO LATERAL COM GRADES NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM**

VALOR: **R\$ 648.185,20** (Seiscentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

3. JUSTIFICATIVA DA PREPOSIÇÃO

A perfuração de poços e construção do reservatório elevado se faz essencial, proporcionando o acesso às necessidades básicas do município. A melhoria na infraestrutura irá promover a saúde e o bem-estar dos moradores locais. A infraestrutura é fomentada para garantir condições sanitárias adequadas, contribuindo para o conforto e a dignidade dos moradores. Este projeto visa à implantação do sistema de abastecimento de água nas comunidades que é desprovida de microssistema de abastecimento de água potável que possa atender seus moradores. A população residente na comunidade onde será implantado o reservatório é predominantemente de baixa renda.

4. CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO

- **Duração prevista para o serviço:** 60 (sessenta) dias corridos
- O início e término do serviço serão estipulados na execução da Ordem de Serviço (O.S.) pela fiscalização

5. PLANO DE APLICAÇÃO



ESTADO DO AMAZONAS

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM

REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Empreitada por preço global.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso dar-se-á conforme medições aprovadas pelo fiscal do serviço.

As formas de pagamento deverão ocorrer apenas após a entrega dos itens na sua totalidade, sendo assim, as medições deverão obedecer ao previsto no Cronograma Físico-Financeiro em anexo.

7 - ANEXOS

- 1- FOLHA DE CONFERÊNCIA
- 2- ART DE PROJETO BÁSICO
- 3- ESTUDOS PRELIMINARES
- 4- MEMORIAL DESCRITIVO
- 5- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- 6- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- 7- ORÇAMENTO ANALÍTICO
- 8- ORÇAMENTO SINTÉTICO
- 9- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 10-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- 11-COMPOSIÇÃO DE BDI
- 12-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
- 13-PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
- 14-DECLARAÇÕES
- 15-PLANTAS ARQUITETÔNICAS – PROJETOS



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



**8 – ASSINATURA E CARIMBO DO ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL
PELO PROJETO BÁSICO**



Nayra Thauana Enes Martins
Engenheira Civil
CREA 26931 - AM

Nayra Thauana Enes Martins
CREA 26931
Engenheira Civil Responsável

9 – APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVADO:



DAVID NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal

David Nunes Bemerguy
Prefeito Municipal de Benjamin Constant/AM

Benjamin Constant/AM, 22 de Julho de 2024