
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0

 = HORAS X DIA X SEMANA X MES 

5 HORAS X 4 DIAS X 4 SEMANAS X 3 MESES 

VALOR TOTAL = 240 H 

 1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0  = 3 Meses conforme Cronograma Físico Financeiro

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 6,0
 = Largura x Altura = m²

(3m x 2m) = 6m² 

 2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 231,99
 = Comprimento x Largura = m² 

(27,65m x 21,93m) = 606,36m²

 2.3 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 82,74

 = Comprimento + 1m para cada lado x 2 Lados = x 

Largura + 1m para cada Lado x 2 Lados = x

Temos:

((22,2m + 2m) x 2 lados) = 48,4m

((15,17m + 2m) x 2 lados) = 34,34m

Total = 

48,4 M+34,34 M = 82,74 M

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 3.1 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

ATRAVÉS DE CONJ. BALSA 1.000 TONELADAS COM EMPURRADOR  315HP DE 

MANAUS AO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

DIA 3,0

 = Custo da viagem por dia da Balsa - 8.300,00 R$

Dias necessários para Mobilização - 2 Dias

Dias necessários para Desmobilização - 1 Dia 

 4 INFRAESTRUTURA

 4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 21,55

 = LADO + 0,05 X LADO+ 0,05 X HALTURA+ 0,05 

B1 = ((( 1,60 +0,05) X 1,60 + 0,05)X 1,15) = 3,13 M³

B2 = ((( 1,20 +0,05) X 1,20 + 0,05)X 1,15) = 1,80 M³

B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,B20,B21,B22, 

= ((( 0,80 +0,05) X 0,80 + 0,05)X 1,15) X 20 UND = 16,62 M³

SOMA TOTAL = 21,55 M³

 4.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 8,61

 = SOMA DAS VIGAS =

VIGA 1 = 22,2 + VIGA 2 = 16,05 + VIGA 3 = 5,55 + VIGA 4 = 6,3 + VIGA 5 = 9,54 + 

VIGA 6 = 11,81 + VIGA 7 = 9,69 + VIGA 8 = 10,435 + VIGA 9 = 10,437 + VIGA 10 = 

3,25 + VIGA 11 = 3,25 + VIGA 12 = 7,742 + VIGA 13 = 5,145 + VIGA 14 = 2,045 + 

VIGA 15 = 3,25 + VIGA 16 = 2,045 + VIGA 17

SOMA TOTAL  = 14,804 M

BASE  + 0,05  X  HALTURA X COMPRIMENTO TOTAL = 

(( 0,15 +0,05) X 0,30 ) X 14,804 M) 

SOMATOTAL = 8,61 M³

 4.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 22,56

 = UND X LADO +LADO + LAMDO X ALTURA 

BLOCO 1  ((4 X 1,60) X 0,30) X 1 UND  ) = 1,93 M²

BLOCO 2  ((4 X 1,20) X 0,30) X 1 UND  ) = 1,44 M²

BLOCO 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

  ((4 X 0,80) X 0,80) X 20 UND  ) = 19,2 M²

SOMA TOTAL = 22,56 M²

 4.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 86,1

 = SOMA DAS VIGAS 

VIGA 1 = 22,2 + VIGA 2 = 16,05 + VIGA 3 = 5,55 + VIGA 4 = 6,3 + VIGA 5 = 9,54 + 

VIGA 6 = 11,81 + VIGA 7 = 9,69 + VIGA 8 = 10,435 + VIGA 9 = 10,437 + VIGA 10 = 

3,25 + VIGA 11 = 3,25 + VIGA 12 = 7,742 + VIGA 13 = 5,145 + VIGA 14 = 2,045 + 

VIGA 15 = 3,25 + VIGA 16 = 2,045 + VIGA 17 = 14,804

SOMA TOTAL = 143,543 M 

 LADO X COMPRIMETO  X DOIS LADOS 

 ((0,30 X (0,30 X  143,543) = 86,1 M²

 SOMA TOTAL = 86,1 M²

 

 4.5 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 130,0

 = VIGA BALDRAME = 120

SAPATA = 10 

SOMA = 130 KG

 4.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 40,0

 = SAPATA = 40

SOMA = 40 KG

 4.7 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 19,52

 = UNIDADES X LADO X LADO

SAPATA 1 =  1,60  X 1,60  =

SAPATA  2 = 1,20 X 1,20 =

SAPATA 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 = 0,80 X 0,80 = 16,62 M²

SOMA TOTAL = 19,52 M²

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE SÃO LUÍS, ZONA RURAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM

  



  

 4.8 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 577,0

 = VIGA BALDRAME = 419 KG

SAPATA = 158 KG

SOMA = 577 KG

 4.9 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 11,5

 = VOLUME DA SAPATA  LADO  X LADO X HALTURA

B1 = ((( 1,60 +0,05) X 1,60 + 0,05)X 1,15) =0,768  M³

B2 = ((( 1,20 +0,05) X 1,20 + 0,05)X 1,15) = 0,432 M³

B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,B20,B21,B22, 

= (((( 0,80 ) X 0,80 ) 0,30) X 20) UND = 3,84 M³

SOMA TOTAL = 5,04 M³

SOMA DAS VIGAS =

VIGA 1 = 22,2 + VIGA 2 = 16,05 + VIGA 3 = 5,55 + VIGA 4 = 6,3 + VIGA 5 = 9,54 + VIGA 6 = 11,81 + 

VIGA 7 = 9,69 + VIGA 8 = 10,435 + VIGA 9 = 10,437 + VIGA 10 = 3,25 + VIGA 11 = 3,25 + VIGA 12 = 

7,742 + VIGA 13 = 5,145 + VIGA 14 = 2,045 + VIGA 15 = 3,25 + VIGA 16 = 2,045 + VIGA 17

SOMA TOTAL  = 143,543 M

BASE  X  HALTURA X COMPRIMENTO TOTAL = 

(( 0,15 ) X 0,30 ) X 14,804 M) 

SOMATOTAL = 6,46 M³

 

SAPATA + VIGA  =  11,5 M³

 4.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 11,5

 = VOLUME DA SAPATA  LADO  X LADO X HALTURA

B1 = ((( 1,60 +0,05) X 1,60 + 0,05)X 1,15) =0,768  M³

B2 = ((( 1,20 +0,05) X 1,20 + 0,05)X 1,15) = 0,432 M³

B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,B20,B21,B22, 

= (((( 0,80 ) X 0,80 ) 0,30) X 20) UND = 3,84 M³

SOMA TOTAL = 5,04 M³

SOMA DAS VIGAS =

VIGA 1 = 22,2 + VIGA 2 = 16,05 + VIGA 3 = 5,55 + VIGA 4 = 6,3 + VIGA 5 = 9,54 + VIGA 6 = 11,81 + 

VIGA 7 = 9,69 + VIGA 8 = 10,435 + VIGA 9 = 10,437 + VIGA 10 = 3,25 + VIGA 11 = 3,25 + VIGA 12 = 

7,742 + VIGA 13 = 5,145 + VIGA 14 = 2,045 + VIGA 15 = 3,25 + VIGA 16 = 2,045 + VIGA 17

SOMA TOTAL  = 143,543 M

BASE  X  HALTURA X COMPRIMENTO TOTAL = 

(( 0,15 ) X 0,30 ) X 14,804 M) 

SOMATOTAL = 6,46 M³

 

SAPATA + VIGA  =  11,5 M³

 4.11 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 107,66

 = VIGA 1 = 22,2 + VIGA 2 = 16,05 + VIGA 3 = 5,55 + VIGA 4 = 6,3 + VIGA 5 = 9,54 

+ VIGA 6 = 11,81 + VIGA 7 = 9,69 + VIGA 8 = 10,435 + VIGA 9 = 10,437 + VIGA 10 

= 3,25 + VIGA 11 = 3,25 + VIGA 12 = 7,742 + VIGA 13 = 5,145 + VIGA 14 = 2,045 + 

VIGA 15 = 3,25 + VIGA 16 = 2,045 + VIGA 17 = 14,804

SOMA TOTAL = 143,543 M 

 

LADO + LADO + LADO X COMPRIMETO 

((0,30 + 0,30 + 0,15) X  143,543 M) =

SOMA TOTAL =  107,66 M²

 5 SUPRAESTRUTURA

 5.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 73,92

 = LADO + LADO + LADO +LADO X COMPRIMENTO X UNDS

0,12 M + 0,12 M + 0,30 M +0,30 M X 4 M X 22 UNDS

SOMA TOTAL = 73,92 M²

 5.2 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 112,7

 = COMPRIMETO X LADO + LADO + LADO 

VIGA 1 = 22,17 + VIGA 2 = 16,02 + VIGA 3 = 5,521 + VIGA 4 = 6,27 + VIGA 5 = 9,51 

+ VIGA 6 = 12,78 + VIGA 7 = 10,42 + VIGA 8 = 10,42 + VIGA 9 = 3,22 + VIGA 10 = 

3,22 + VIGA 11 = 3,36 + VIGA 12 = 5,13 + VIGA 13 = 2,03 + VIGA 14 = 3,22 + VIGA 

15 = 2,03 + VIGA 16 = 7,18

  ((122,5 X ) 0,12+0,12+0,40 ) = 112,7 M²

 5.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 209,0
 = PILAR + VIGAS 

122+87 = 209 KG 

 5.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 711,0
 = PILAR + VIGAS 

364+347 =  711 KG 

 5.5 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 9,04

 = PILAR

LADO X LADO X ALTURA X UND

( 0,12 X 0,30)X 4M) X 22 UND

SOMA TOTAL DOS PILARES  = 3,168 M³

VIGAS  

LADO X COMPRIMENTO X ALTURA X UND

viga 1 ((	22,17 X	0,12 ) X	0,4	)= 1,06 M³

viga 2 ((	16,02 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,77 M³

viga 3 ((	5,521 X	0,1 2) X	0,4	)= 0,27 M³

viga 4 ((	6,27 X	0,12) X	0,4	)= 0,30 M³

viga 5 ((	9,51 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,46 M³

viga 6 ((	12,78 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,61 M³

viga 7 ((	10,42 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,50 M³

viga 8 ((	10,42 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,50 M³

viga 9 ((	3,22 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,15 M³

viga 10	(( 3,22 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,15 M³

viga 11	(( 3,36 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,16 M³

viga 12	(( 5,13X	0,12 ) X	0,4	)= 0,25 M³

viga 13	(( 2,03 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,10 M³

viga 14	(( 3,22 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,15 M³

viga 15	(( 2,03 X	0,12 ) X	0,4	)= 0,10M³

viga 16	((7,18 X	0,12) X	0,4	)= 0,34 M³

 SOMA DAS VIGAS = 5,88 M³

SOMA TOTAL 9,04 M³

 5.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 9,04

 = IGUAL O ITEM 5.6 

 6 PAREDES

 6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 292,39  = COMFORME O  PROJETO  - PLANTA BAIXA

  



  

 6.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 584,79  = COMFORME O  PROJETO  - PLANTA BAIXA

 6.3 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 584,79  = COMFORME O  PROJETO  - PLANTA BAIXA

 6.4 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 30,9  = COMFORME O  PROJETO  - PLANTA BAIXA

 6.5 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 16,2  = COMFORME O  PROJETO  - PLANTA BAIXA

 7 COBERTURA

 7.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.2 
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 7,5,00 M E, INCLUSO IÇAMENTO
UNI 4,0  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.3 
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,90 M E, INCLUSO IÇAMENTO
UNI 4,0  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.4 

CCU - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO BASEADA NA COMPOSIÇÃO da 

SINAPI (92620) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.5 
Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e 

alvenarias,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco
m 10,31  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.6 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 298,84  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.7 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 298,84  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.8 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 46,74  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.9 
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 

CM, INCLUSO IÇAMENTO.
M 46,74  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.10 
PLATIBANDA EM ACM - INCLUSO ESTRUTURA E MÃO DE OBRA. (REF. - ORSE 

- 11891)
m² 219,93  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.11 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS m² 70,3  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.12 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 216,43  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 7.13 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 109,43  = COMFORME O  PROJETO COBERTURA 

 8 PISO

 8.1 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 334,33  = COMFORME O  PROJETO 

 8.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 201,56  = COMFORME O  PROJETO 

 8.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

m² 201,56  = COMFORME O  PROJETO 

 8.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 132,77  = COMFORME O  PROJETO 

 8.5 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 14,43

 = LADO X LADO X  UND

0,25 M² X 0,25 M² = 0,0625 M² X 231 UND 

SOMA TOTAL =  14,43 M²

 8.6 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 4,0  = COMFORME O  PROJETO 

 8.8 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 153,53  = COMFORME O  PROJETO 

 9 ESQUADRIAS

 9.1 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR m² 6,72  = COMFORME O  PROJETO 

 9.2 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 9,29  = COMFORME O  PROJETO 

 9.5 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 9.6 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 11,2  = COMFORME O  PROJETO 

 9.7 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 1,8  = COMFORME O  PROJETO 

 9.9 
Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical 

em ferro redondo 5/8" a cada 10cm
m² 19,85  = COMFORME O  PROJETO 

  



  
 9.10 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 9,99  = COMFORME O  PROJETO 

 10 PINTURA E REVESTIMENTOS

 10.1 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 584,79  = COMFORME O  ITEM 6.1 

 10.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 584,79  = COMFORME O  ITEM 6.1 

 10.3 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 584,79  = COMFORME O  ITEM 6.1 

 10.4 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 12,7  = COMFORME O  PROJETO  - PLANTA BAIXA

 10.5 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 142,42

 = COZINHA 

PAREDES 	

DIREITA = 8,97 M² + ESQUERDA = 7,17 M² + FRONTAL = 8,457 M² +FUNDOS  

10,21 M²

BANHEIRO MASCOLINO

DIREITA=14,13 M² + ESQUERDA =15,03 M² + FRONTAL =5,685 M² + FUNDOS 

=7,051 M² 

BANHEIRO FEMININO

DIREITA=14,13 M² + ESQUERDA =15,03 M² + FRONTAL =5,685 M² + FUNDOS 

=7,051 M² 

BANHEIRO PCD = DIREITA=5,28M² + ESQUERDA =5,28 M² + FRONTAL =5,23 M² 

+ FUNDOS =7,74 M² 

 SOMA TOTAL = 142,12 M²

 11 LOUÇAS E METAIS

 11.1 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.2 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.3 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.4 

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.5 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm PARA 2 CUBAS 2,00x0,57m UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.7 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.10 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.11 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.12 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,0  = COMFORME O  PROJETO 

 11.13 
Papeleira plastica preto tipo dispenser para papel higienico rolao,  ref. mod1 da Japi ou 

similar
un 3,0  = COMFORME O  PROJETO 

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1 CABOS

 12.1.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 542,13  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 361,62  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 46,77  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 162,03  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 63,76  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.1.5 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,9  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 12.2.1 

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

250MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 18,96  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2.2 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 129,25  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2.3 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,56  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2.4 
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 

DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 15,59  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2.5 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55,79  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2.6 PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 91,86  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.2.7 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 18,96  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  



   12.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

 12.3.1 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.3.2 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.3.3 
Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 

corrente 5KA
un 1,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.4 TOMADAS E INTERRUPTORES

 12.4.1 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.4.2 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.4.3 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.4.4 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.4.5 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.5 LUMINOTÉCNICO

 12.5.1 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 28,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.5.2 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.5.3 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 26,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.6 QUADROS

 12.6.1 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.6.2 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.6.3 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12.7 SUBESTAÇÃO

 12.7.1 SUBESTACAO TRANSFORMADORA 15KV GERAL DE 300A TRAFO 150KVA UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.1 TUBOS

 13.1.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 86,08  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.1.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 17,45  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS

 13.2.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 32,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.2 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.3 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.4 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.5 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.6 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.7 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.8 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.9 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 13.2.11 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,0  = COMFORME O  PROJETO  DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 14.1 TUBOS

 14.1.1 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 4,95  = COMFORME O  PROJETO 

 14.1.2 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 10,98  = COMFORME O  PROJETO 

 14.1.3 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 16,6  = COMFORME O  PROJETO 

 14.2 CAIXAS

 14.2.1 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3 CONEXÕES E ACESSÓRIOS

  



  

 14.3.1 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.4 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.5 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.7 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.9 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.10 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 

L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.11 

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 14.3.12 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 15 ESTRUTURA DE SUPORTE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA

 15.1 INFRAESTRUTURA

 15.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 9,64

 =  = Escavação Sapatas - 

(1,20m x 1,20m x 1,5m x 4 sapatas) = 8,64m³

Escavação Estacas - 

 15.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 1,75

 =  = Escavação viga Baldrame

(0,30m x 0,45m x 12,95m) =1,75m³

 15.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 23,04  =  = (1,20m x 4 lados x 1,20 altura x 4 sapatas) = 23,04m²

 15.1.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 11,66  =  = (0,45m x 2 lados x 12,95m) = 11,66m²

 15.1.5 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,4  =  = Conforme dados contidos no projeto estrutural do Reservatório.

 15.1.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 679,9  =  = Conforme dados contidos no projeto estrutural do Reservatório.

 15.1.8 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 5,76  =  = Conforme dados contidos no projeto estrutural do Reservatório.

 15.1.8 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 17,98  =  = (1,2m x 1,20m x 4 sapatas) = 5,76m²

 15.1.9 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 9,66

 =  = Concreto das sapatas -

(1,20m x 1,20m x 1,20m x 4 unidades) = 6,91m³

Escavação Estacas -

V = p x r² x h

V = 3,14 x 0,10² x 2m

V = 3,14 x 0,01 x 2

V = 0,06m³ x 16 unidades de estacas

V = 1m³

Concreto viga baldrame -

(0,30m x 0,45m x 12,95m) = 1,75m³

total concreto

6,91m³ + 1m³ + 1,75m³ = 9,66m³

 15.1.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 9,66

 =  = Concreto das sapatas -

(1,20m x 1,20m x 1,20m x 4 unidades) = 6,91m³

Escavação Estacas -

V = p x r² x h

V = 3,14 x 0,10² x 2m

V = 3,14 x 0,01 x 2

V = 0,06m³ x 16 unidades de estacas

V = 1m³

Concreto viga baldrame -

(0,30m x 0,45m x 12,95m) = 1,75m³

total concreto

6,91m³ + 1m³ + 1,75m³ = 9,66m³

 15.1.11 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 15,54

 =  = Impermeabilização -

(((0,45m x 2 lados) + 0,3m base superior) x 12,95m) = 15,54m²

 15.2 SUPRAESTRUTURA

  



  

 15.2.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 43,2

 =  = Formas Pilares -

soma dos lados x altura x quantidade de pilares.

Temos:

(((0,30m x 4 lados) x 9m altura) x 4 pilares) = 43,20m²

 15.2.2 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 56,45

 =  = Fôrmas vigas superiores

Altura x 2 lados + Base inferior x Comprimento linear das vigas = (((0,30m x 2 lados) + 

0,3m base inferior) x 25,90m viga) = 23,31m² (((0,60m x 2 lados) + 0,3m base inferior x 

22,09m) = 33,14m² Total formas vigas =

23,31m² + 33,14m² = 56,45m²

 15.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 81,4  =  =  Conforme dados contidos no projeto estrutural do reservatório

 15.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77,2  =  =  Conforme dados contidos no projeto estrutural do reservatório

 15.2.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 68,8  =  =  Conforme dados contidos no projeto estrutural do reservatório

 15.2.6 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 127,0  =  =  Conforme dados contidos no projeto estrutural do reservatório

 15.2.7 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 285,0  =  =  Conforme dados contidos no projeto estrutural do reservatório

 15.2.8 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 9,55

 =  = Soma do concreto dos pilares + concreto das vigas = m³

Pilares -

(0,30m x 0,30m x 9m de altura x 4 unidades de pilares) = 3,24m³ Vigas superiores -

(0,30m x 0,30m x 25,90m) = 2,33m³

(0,30m x 0,60m x 22,09m) = 3,98m³

Total concreto -

3,24m³ + 2,33m³ + 3,98m³ = 9,55m³

 15.2.9 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 9,55

 =  = Soma do concreto dos pilares + concreto das vigas = m³

Pilares -

(0,30m x 0,30m x 9m de altura x 4 unidades de pilares) = 3,24m³ Vigas superiores -

(0,30m x 0,30m x 25,90m) = 2,33m³

(0,30m x 0,60m x 22,09m) = 3,98m³

Total concreto -

3,24m³ + 2,33m³ + 3,98m³ = 9,55m³

 15.3 LAJE

 15.3.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
m² 1,92

 =  = Fôrmas da laje -

Soma dos lados x altura da laje = m²

((3,2m x 4 lados) x 0,15m de altura da laje) = 1,92m²

 15.3.2 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 41,0  =  = Conforme dados contidos no projeto estrutural do Reservatório -Laje

 15.3.3 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,6  =  = Conforme dados contidos no projeto estrutural do Reservatório -Laje

 15.3.4 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 1,54

 =  =  Concreto da Laje -

Comprimento x Largura x Altura da

laje = m³

(3,2m x 3,2m x 0,15m) = 1,54m³Concreto da Laje -Comprimento x Largura x Altura da

laje = m³

(3,2m x 3,2m x 0,15m) = 1,54m³

 15.3.5 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,54

 =  =  Concreto da Laje -

Comprimento x Largura x Altura da

laje = m³

(3,2m x 3,2m x 0,15m) = 1,54m³Concreto da Laje -Comprimento x Largura x Altura da

laje = m³

(3,2m x 3,2m x 0,15m) = 1,54m³

 15.4 PINTURA DA ESTRUTURA

 15.4.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 90,0  =  = Conforme dados contidos no projeto - Planta Baixa - P01 - Tabela de quantidades.

 15.4.2 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 90,0  = = Conforme dados contidos no projeto - Planta Baixa - P01 - Tabela de quantidades.

 15.5 ACESSÓRIOS

 15.5.1 
Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata 

de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"
m 10,0  =  = Conforme dados contidos no projeto - Planta Baixa - P01 - Tabela de quantidades.

 15.5.2 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0  = COMFORME O  PROJETO 

 16 SERVIÇOS FINAIS

 16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 606,36  = COMFORME O  PROJETO 

  



  
R$ 909.775,04

R$ 200.951,48

R$ 708.823,56

NAYRA THAUANA ENES MARTINS 
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 26931-D/AM

TOTAL GERAL 

TOTAL DO BDI

TOTAL SEM BDI 

  


