

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM	SINAPI - 09/2025 - Amazonas SBC - 01/2026 - Amazonas	27,5%	Desonerado: Horista: 90,87% Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	72.941,48	4,86 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.445,35	0,16 %
3	REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES	107.203,73	7,15 %
4	CONSTRUÇÃO DE BOXES	119.566,79	7,97 %
5	REFORMA GERAL - COBERTURA	649.721,78	43,33 %
6	REFORMA GERAL - PAREDES E PAINÉS	12.972,13	0,87 %
7	REFORMA GERAL - PINTURA E REVESTIMENTO	83.325,78	5,56 %
8	REFORMA GERAL - ESQUADRIAS	79.747,57	5,32 %
9	REFORMA GERAL - PISO	205.929,63	13,73 %
10	REFORMA GERAL - LOUÇAS E METAIS	10.507,93	0,70 %
11	REFORMA GERAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.689,79	6,78 %
12	REFORMA GERAL - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	1.095,46	0,07 %
13	REFORMA GERAL - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	3.587,98	0,24 %
14	REFORMA GERAL - DRENAGEM	12.099,72	0,81 %
15	REFORMA GERAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	36.793,81	2,45 %

Total sem BDI	R\$	1.176.142,35
Total do BDI	R\$	323.486,58
Total Geral	R\$	1.499.628,93

NAYRA THAUANA ENES MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 26931/AM