ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Q
R RO R O R OBR
MACROSSERVICO 1 ADMINISTRACAO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 0,05
2:Casa07al12 Casa07a12=0,05
3:Casal3al8 Casa 13a18=10,05
Servigo 1.1 Composigdo CCU-ADM. ADMINISTRACAO DA OBRA 4:Casa19a24 UN Casa 19 224 =0,06 1,00
5:Casa25a30 Casa25a30=0,22
6: Casa3la36 Casa31a36=0,30
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=0,27
MACROSSERVICO 2 CANTEIRO
. L PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E
. S x : Cas S = 6,48
Servigo 2.1 Composigao 74209/001 INSTALACAO) 1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 6,48 X
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE
Servigo 22 Composigao 104893 OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E |1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 15,00 15,00
EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
Servigo 23 Composigao 104896 OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO [1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 15,00 15,00
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF _01/2024 PE
. L EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM TABUA, NAO
. : = 15,
Servigo 24 Composigao 93212 INCLUSO MOBILIARIO 1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 15,00 5,00
) } s LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS o e
Servigo 25 Composigao 74077/003 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. 1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 1.346,62 1.346,62
MACROSSERVICO 3 FUNDACOES
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 49,94
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E § g::z ?; : 1; E:: (1); : i; - 22‘2:
) JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR T - o
. : : Cas S = 349,58
Servigo 3l SINAPI 102279 QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO N{VEL DE 4 Casa19a24 M3 Casa 19224 =49,04
INTERFERENCIA. AF 09/2024 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 =49,94
= 6: Casa3la36 Casa 31 a36=49,94
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 49,94
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 26,74
2:Casa07al2 Casa07a 12=26,74
. 3:Casal3al8 Casa 132 18=26,74
Servigo 32 SINAPI 101616 ;iiﬁzi(l)[)iguol;gng VALA COMLARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =26,74 187,18
- 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a30=26,74
6: Casa3la36 Casa 31 a36=26,74
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=26,74
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 26,74
2:Casa07al12 Casa07a12=126,74
b | s [ASTIODECOGEITOWAGRO DO B pocoscoromTo0u [ D1 Y W e
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 26.74
6: Casa3la36 Casa 31a36=26,74
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 26,74
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 83,20
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =83,20
. A 3:Casal3al8 Casa 13a 18 =283,20
. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, y
Servigo 34 SINAPI 104927 ’ » - B 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =283,20 582,40
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 83.20
6: Casa3la36 Casa 31a36=283,20
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 83,20
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 289,71
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=289,71
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18=289,71
. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO y
Servigo 3.5 SINAPI 104919 ’ 4:Casa19a24 KG Casa 19 a 24 = 289,71 2.027,97
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 289,71
6: Casa3la36 Casa 31 a36=289,71
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=1289,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 152,57
2:Casa07al2 Casa07a 12=152,57
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =152,57
. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO y
Servigo 3.6 SINAPI 104917 g 4:Casa19a24 KG Casa 19224 =152,57 1.067,99
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 152.57
6: Casa3la36 Casa31la36=15257
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40= 152,57
1: Casa 01 a 06 1: Casa 0l a 06 =73,14
2:Casa07a 12 2:Casa07a12="73,14
x 3:Casal3al8 3:Casal3a18=73,14
. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ’
Servigo 3.7 SINAPI 104916 . 4:Casa19a24 KG 4:Casa 19a24="73,14 511,98
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 S+ Casa 25 a 30 5 Casa 25230 =73.14
6: Casa 31 a36 6:Casa3l a36="73,14
7: Casa 37 a 40 7:Casa 37 a40="73,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 8,05
2:Casa07a 12 Casa07a 12=8,05
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =8,05
. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA . i e
Servigo 38 SINAPI 102481 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |+ Casa 19224 M3 Casa 19224 =8,05 56,35
- 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=38,05
6: Casa 31l a36 Casa31a36=238,05
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=238,05
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 40,51
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =40,51
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =40,51
Servigo 3.9 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 4:Casa19a24 M3 Casa 19 a 24 = 40,51 283,57
5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 40,51
6: Casa3la36 Casa 31 a36=40,51
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 40,51
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=31,20
2:Casa07al12 Casa07a12=131,20
. 3:Casal3al8 Casa 132 18=31,20
. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO g
Servigo 3.10 SINAPI 96523 N < N 4:Casa19a24 M3 Casa19a24=31,20 218,40
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 31.20
6: Casa3la36 Casa31a36=31,20
7: Casa37 a40 Casa 37a40=31,20
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 39,03
2:Casa07al12 Casa 07 a12=39,03
Servigo 311 Composico 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 43& g::: i; : ;i 2 g:zg i; : ;i : ;Zgi 7301
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 39,03
6: Casa3la36 Casa 31a36=39,03
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=39,03
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 163,32
2:Casa07al2 Casa07a 12=163,32
o A 3:Casal3al8 Casa 132 18=163,32
. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME y
Servigo 3.12 SINAPI 96536 ’ » T~ ? 4:Casa19a24 M2 Casa 19a24=16332 1.143,24
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 163.32
6: Casa3la36 Casa31a36=16332
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40= 163,32
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 459,43
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 = 459,43
< 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =459,43
. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO y
Servigo 3.13 SINAPI 104918 . 4:Casa19a24 KG Casa 19 a 24 = 459,43 3.216,01
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5 Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 459.43
6: Casa 31 a36 Casa 31 a 36 = 459,43
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 459,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 44,00
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 = 44,00
X 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 44,00
. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ’
Servigo 3.14 SINAPI 104917 > 4:Casa19a24 KG Casa 19 a 24 = 44,00 308,00
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 S+ Casa 25 30 Casa 25 a 30 = 44.00
6: Casa 31l a36 Casa 31 a36=44,00
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40 = 44,00
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ESTADO DO AMAZONAS “
PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 222,86
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 222,86
o 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =222,86
. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO :
Servigo 3.15 SINAPI 104916 4:Casa19a24 KG Casa 19 a 24 = 222,86 1.560,02
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 222.86
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 222,86
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 222,86
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=10,92
2:Casa07al12 Casa07a12=10,92
3:Casal3al8 Casa13a18=10,92
. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA X i
Servico 316 SINAPI 102481 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 052021 |+ Casa 19224 M3 Casa19a24=10,92 76:44
- 5:Casa25a30 Casa25a30=10,92
6: Casa3la36 Casa31a36=10,92
7: Casa37 a40 Casa 37a40=10,92
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 18,34
2:Casa07al12 Casa07a12=18,34
. ~ 3:Casal3al8 Casa 13a18=18,34
Servigo 3.17 SINAPIL 93382 i];A(;l;;E? MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 4:Casa19a24 M3 Casa 19224 =18,34 128,38
- 5:Casa25a30 Casa25a30=18,34
6: Casa3la36 Casa31a36=18,34
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=18,34
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 194,00
2:Casa07al2 Casa 07 a 12 =194,00
- . . 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 194,00
. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA y
Servigo 3.18 SINAPI 98556 : 5 / , 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 194,00 1.358,00
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 S Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 194,00
6: Casa3la36 Casa 31 a36=194,00
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 194,00
MACROSSERVICO 4 SUPRAESTRUTURA
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 82,23
2:Casa07al12 Casa07a12=82,23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 3:Casal3al8 Casa13a18=282,23
Servigo 4.1 SINAPI 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =823 575,61
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 82,23
6: Casa3la36 Casa 31a36=8223
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=82,23
1: Casa 01 a 06 Casa0l1a06=117,38
2:Casa07al12 Casa07al12=117,38
- - 3:Casal3al8 Casa13a18=117,38
. L MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE- X e
Servigo 4.2 Composigao | 92463_ADP-01 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, § UTILIZACOES. 4:Casal19a24 M2 Casa19a24=11738 821,66
5:Casa25a30 Casa25a30=117,38
6: Casa3la36 Casa31a36=11738
7: Casa37 a40 Casa37a40=117,38
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 23,60
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 23,60
- A 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =23,60
. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, y
Servigo 4.3 SINAPI 96530 _ = 4:Casa 19a24 M2 Casa 19 a 24 = 23,60 165,20
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 23,60
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 23,60
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 23,60
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 402,29
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 402,29
< 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 402,29
. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ?
Servigo 44 SINAPI 92759 4:Casa19a24 KG Casa 19 a 24 = 402,29 2.816,03
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 402.29
6: Casa3la36 Casa 31 a36=402,29
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 402,29
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 85,71
2:Casa07al12 Casa07a12=285,71
. 3:Casal3al8 Casa 132 18=18571
. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO y
X : > = 599,97
Servico 4.3 SINAPI 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4:Casa 19224 KG Casa 19224 = 85,71
- 5:Casa25a30 Casa 25a30=285,71
6: Casa3la36 Casa31a36=285,71
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=85,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =373,15
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=373,15
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =373,15
. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ’
Servigo 4.6 SINAPI 92761 . 4:Casa19a24 KG Casa 19a24=373,15 2.612,05
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 373,15
6: Casa3la36 Casa 31 a36=373,15
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=373,15
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 489,14
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 =489,14
< 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =489,14
. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ’
Servigo 4.7 SINAPI 92762 4:Casa19a24 KG Casa 19 a 24 = 489,14 3.423,98
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 5. Casa 25 2 30 Casa 25 2 30 = 489,14
6: Casa 31 a36 Casa 31 a36=489,14
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 489,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =132,97
2:Casa07al2 Casa07a12=3297
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 3:Casal3al8 Casa 13a 18=32,97
Servigo 4.8 SINAPI 101963 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 4:Casa19a24 M2 Casa 19a24=3297 230,79
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 5: Casa 25a 30 Casa 25a30=3297
6: Casa 31l a36 Casa31a36=3297
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 =32,97
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ESTADO DO AMAZONAS “
PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=731
2:Casa07al12 Casa07al12=731
3:Casal3al8 Casa13a18=731
. s CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, g
g . = 1,1
Servigo 4.9 Composicdo | 103669_ADP-01 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 4:Casa19a24 M3 Casa19a24=731 S1L17
- 5:Casa25a30 Casa25a30=731
6: Casa3la36 Casa31a36=731
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=731
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=10,18
2:Casa07al12 Casa07a12=10,18
3:Casal3al8 Casa13a18=10,18
. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA X e
Servico 410 SINAPI 102481 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 052021 |+ Casa 19224 M3 Casa19a24=10,18 71,26
- 5:Casa25a30 Casa25a30=10,18
6: Casa3la36 Casa31a36=10,18
7: Casa37 a40 Casa37a40=10,18
MACROSSERVICO 5| PAREDES E PAINEIS
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 494,28
2:Casa07a12 Casa 07 a 12 = 494,28
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 494,28
. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 b
Servigo 5.1 SINAPI 89472 . _ . 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 494,28 3.459,96
CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 5. Casa 25 2 30 Casa 25 2 30 = 49428
6: Casa3la36 Casa 31 a36=494,28
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 494,28
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =92,57
2:Casa07al2 Casa07a12=92,57
3:Casal3al8 Casa 13 a18=92,57
Servigo 52 SINAPI 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 4:Casa19a24 M Casa 19224 = 92,57 647,99
5:Casa25a30 Casa 25a30=92,57
6: Casa3la36 Casa 31a36=92,57
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 =92,57
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 52,57
2:Casa07al12 Casa07a12=52,57
3:Casal3al8 Casa 13a18=152,57
* * >
Servigo 53 SINAPI 105030 i;)bgg%;ERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 = 52,57 367,99
- 5:Casa25a30 Casa 25a30=52,57
6: Casa3la36 Casa 31a36=52,57
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 52,57
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 14,86
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 14,86
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 3:Casal3al8 Casa 13218 = 14,86
Servigo 5.4 SINAPI 94570 BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 = 14,86 104,02
100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 14,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 6: Casa31a36 Casa 31a36=14,86
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 14,86
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

MAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 16,00
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA  [2: Casa 07 a 12 Casa07a 12 =16,00
VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 16,00
Servigo 5.5 SINAPI 94572 FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 =16,00 112,00
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 5:Casa 25a 30 Casa 25 a 30 =16,00
INSTALAGAO. AF_11/2024 6: Casa 31 a36 Casa 31 a36=16,00
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 16,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=2,74
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO § g:z: ?; : ié g:z: ?; : ié - 5'33
. INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 . ’
K % : =2, 19,18
Servigo 36 SINAPT 94569 (AX L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE ‘5‘. SZZ: ;2 : ig M2 g:zg ; : §3 - ; ;3
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 6 Casa 31 a 36 Casa 31 236 =274
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=2,74
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=19,20
2:Casa07al12 Casa07a12=19,20
. % % 3:Casal3al8 Casa 132 18=19,20
. PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM y
Servigo 5.7 SINAPI 91338 Py 4:Casal19a24 M2 Casa19a24=19,20 134,40
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 5. Casa 25 a 30 Casa 25230 = 19.20
6: Casa3la36 Casa31a36=19,20
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=19,20
1: Casa 01 a 06 Casa0l a06=17,14
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO § g::: ?; : i; g:: (1); : ié - i;i:
. POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, o o
. ’ ’ = ’ ’ = > : Cas = 119,98
Servigo 58 SINAPI 91314 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - ;‘, g::: Z : ig N g:: ;; : ig - i;i:
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 6 Casa 31 a 36 Casa3la36=17.14
7:Casa37 a40 Casa37a40=17,14
Macrosservigo 6 COBERTURA E PROTECOES
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 414,96
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =414,96
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS  |3:Casa 13a 18 Casa 13 a 18 = 414,96
Servigo 6.1 SINAPI 92541 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 414,96 2.904,72
VERTICAL. AF_07/2019 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 414,96
6: Casa3la36 Casa 31a36=414,96
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 414,96
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 414,96
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =414,96
N . 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 414,96
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 ?
Servigo 6.2 SINAPI 94447 : g ’ 4:Casal19a24 M2 Casa 19 224 =414,96 2.904,72
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 5. Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 414.96
6: Casa3la36 Casa 31a36=414,96
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 =414,96
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ESTADO DO AMAZONAS “
PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 3.005,71
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =3.005,71
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =3.005,71
Servigo 6.3 SINAPI 94232 AMARRACAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 4:Casa19a24 UN Casa 19 a 24 =3.005,71 21.039,97
5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 3.005,71
6: Casa3la36 Casa 31 a36=3.005,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 3.005,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 60,85
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 60,85
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 60,85
Servigo 6.4 SINAPI 94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 = 60,85 42595
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 60,85
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 60,85
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 60,85
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 593,14
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=593,14
3:Casal3al8 Casa 13 a 18=593,14
Servigo 6.5 SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =593,14 4.151,98
5: Casa 25 a 30 Casa 25a30=593,14
6: Casa3la36 Casa 31 a36=593,14
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=593,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 22,86
2:Casa07al12 Casa07a 12 =22,86
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO 3:Casal3al8 Casa 132 18 =22,86
Servigo 6.6 SINAPI 92548 APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 4:Casa19a24 UN Casa 19224 =22.86 160,02
ICAMENTO. AF_07/2019 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 22,86
6: Casa3l a36 Casa 31a36=22,.86
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 22,86
MACROSSERVICO 7 REVESTIMENTO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=777,71
2:Casa07al12 Casa07a12=777,71
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 3:Casal3al8 Casa 13218 =7717,71
Servigo 7.1 SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |4: Casa 19 a 24 M2 Casa 19224 =771,71 5.443,97
400L. AF_10/2022 5: Casa 25230 Casa 252a30=777,71
6: Casa3la36 Casa31a36=77771
7: Casa 37 a40 Casa37a40=777,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 25,37
2:Casa07al12 Casa07a12=2537
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |3: Casa 13 a 18 Casa 13 a 18 =25,37
Servigo 72 SINAPI 87882 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)  |4: Casa 19 a 24 M2 Casa 19 a 24 = 25,37 177,59
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 25,37
6: Casa3la36 Casa 31a36=2537
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 25,37
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 143,23
2:Casa07al12 Casa 07 a 12=143,23
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO 3:Casal3al8 Casa13a18=14323
Servigo 73 SINAPI 87553 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =14323 939,61
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5: Casa 25230 Casa 25a30=14323
6: Casa3la36 Casa 31a36=14323
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40= 143,23
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 457,43
2:Casa07al12 Casa07a12=45743
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA 3:Casal3al8 Casa 132 18=45743
Servigo 74 SINAPI 104958 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =45743 3.202,01
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 457,43
6: Casa3la36 Casa31a36=45743
7: Casa37 a40 Casa 37 a40=45743
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 186,06
2:Casa07al2 Casa 07 a 12 = 186,06
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 186,06
Servigo 715 SINAPI 104951 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 186,06 1.302,42
10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 186,06
6: Casa3la36 Casa 31 a36=186,06
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 186,06
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 25,37
2:Casa07al12 Casa07a 12 =25,37
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =25,37
Servigo 7.6 SINAPI 104958 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 25,37 177,59
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 25,37
6: Casa3l a36 Casa 31a36=2537
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 25,37
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=112,28
2:Casa07a 12 Casa07a12=112,28
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 3:Casal3al8 Casa 13a18=112,28
Servigo 7.7 SINAPI 87267 ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. |4: Casa 19 a 24 M2 Casa 19a24=112,28 785,96
AF_02/2023_PE 5: Casa 25a 30 Casa25a30=112,28
6: Casa 31 a36 Casa3la36=11228
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=112,28
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=21,94
2:Casa07al2 Casa07a12=21,94
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 3:Casal3al8 Casa 13a 18=21,94
Servigo 7.8 SINAPI 87265 ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 4:Casa19a24 M2 Casa 19a24=21,94 153,58
PAREDES. AF_02/2023_PE 5: Casa 25a 30 Casa 25a30=21,94
6: Casa 31l a36 Casa3la36=21,94
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40 =21,94
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06= 173,42
2:Casa07al12 Casa07al12=173,42
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 3:Casal3al8 Casa13a18=173,42
Servigo 7.9 SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |4: Casa 19 a 24 M2 Casa 19224 =173,42 1.213,94
400L. AF_10/2022 5: Casa 25230 Casa25a30=173,42
6: Casa3la36 Casa31a36=173,42
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=173,42
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 174,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 174,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 174,00
Servigo 7.10 SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA |4: Casa 19 a 24 M2 Casa 19 a 24 = 174,00 1.218,00
400L. AF_10/2022 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 174,00
6: Casa3la36 Casa 31 a36=174,00
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 174,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 174,00
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=174,00
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 174,00
Servigo 7.11 SINAPIL 87553 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 174,00 1.218,00
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 174,00
6: Casa3la36 Casa 31 a36=174,00
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40 = 174,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=173,42
2:Casa07al2 Casa07al12=173,42
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO 3:Casal3al8 Casal3al18=173,42
Servigo 7.12 SINAPL 87553 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 4:Casa19a24 M2 Casa192a24=173,42 1.213,94
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 5: Casa 25 a 30 Casa252a30=173,42
6: Casa3la36 Casa3la36=173,42
7: Casa 37 a40 Casa37a40=173,42
MACROSSERVICO 8 FORROS
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 205,15
2:Casa07al12 Casa 07 a 12=205,15
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =205,15
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ’
Servigo 8.1 SINAPI 96111 X P ? 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 205,15 1.436,05
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS S Casa 25 a 30 Casa 252 30 = 205.15
6: Casa3la36 Casa 31 a36=205,15
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 205,15
MACROSSERVICO 9 PINTURAS
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 643,48
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 = 643,48
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 643,48
Servigo 9.1 SINAPI 88412 FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 643,48 4.504,36
AF_03/2024 5: Casa 25a 30 Casa 25 a 30 = 643,48
6: Casa 31l a36 Casa 31 a36= 643,48
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 643,48
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 25,37
2:Casa07al12 Casa07a12=2537
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =25,37
Servigo 9.2 SINAPI 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 25,37 177,59
5:Casa25a30 Casa 25 a 30=25,37
6: Casa3la36 Casa 31a36=2537
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 =25,37
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 25,37
2:Casa07al12 Casa07a 12 =25,37
. . ~ ~ 3:Casal3al8 Casa 13 a 18=25,37
Servigo 9.3 SINAPI 104641 glg\zgg? I/::T(l)ij/(z/ngsRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 25,37 177,59
= 5:Casa25a30 Casa 25a30=25,37
6: Casa3la36 Casa 31a36=2537
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 25,37
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 643,48
2:Casa07al2 Casa 07 a 12 = 643,48
P PR, N < 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 643,48
Servigo 9.4 SINAPIL 104641 PDI]EZ\II\'/II'ESQ IZ:T(])E;;;ZC;{ILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 643,48 4.504,36
= 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 643,48
6: Casa3la36 Casa 31 a36=643,48
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40 = 643,48
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 347,43
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=1347,43
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =34743
Servigo 9.5 SINAPI 88412 FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =34743 2.432,01
AF_03/2024 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 347,43
6: Casa3la36 Casa 31 a36=347,43
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=1347,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 347,43
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 = 347,43
P o A . . 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =347,43
Servigo 9.6 SINAPI 104641 [P)lg]\;lrzgg ;’:T(I)EA:/(ZISZRIUCA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =34743 2.432,01
- 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a 30 = 347,43
6: Casa 31 a36 Casa 31 a 36 = 347,43
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 347,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 120,00
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 =120,00
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =120,00
Servigo 9.7 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 120,00 840,00
5: Casa 25 a 30 Casa 25 a30=120,00
6: Casa 31l a36 Casa 31 a36=120,00
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=120,00
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ESTADO DO AMAZONAS “
PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 120,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 120,00
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 120,00
Servigo 9.8 Cotagdo 102198 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 120,00 840,00
5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 120,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 120,00
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 120,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 120,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 120,00
, 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 120,00
Servigo 9.9 SINAPI 102219 EI&IETSET&T?SEN?;SSBQASE()T\II;I-Z((;Z(IPIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 120,00 840,00
’ = 5:Casa 25a30 Casa 25 a30= 120,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 120,00
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 120,00
MACROSSERVICO 10 PAVIMENTACOES
Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =307,82

sa 07 a 12 Casa 07 a 12=307,82
Casal13al8 Casa 13 a 18 =307,82
sa 19 a 24 M2 Casa 19 a 24 =307,82 2.154,74
Casa 25 a 30 Casa 25a30=307,82

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
Servigo 10.1 SINAPI 97084 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 Casa 25 230 Casa 25 a 30 = 307,82

Casa31a36 Casa 31a36=307,.82
: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 =307,82

1:
2:
3:
4:
S:
6: Casa3la36 Casa 31a36=3072382
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=307,82
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 30,72
2:Casa07al2 Casa07a12=30,72
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 30,72
. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU g
Servigo 10.2 SINAPI 100322 N * 4:Casa 19a24 M3 Casa 19 a 24 =30,72 215,53
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 30.72
6: Casa3la36 Casa 31 a36=230,72
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 30,72
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 307,82
2:Casa07al12 Casa07a12=307,82
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =307,82
. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE .
Servigo 10.3 SINAPI 97087 . 4:Casa 19a24 M2 Casa 19 a 24 =307,82 2.154,74
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 307.82
6: Casa3la36 Casa 31a36=307,.82
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 307,82
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 307,82
2:Casa07al12 Casa07a12=307,82
3:Casal3alg Casa 13 a 18 =307,82
Servigo 104 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 = 307,82 2.154,74
5:
6:
7.
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ESTADO DO AMAZONAS “

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS g
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 86,45
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 86,45
3:Casal3al8 Casa 13a 18 =286,45
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. y
Servigo 10.5 SINAPI 88476 ’ ’ 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 86,45 605,15
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 86.45
6: Casa3la36 Casa 31 a36=286,45
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 86,45
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 183,94
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 183,94
3:Casal3al8 Casa 13 a18=183,94
Servigo 10.6 SINAPI 88476 iggg;gglzgpig%ﬁgéﬁAiiAoﬁgggNIVELANTE’ APLICADO SOBRE LAJE, 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =183,94 1.287,58
’ = 5:Casa 25a30 Casa25a30=183,94
6: Casa3la36 Casa 31a36=183,94
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 183,94
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 96,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 96,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 96,00
Servigo 10.7 SINAPI 87247 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 96,00 672,00
AF_02/2023_PE 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 96,00
6: Casa3la36 Casa 31 a36=96,00
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 96,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=109,14
2:Casa07al2 Casa07a 12=109,14
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 3:Casal3al8 Casa 13218 =109,14
Servigo 10.8 SINAPI 87248 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =109,14 763,98
AF_02/2023_PE 5: Casa 25 a 30 Casa 25 a30=109,14
6: Casa3la36 Casa31a36=109,14
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=109,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06=74,17
2:Casa07al2 Casa07al12=74,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 3:Casal3al8 Casa13a18=74,17
Servigo 10.9 SINAPI 87246 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. 4:Casa19a24 M2 Casa 19a24=74,17 519,19
AF_02/2023_PE 5: Casa 25a 30 Casa25a30=74,17
6: Casa3la36 Casa3la36="74,17
7: Casa 37 a 40 Casa37a40="74,17
MACROSSERVICO 11 CARPETE
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =92,28
2:Casa07al12 Casa07a12=92,28
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE 3:Casal3al8 Casa 132 18=92,28
Servigo 11.1 SINAPI 97084 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =92.28 645,96
VIBRATORIA. AF_09/2021 5:Casa25a30 Casa 25a30=92,28
6: Casa3la36 Casa 31a36=92,28
7: Casa37 a40 Casa 37 a40=92,28
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 6,45
2:Casa07al12 Casa07al12=645
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 3:Casal3al8 Casal13al18=645
Servigo 11.2 SINAPI 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 4:Casa19a24 M3 Casa192a24=645 45,15
ARMADO. AF_08/2022 5: Casa 25230 Casa252a30=645
6: Casa3la36 Casa3la36=645
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=645
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 14,40
2:Casa07al12 Casa07a12=14,40
3:Casal3al8 Casa 13a18=14,40
Servigo 113 SINAPI 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 = 14,40 100,80
5:Casa25a30 Casa25a30=14,40
6: Casa3la36 Casa31a36=14,40
7: Casa37 a40 Casa 37 a40= 14,40
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =221,14
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=221,14
; N 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =221,14
Servigo 11.4 SINAPI 88648 E?I\I/?]?;:OCEESRQI\;;Sgh/?iéc(l;g/];fz?LTURA COMPLACAS TIPO ESMALTADA DE 4:Casa19a24 M Casa 19224 =221,14 1.547,98
= 5: Casa 25 a 30 Casa 25a30=221,14
6: Casa3la36 Casa 31 a36=221,14
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=221,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=37,14
2:Casa07al12 Casa07a12=137,14
. 3:Casal3al8 Casa 132 18=37,14
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM .
Servigo 11.5 SINAPI 101965 ) ’ ’ 4:Casa19a24 M Casa 19a24=37,14 259,98
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 S Casa 25 a 30 Casa25230=37.14
6: Casa3l a36 Casa31a36=237,14
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=37,14
MACROSSERVICO 12 INSTALACOES
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al12=11,43
3:Casal3al8 Casal13al18=11,43
Servigo 12.1 SINAPI 93653 %g;ﬁ’;%ig’li}]ﬁofo?;)‘;g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 - FORNECIMENTO £ 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1143 80,01
= 5:Casa25a30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=11,43
7: Casa 37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
3:Casal3alg Casa13a18=15,71
Servigo 122 SINAPI 93654 %z;ﬂi%igliﬁofﬁgélg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E 4:Casa19a24 UN Casa19a24=571 39,97
= 5:Casa25a30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=5,71
7: Casa37 a40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
3:Casal3al8 Casa13a18=15,71
Servigo 12.3 SINAPI 93656 gjz;ﬁi@iy?\ﬁof(ﬁ;)ﬁ TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO £ 4:Casa19a24 UN Casa19a24=571 39,97
- 5:Casa25a30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
Servigo 124 SINAPI 93659 g\?z?iﬁ;%‘;giﬁofg?;gg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E 4:Casa19a24 UN Casa19a24=571 39,97
- 5:Casa25a30 Casa25a30=5,71
6: Casa31a36 Casa31a36=571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5771
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al2=11,43
3:Casal3al8 Casal3al8=11,43
Servigo 12.5 Composigio | 93674_ADP-01 %2;%1%?312?:1“?;23%0 DR, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E 4:Casa19a24 UN Casa192a24=1143 80,01
= 5:Casa25a30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7:Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5,71
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, |3:Casa 13 a 18 Casal3al8=571
Servigo 12.6 SINAPL 101493 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 4:Casa19a24 UN Casa192a24=571 39,97
AF_07/2020_PS 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa3l a36 Casa3la36=15,71
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
Servigo 12.7 Composigao CPU-01 (TENSAO: 127V - PRESSAO MINIMA: 0,7MCA / PRESSAO MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA |4: Casa 19 a 24 M3 Casa19a24=571 39,97
1/2"/ SAIDA 1/2") 5: Casa 25a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37a40=5,71
MACROSSERVICO 13 ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 40,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 40,00
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 40,00
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - g
Servigo 13.1 SINAPI 103782 N . ’ 4:Casal19a24 UN Casa 19 a 24 = 40,00 280,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 5+ Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 40,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 40,00
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 40,00

PMv3.14

15/30



ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 40,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 40,00
N ~ 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =40,00
Servigo 13.2 SINAPI 97610 i/;r\ggggzcom/\cm DELED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4:Casa19a24 UN Casa 19 a 24 = 40,00 280,00
- 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 40,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 40,00
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 40,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 28,57
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 28,57
. 3:Casal3al8 Casa 13a 18 =28,57
. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - g
Servigo 13.3 SINAPI 91953 - 4:Casa19a24 UN Casa 19 a 24 = 28,57 199,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 28.57
6: Casa3la36 Casa 31 a36=28,57
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 28,57
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5771
. 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - ’
Servigo 134 SINAPI 91959 - g 4:Casal19a24 UN Casal19a24=5,71 39,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 S Casa 25 a 30 Casa25230 =571
6: Casa3la36 Casa31a36=5771
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=57,14
2:Casa07al12 Casa07al12=57,14
. 3:Casal3al8 Casa13a18=157,14
. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA .
Servigo 13.5 SINAPI 92000 - ’ ? 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=57,14 399,98
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 S Casa 25 a 30 Casa25230=57.14
6: Casa3l a36 Casa31a36=57,14
7:Casa37 a40 Casa37a40=57,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 34,29
2:Casa07al2 Casa07a 12=34,29
. . 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =234,29
. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E y
Servigo 13.6 SINAPI 91996 . % ¢ 4:Casa 19224 UN Casa 19224 =34.29 240,03
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5. Casa 25 2 30 Casa 25230 = 3429
6: Casa3la36 Casa 31 a36=34,29
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=134,29
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
- 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - ’
Servigo 13.7 SINAPI 91993 % y 4:Casa 19224 UN Casa19a24=5,71 39,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5. Casa 25 2 30 Casa 25230=571
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
. 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE ?
Servigo 13.8 SINAPI 91985 N 4:Casa 19a24 UN Casa19a24=15.71 39,97
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 S Casa 25 a 30 Casa25230 =571
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
2 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
Servigo 13.9 SINAPI 91987 ~ 4:Casa19a24 UN Casa19a24=5,71 39,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 S Casa 25 a 30 Casa 25230 =571
6: Casa31a36 Casa31a36=571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5771
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al2=11,43
3:Casal3al8 Casa13a18=1143
. . SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M y
. - - ~ . : > = 80,01
Servico 13.10 Composigo | 91947_ADP-01 11y 165y pARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4:Casa 19224 UN Casal19a24 =11,43
5:Casa25a30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7:Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 68,57
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 68,57
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =68,57
. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - y
Servigo 13.11 SINAPI 91941 < 4:Casa19a24 UN Casa 19 224 = 68,57 479,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 68.57
6: Casa3l a36 Casa 31 a36=68,57
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 68,57
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 74,29
2:Casa07al2 Casa07a12=7429
. 3:Casal3al8 Casa 13 a 18=74,29
. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - y
Servigo 13.12 SINAPI 91940 ) x > ’ ’ 4:Casa 19224 UN Casa 19224=17429 520,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5. Casa 25 2 30 Casa 25 230 = 7429
6: Casa3la36 Casa3la36=74,29
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=74,29
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al2 Casa07al12=11,43
3:Casal3al8 Casal3a18=11,43
. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - ’
Servigo 13.13 SINAPI 91939 < y ? ’ 4:Casa 19224 UN Casal9a24=11,43 80,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5. Casa 25 2 30 Casa 25230 = 11,43
6: Casa 31l a36 Casa3la36=1143
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=1143
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ESTADO DO AMAZONAS “
PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 40,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 40,00
" " 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 40,00
Servigo 13.14 SINAPI 91937 ICI\?SI;(X\L?\E‘;\OOG/?IT%I;/;O;3 » PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 4:Casa19a24 UN Casa 19 a 24 = 40,00 280,00
S - 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 40,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 40,00
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 40,00
MACROSSERVICO 14 FIOS E CABOS
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 559,42
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 = 559,42
B 3:Casal3alg Casa 13 a 18 =559,42
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA y
Servigo 14.1 SINAPI 91924 . . - y " ’ 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 = 559,42 3.915,94
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5. Casa 25 2 30 Casa 25 2 30 = 559,42
6: Casa 31a36 Casa 31 a 36 =559,42
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 559,42
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 1.478,86
2:Casa07a12 Casa07a 12=1.478,86
: 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =1.478,86
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA g
Servigo 14.2 SINAPI 91926 o . - y % ’ 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 =1.478,86 10.352,02
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5. Casa 25 2 30 Casa 25230 = 1.478.86
6: Casa3la36 Casa 31 a36=1.478,86
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 =1.478,86
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06= 141,71
2:Casa07al2 Casa07a12=141,71
: 3:Casal3al8 Casa13a18=141,71
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ?
s > v s - Cas a 53 a = 991,9
Servigo 143 SINAPI 1928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4:Casa 19224 M Casa19a24 =141,71 o197
- 5:Casa25a30 Casa25a30=141,71
6: Casa3la36 Casa31a36=141,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=141,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 148,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 148,00
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 148,00
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ?
. 3 s , INS . _ 1. )
Servico 144 SINAPI 101884 ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 4:Casa 19224 M Casa 19224 = 148,00 036,00
- 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 148,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 148,00
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 148,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06=47,42
2:Casa07al12 Casa07a12=4742
: 3:Casal3al8 Casa 132 18=4742
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA g
Servigo 14.5 SINAPI 92980 © g Ty e ’ 4:Casa19a24 M Casa 19a24=47,42 331,94
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 4742
6: Casa3la36 Casa3la36=4742
7: Casa37 a40 Casa37a40=4742
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 255,42
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =255,42
: 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =255,42
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS !
N : = 1. 94
Servigo 146 SINAPI 91834 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 |+ Casa19a24 Casa 192 24 =255,42 787,
- 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 =255,42
6: Casa3la36 Casa 31 a36=25542
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 255,42
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 333,14
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =333,14
: 3:Casal3al8 Casa 132 18=333,14
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS X i
Servico 147 SINAPI o1854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 | Casa 19224 Casa19a24 =333,14 2.331,98
- 5:Casa25a30 Casa 25a30=333,14
6: Casa3la36 Casa 31a36=2333,14
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 333,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 126,05
2:Casa07al2 Casa 07 a 12 =126,05
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 126,05
Servigo 14.8 SINAPIL 91845 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4:Casa19a24 Casa 19 a 24 = 126,05 882,35
AF_03/2023 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 126,05
6: Casa3la36 Casa 31 a36= 126,05
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40 = 126,05
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 333,14
2:Casa07al2 Casa 07 a 12=333,14
N 3:Casal3al8 Casa 13 a 18=333,14
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS ’
Servigo 14.9 SINAPI 90447 : ’ 4:Casa19a24 Casa 19 a 24 =333,14 2.331,98
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 333,14
6: Casa3la36 Casa 31 a36=333,14
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40 = 333,14
MACROSSERVICO 15 HIDRAULICAS / GAS / INCENCIO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 40,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 40,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 = 40,00
Servigo 15.1 SINAPI 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |4: Casa 19 a 24 Casa 19 a 24 = 40,00 280,00
AF_06/2022 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 40,00
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 40,00
7: Casa 37 a40 Casa 37 a 40 = 40,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06=45,71
2:Casa07al12 Casa07a12=45,71
. 3:Casal3al8 Casa13a18=4571
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE g
Servigo 15.2 SINAPI 89408 o PP ’ . < 4:Casa19a24 Casa 19a24=45,71 319,97
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25230 =4571
6: Casa3la36 Casa31a36=4571
7: Casa37 a40 Casa 37 a40=45,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 22,86
2:Casa07al12 Casa07a12=22,86
. . 3:Casal3al8 Casa 13a18=22,86
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - g
Servigo 15.3 SINAPI 89395 ’ § § = 4:Casa19a24 UN Casa 19224 =22,86 160,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 22.86
6: Casa3la36 Casa 31 a36=22,86
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 22,86
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =45,71
2:Casa07al12 Casa07a12=45,71
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 3:Casal3al8 Casa 13218 =45,71
Servigo 154 SINAPI 89383 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  |4: Casa 19 a 24 UN Casa 19224 =45,71 319,97
INSTALACAO. AF_06/2022 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 =45,71
6: Casa3la36 Casa31a36=4571
7: Casa37 a40 Casa 37 a40=45,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=129,14
2:Casa07al12 Casa07a12=29,14
. c 3:Casal3al8 Casa 132 18=29,14
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ’
Servigo 15.5 SINAPI 89446 o ’ ° PO 4:Casa19a24 M Casa 19a24=29,14 203,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25230 =29.14
6: Casa3la36 Casa31a36=29,14
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=29,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=49,71
2:Casa07al12 Casa07a12=49,71
. ‘ 3:Casal3al8 Casa 132 18=49,71
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | y
Servigo 15.6 SINAPI 89356 ’ ? ° P 4:Casa19a24 M Casa 19224=49,71 347,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 4971
6: Casa3l a36 Casa31a36=49,71
7:Casa37 a40 Casa 37 a40=49,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
Servigo 15.7 Composigao CPU-01 (TENSAO: 127V - PRESSAO MINIMA: 0,7MCA / PRESSAO MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA |4: Casa 19 a 24 UN Casa19a24=571 39,97
1/2"/ SAIDA 1/2") 5: Casa 25a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
. x ( 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E . i e
Servigo 15.8 SINAPI 89985 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4:Casa19a24 UN C‘as‘l 19a24=5,71 39,97
- 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=17,14
2:Casa07al12 Casa07al12=17,14
o ‘ 3:Casal3al8 Casa13a18=17,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E ’
. s s > 34, . _ 1
Servigo 15.9 SINAPI 89987 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021 4:Casal19a24 UN Casal9a24=17,14 9,98
- 5:Casa25a30 Casa25a30=17,14
6: Casa3la36 Casa3la36=17,14
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=17,14
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al12=11,43
. 3:Casal3al8 Casal3al8=11,43
Servigo 15.10 SINAPI 94490 g?g;iigﬁgs:?&ngf SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1143 80,01
= 5:Casa25a30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7: Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 22,86
2:Casa07al12 Casa07a12=22,86
. . . " . 3:Casal3al8 Casa 13a 18 =22,86
Servigo 15.11 SINAPIL 86885 gﬁi{iz&%ﬂ:}?zﬁ%;&AsTlCO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO B 4:Casa19a24 UN Casa 19224 =22.86 160,02
= 5:Casa25a30 Casa 25a30=22,86
6: Casa3la36 Casa 31a36=22,86
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 22,86
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5,71
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 |3: Casa 13 a 18 Casal3al8=571
Servigo 15.12 SINAPL 97741 MM (3/4"), PARA | MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE 4:Casa19a24 UN Casa192a24=571 39,97
HIDROMETRO). AF_03/2024 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa3l a36 Casa3la36=15,71
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
A 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. . CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO - ’
. si¢a - e A : Cas S = 39,97
Servigo 15.13 Composi¢do | 104994_ADP-01 FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=5,71
5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
~ g " 3:Casal3al8 Casal3al8=5,71
Servigo 15.14 SINAPI 89353 :{I\]lis(}'l'lizig;(ﬁ i/;\i)i};/?)zBlRUTO’ LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=5,71 39,97
. 5: Casa 25230 Casa252a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 38,56
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 38,56
. % 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =38,56
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE g
Servigo 15.15 SINAPI 89402 i < 4:Casa 19a24 M Casa 19 a 24 = 38,56 269,92
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 38.56
6: Casa3la36 Casa 31 a 36 = 38,56
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 38,56
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=17,14
2:Casa07al12 Casa07al12=17,14
. c 3:Casal3al8 Casa13a18=17,14
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ;
Servigo 15.16 SINAPI 89446 i i . = 4:Casal19a24 M Casal9a24=1714 119,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa25230=17.14
6: Casa3la36 Casa3la36=17,14
7: Casa37 a40 Casa37a40=17,14
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al2=11,43
. 3:Casal3al8 Casa13a18=1143
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE y
Servigo 15.17 SINAPI 89408 < o ’ ’ > < 4:Casal19a24 UN Casal9a24=1143 80,01
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 1143
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7:Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5,71
. % c 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - ’
Servigo 15.18 SINAPI 89440 ’ ] ’ o 4:Casa19a24 UN Casal19a24=5,71 39,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa25230 =571
6: Casa3l a36 Casa3la36=15,71
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
s - 3:Casal3al8 Casa13a18=571
Servigo 15.19 SINAPI 102605 i?lggz[gzl?GUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4:Casa19a24 UN Casa192a24=571 39,97
- 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
. o . . N 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
Servigo 15.20 SINAPI 102591 ;léR(%Egi](’AIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE S MM E DIAMETRO DE 25 MM. 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=5,71 39,97
- 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al12=11,43
” . N 3:Casal3al8 Casal3al8=1143
Servigo 15.21 SINAPI 102593 iléRo%ggifAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1143 80,01
- 5:Casa25a30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=11,43
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", |3: Casa 13 a 18 Casal3al8=571
Servigo 1522 SINAPI 94703 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |4: Casa 19 a 24 UN Casa19a24=571 39,97
AF_04/2024 5: Casa 25230 Casa25a30=5,71
6: Casa31a36 Casa31a36=571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5771
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al2=11,43
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN32 MM X 1", |3: Casa 13 a 18 Casal3al8=1143
Servigo 15.23 SINAPIL 94704 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |4: Casa 19 a 24 UN Casa192a24=1143 80,01
AF_04/2024 5: Casa 25230 Casa25a30=1143
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7:Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5,71
. ‘ " 3:Casal3al8 Casal3a18=5,71
Servigo 15.24 SINAPL 94796 ;rl\?SEFI\E:éADOE iSIOASfZOZI CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4” - FORNECIMENTO E 4:Casa19a24 UN Casa192a24=571 39,97
= 5:Casa25a30 Casa25a30=571
6: Casa3l a36 Casa3la36=15,71
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06=45,71
2:Casa07al2 Casa07a12=45771
. 3:Casal3al8 Casa 132 18=45,71
. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE y
Servigo 15.25 SINAPI 89408 x P ? ’ x 4:Casa19a24 UN Casa 19 a24 =4571 319,97
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5. Casa 25 2 30 Casa 25230 =4571
6: Casa3la36 Casa31la36=4571
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=45,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =22,86
2:Casa07al2 Casa07a12=22,.86
‘ 3:Casal3al8 Casa 13 a 18=22,86
. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE g
Servigo 15.26 SINAPI 89413 vy Py - > x 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=22.86 160,02
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5. Casa 25 2 30 Casa 25230 = 22.86
6: Casa 31 a36 Casa 31 a36=22.86
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 22,86
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
‘ 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ?
Servigo 15.27 SINAPI 89414 o PP . . - 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=5,71 39,97
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa25230 =571
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al12=11,43
o . 3:Casal3al8 Casa13a18=1143
. BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM y
E . X P X : = 80,01
Servico 1528 SINAPI 103953 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 062022 |+ Casa 19224 UN Casa19a24 =11,43
5:Casa25a30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7: Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=17,14
2:Casa07al12 Casa07al12=17,14
. x R 3:Casal3al8 Casa13a18=17,14
. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - .
Servigo 15.29 SINAPI 89443 ’ iy 4 g 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1714 119,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S Casa 25 a 30 Casa25230=17.14
6: Casa3la36 Casa3la36=17,14
7:Casa37 a40 Casa37a40=17,14
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5,71
- . ‘ 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
. TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ’
. e & ’ 2% : Cas = 39,97
Servico 1530 SINAPL 89445 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4:Casa 19224 UN Casa19224 =571
5:Casa25a30 Casa25a30=571
6: Casa3l a36 Casa3la36=15,71
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =25,14
2:Casa07al2 Casa07al12=2514
. . 3:Casal3al8 Casa 13a 18=25,14
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ’
Servigo 15.31 SINAPI 89402 ‘ ’ i . N 4:Casa19a24 M Casa 19a24=2514 175,98
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5. Casa 25 a 30 Casa 25230 = 25,14
6: Casa3la36 Casa3la36=2514
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=25,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 60,28
2:Casa07a 12 Casa 07 a 12 = 60,28
‘ x 3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =60,28
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE y
Servigo 15.32 SINAPI 89403 ‘ ’ ’ N . N 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 = 60,28 421,96
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5. Casa 25 2 30 Casa 25230 = 60,28
6: Casa 31 a36 Casa 31 a 36 = 60,28
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40 = 60,28
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ESTADO DO AMAZONAS “

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT SFMAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS g
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
ROSSERVICO 0 ODIGO DESCRICAO ROSSERVICO RVICO R OBR Q Q 0
- DO
MACROSSERVICO 16 SANITARIAS / PLUVIAL
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=17,14
2:Casa07a12 Casa07al12=17,14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 3:Casal3al8 Casa13a18=17,14
Servigo 16.1 SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=17,14 119,98
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=17,14
6: Casa31la36 Casa3la36=17,14
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=17,14
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al2 Casa07al12=11,43
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 3:Casal3al8 Casal13al18=1143
Servigo 16.2 SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1143 80,01
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5: Casa 25a30 Casa25a30=1143
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa0la06=11,43
2:Casa07al12 Casa07al12=11,43
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 3:Casal3al8 Casal3al18=1143
Servigo 16.3 SINAPI 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1143 80,01
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5:Casa25a30 Casa25a30=1143
6: Casa3la36 Casa3la36=11,43
7: Casa37 a40 Casa37a40=11,43
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=>51,43
2:Casa07al2 Casa07al12=51,43
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 3:Casal3al8 Casa13a18=5143
Servigo 16.4 SINAPI 89731 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4:Casa19a24 UN Casa 19224 =5143 360,01
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5:Casa25a30 Casa25a30=51,43
6: Casa3la36 Casa3la36=>51,43
7: Casa37 a40 Casa37a40=>51,43
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5771
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 3:Casal3al8 Casal3al8=571
Servigo 16.5 SINAPIL 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4:Casa19a24 UN Casa19a24=571 39,97
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5: Casa 25230 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=571
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al2 Casa07al12=5,71
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 3:Casal3al8 Casal3al8=571
Servigo 16.6 SINAPL 89784 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 4:Casa19a24 UN Casa192a24=571 39,97
SANITARIO. AF_08/2022 5: Casa 2530 Casa252a30=5,71
6: Casa3l a36 Casa31a36=5,71
7: Casa37 a40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:”" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X |3: Casa 13 a 18 Casal3al18=571
Servigo 16.7 SINAPI 104345 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  |4: Casa 19 a 24 UN Casa19a24=571 39,97
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5: Casa 25230 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
TERMINAL DE VENTILAGCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 3:Casal3al8 Casal3al8=571
Servigo 16.8 SINAPI 104348 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO |4: Casa 19 a 24 UN Casa19a24=571 39,97
OU VENTILACAO. AF_08/2022 5: Casa 25230 Casa25a30=5,71
6: Casa31a36 Casa31a36=571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5771
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=19,14
2:Casa07al12 Casa07al12=19,14
3:Casal3al8 Casa13a18=19,14
. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO ’
Servigo 16.9 SINAPI 89711 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 4:Casa19a24 M Casa192a24=19,14 133,98
- 5:Casa25a30 Casa25a30=19,14
6: Casa3la36 Casa3la36=19,14
7:Casa37 a40 Casa37a40=19,14
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 58,34
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =58,34
3:Casal3al8 Casa 13a 18 =158,34
. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO g
Servigo 16.10 SINAPI 89712 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 4:Casa19a24 M Casa 19 a 24 = 58,34 408,38
- 5:Casa25a30 Casa 25 a 30 =58,34
6: Casa3l a36 Casa 31 a36=58,34
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 58,34
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 22,86
2:Casa07al2 Casa07a12=22286
3:Casal3al8 Casa 13 a 18=22,86
. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO ’
Servigo 16.11 SINAPI 89798 X ? " ’ P 4:Casa 19224 M Casa 19224=22286 160,02
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 5. Casa 25 2 30 Casa 25 230 = 22.86
6: Casa3la36 Casa 31 a36=2286
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=22,86
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=193,14
2:Casa07a 12 Casa07a12=193,14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 3:Casal3al8 Casa 13a 18=193,14
Servigo 16.12 SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4:Casa19a24 M Casa 19a24=193,14 1.351,98
AF_08/2022 5: Casa 25 a 30 Casa252a30=193,14
6: Casa 31 a36 Casa31la36=193,14
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a40=193,14
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,20 |3: Casa 13a 18 Casal3al18=571
Servigo 16.13 Composig¢io 98062 ADP  |M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA § 4:Casa19a24 UN Casa19a24=571 39,97
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 5: Casa 25230 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
FOSSA SEPTICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = |3: Casa 13 a 18 Casa13a18=5,71
Servigo 16.14 Composigio 98052 ADP 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). |4: Casa 19 a 24 UN Casa19a24=571 39,97
AF_12/2020 5: Casa 25230 Casa25a30=5,71
6: Casa31a36 Casa31a36=571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5771
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 28,57
2:Casa07al12 Casa07a 12 =28,57
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE  |3: Casa 13 a 18 Casa 13 a 18 =28,57
Servigo 16.15 SINAPI 97906 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 4:Casa19a24 UN Casa 19 a 24 = 28,57 199,99
AF_12/2020 5: Casa 25230 Casa 25 a 30 = 28,57
6: Casa3la36 Casa 31 a36=28,57
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 28,57
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=5,71
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 3:Casal3al8 Casal3al8=571
Servigo 16.16 SINAPI 89707 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4:Casa19a24 UN Casa192a24=571 39,97
AF_08/2022 5:Casa25a30 Casa25a30=571
6: Casa3l a36 Casa3la36=15,71
7:Casa37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E |3: Casa 13 a 18 Casa13a18=5,71
Servigo 16.17 SINAPI 104327 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4:Casa19a24 UN Casa19a24=5,71 39,97
AF_08/2022 5: Casa 25a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa 37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
Servigo 16.18 SINAPI 104326 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=5,71 39,97
AF_08/2022 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa 31 a36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5,71
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
ES.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
N°
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA | QrD. QUAT. TOTAL
it (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA  |3: Casa 132 18 Casa13a18=571
Servigo 16.19 SINAPI 98107 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0.4 M, ALTURA INTERNA |4: Casa 19 a 24 UN Casa 19224 =571 39,97
=0,8 M. AF_12/2020 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
MACROSSERVICO 17 APARELHOS, METAIS E BANCADAS
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=>5,71
2:Casa07a 12 Casa07a12=5,71
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO 3:Casa13a 18 Casa13a18=5,71
Servigo 17.1 SINAPI 86931 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 4: Casa 19224 UN Casa 19224=571 39,97
INSTALAGAO. AF_01/2020 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa3la36=5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=15,71
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO § pa s ?Z a :; Ed“ (]); a :; - :;:
Servic 172 SINAPI 26943 POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM [’ aa o a o N C““" o a 371 3097
ervico : EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - pips :: bye f: P c:: »s :30 it ’
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 o Co 31036 Casa 31236 5.71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=>5,71
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO § g::: ?Z : 152; g:: ?Z 2 i; - :;}
) SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO : AT
3 3 > - - Cas . < - 97
Servigo 17.3 SINAPI 86934 AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - ;‘, g::: ;z : ig N g:: ;2 2 §3 - :;} 3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 e Casa 3136 = 571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO  |3: Casa 13 a 18 Casa13a18=571
Servigo 17.4 SINAPT 86925 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO  |4: Casa 19 a 24 UN Casa 19224 =571 39,97
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=5,71
7: Casa 37 a40 Casa37a40=5,71
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=5,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
. i 3:Casal3alg Casa13a18=5,71
Servigo 17.5 SINAPI 100860 %ﬁxﬁng%L%RgclgéooMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTOE 1, 19424 UN Casa 19224 =571 39,97
= 5:Casa25a30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=5,71
7: Casa37 a40 Casa37a40=5,71

PMv3.14

28/30



ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO  FONTE CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
< . (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a06=25,71
2:Casa07al12 Casa07al12=571
3:Casal3al8 Casa13a18=15,71
Servigo 17.6 SINAPI 95546 Eg/i:igciisgﬁigsol)m BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 4:Casa19a24 UN Casa19a24=571 39,97
- 5:Casa25a30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa31a36=1571
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa01a06=0.91
2:Casa07al12 Casa07a12=0091
3:Casal3al8 Casa13a18=091
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
Servigo 17.7 SINAPI 100866 ; x ’ ? 4:Casa19a24 UN Casa19a24=091 6,37
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 S Casa 25 a 30 Casa 25230 =091
6: Casa31a36 Casa31a36=091
7: Casa 37 a 40 Casa 37a40=0.91
MACROSSERVICO 18 LIMPEZA FINAL
1: Casa 01 a 06 Casa 0l a06=15,71
2:Casa07a12 Casa07a12=5,71
. ‘ & s . . 3:Casal3al8 Casa13a18=5,71
Servigo 18.1 SINAPI 99818 tgg;ii’?)gﬁgg;;gssiﬁlz?gé?éBIDE OUMICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE METAIS 4:Casa19a24 UN Casa 19a24=5,71 39,97
- 5:Casa25a30 Casa25a30=5,71
6: Casa3la36 Casa3la36=>5,71
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=15,71
1: Casa 01 a 06 Casa0l a06=4,11
2:Casa07al2 Casa07al12=4,11
3:Casal3al8 Casal3al18=4,11
Servigo 18.2 SINAPI 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =411 28,77
5:Casa25a30 Casa25a30=4,11
6: Casa3la36 Casa3la36=4,11
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=4,11
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =92,29
2:Casa07al12 Casa07a12=92,29
3:Casal3al8 Casa 13a18=92,29
Servigo 18.3 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =92,29 646,03
5:Casa25a30 Casa 25a30=92,29
6: Casa3la36 Casa 31a36=92,29
7: Casa 37 a40 Casa 37 a40=92,29
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 205,14
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 =205,14
3:Casal3alg Casa 13 a 18 = 205,14
Servigo 18.4 SINAPI 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 205,14 1.435,98
5:Casa25a30 Casa 25 a 30=205,14
6: Casa3la36 Casa 31a36=205,14
7: Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 205,14
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
MEMORIA DE CALCULO
Ne
MACROSSERVICO CODIGO DESCRICAO MACROSSERVICO / SERVICO FRENTE DE OBRA . Q:"" QUAT. TOTAL
= P (CALCULADO)
SERVICO
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 22,86
2:Casa07al12 Casa07a12=22,86
3:Casal3al8 Casa 13 a18=22,86
Servigo 18.5 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 |4: Casa 19 a 24 M2 Casa 19224 =22,86 160,02
5:Casa25a30 Casa 25 a 30 =22,86
6: Casa3la36 Casa 31 a36=22,86
7: Casa 37 a 40 Casa 37 a 40 = 22,86
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =271,20
2:Casa07al12 Casa07a12=271,20
N 3:Casal3al8 Casa 132 18=271,20
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE ?
Servigo 18.6 SINAPI 99804 = 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =271,20 1.898,40
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 S Casa 25 a 30 Casa 25230 = 271.20
6: Casa3la36 Casa31a36=271,20
7: Casa37 a40 Casa 37 a40=271,20
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 = 96,00
2:Casa07al12 Casa 07 a 12 = 96,00
3:Casal3al8 Casa 13 a 18 =96,00
Servigo 18.7 SINAPIL 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 4:Casa19a24 M2 Casa 19 a 24 = 96,00 672,00
5:Casa25a30 Casa 25 a 30 = 96,00
6: Casa3la36 Casa 31 a36=96,00
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 = 96,00
1: Casa 01 a 06 Casa 01 a 06 =90,97
2:Casa07al12 Casa 07 a 12=90,97
N 3:Casal3al8 Casa 132 18=90,97
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE g
Servigo 18.8 SINAPI 99807 . 4:Casa19a24 M2 Casa 19224 =90,97 636,79
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 S Casa 25 a 30 Casa 25 2 30 = 90.97
6: Casa3l a36 Casa31a36=90,97
7:Casa37 a40 Casa 37 a 40 =90,97
1: Casa 01 a 06 Casa0l a06=11,43
2:Casa07al2 Casa07al12=11,43
. ) . 3:Casal3al8 Casal3al8=11,43
Servigo 18.9 SINAPI 99816 ém‘f}iﬁgﬁggﬁﬁzEguoiz\é?JOR10 DE LOUCA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 4:Casa19a24 UN Casa19a24=1143 80,01
. 5: Casa 25 a 30 Casa25a30=11,43
6: Casa3la36 Casa3la36=1143
7: Casa 37 a 40 Casa37a40=11,43
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