PREFELTURE MURIEYFPAL BE g CNPJ N.° 04.263.331/0001-75

co DAJAS RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJAS-AM
' CEP: 69450-000
- - e 4 - 4

CONCORRENCIA
ELETRONICO
010/2024

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS

OBJETO
CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTO
RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS,
CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS CONSTANTES NO PROJETO
BASICO

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 4.411.842,42 (quatro milhdes quatrocentos e onze mil oitocentos e quarenta e dois reais
e quarenta e dois centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 26/07/2024 as 10h:30MIN (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco

MODO DE DISPUTA:
A disputa dar-se-a pelo modo ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM / NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
CONCORRENCIA ELETRONICO N° 010/2024
(Processo Administrativo n°® 010/2024)

Torna-se plblico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS, por meio da COMISSAO DE CONTRATACAO
DO PODER EXECUTIVO - CPL, sediado Rua Getllio Vargas, 1414, Bairro: Centro - Codajas - Amazonas,
realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, do Decreto Federal n® 11.462/2023 e do Decreto N° 1.742, de 10 de janeiro de 2024, e demais
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE
PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS, CONFORME
CONDIGOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS CONSTANTES NO PROJETO BASICO.

1.2 A licitag@o sera realizada em Unico item, conforme Projeto Basico.

1.2 Havendo divergéncia entre as especificacdes descritas neste Edital e as langadas no site www.licitanet.com.br,
prevalecerdo as do Edital.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo o0s interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal Licitanet (www.licitanet.com.br).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢@es exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros téo logo identifique incorre¢éo ou aqueles se
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tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagdo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do Projeto Basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag&o versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execucédo do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou ap6s 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da
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personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaborag&o do Projeto Basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitagOes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
2.12. Avedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0 preco ou 0
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Para fins de informacdo, nos certames em que a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
o disposto nos itens 6.1.1 e 6.13.6 deste Edital. Contudo, este ndo é o caso do presente certame que se
regulard conforme item 3.1 acima.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;
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3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
0 disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitard o licitante as sanc¢fes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de
lances.
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3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s lances, que incidird
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo
de que trata 0 subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

3.16. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:
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3.16.1. O valor unitario e total ofertado para cada item;

3.16.1.1 Considera-se valor total do item, o valor global da Planilha Orcamentéria

3.17. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

3.18. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéao do objeto.

3.19. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
0missao ou qualquer outro pretexto.

3.20. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cota¢do
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte 0s
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

3.22. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigdo.

3.23. O prazo de validade da proposta néo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.

3.24. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagbes publicas;

3.24.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.

3.25. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
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pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao
do contrato.

4. DA ABERTURA DA SESSAOQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

4.1. A abertura da presente licitacao dar-se-& automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

4.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.2.1. Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.

4.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

4.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado
a efeito na fase de aceitacao.

4.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

4.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Comissédo
e os licitantes.

4.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério do item.

4.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

4.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.9. Conforme art. 22, 81° da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022, o intervalo minimo de diferenca de
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valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo
a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1,00 ( um por cento).

4.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

4.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

4.12. Neste certame sera adotado para o envio de lances no Concorréncia eletrénico o modo de disputa
“ABERTO E FECHADQ”, devendo os licitantes apresentarem lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

4.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o0 sistema
encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o0 que transcorrerd o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual ser& automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

4.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

4.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

4.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo

4.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores

4.13. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

4.14.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

4.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contrata¢éo, no decorrer da etapa competitiva do Concorréncia, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

4.16. Quando a desconexado do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
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comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.
4.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta

4.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

4.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

4.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

4.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

4.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa ABERTO e FECHADO.

4.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré aquele previsto no art.
60 da Lei n®14.133, de 2021, nesta ordem:

4.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo & classificacao;

4.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

4.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
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conforme regulamento;
4.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de controle.

4.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

4.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

4.19.2.2. empresas brasileiras;
4.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

4.19.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

4.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, 0 Agente de
Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

4.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

4.20.2. A negociagdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

4.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

4.20.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacgéo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

4.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

4.21. A licitante melhor classificada é aquela que apresentar a menor proposta de pre¢o unitério e total por lote,
sujeitando-se ainda a etapa de negociacao.
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4.22. O menor prego total serd definido pelo licitante que ofertar o menor valor monetario, a partir da somatdria dos
valores propostos para os itens relacionados em cada um dos Grupos/Lotes elencados no Projeto Basico, com
seus respectivos quantitativos, valores unitarios e prego total.

4.23. Nao poderdo constar na proposta apresentada precos unitarios superiores aos valores estimados pela
Administracdo. Caso sejam identificados precos unitarios superiores, serd permitido, uma Unica vez, ao licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar a adequacdo dos precos unitarios de sua proposta, no prazo
maximo de 10 (dez) minutos.

4.24. Em caso de recusa do licitante quanto a promocdo dos ajustes solicitados, serd convocado o licitante
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcéo até a sele¢do da proposta mais vantajosa ao
6rgao com consequente atendimento do critério supracitado.

4.25. Apos a negociacdo do prego, 0 Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.

5. DA FASE DE JULGAMENTO

5.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacdo/Comiss&o verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Portal eletrénico do TCU, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa juridica, disponivel no endere¢o
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

5.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario,
por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

5.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente
de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput)
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5.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n® 3/2018, art. 29, 8§1°).

5.3.2. O licitante seré convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3/2018,

art. 29, §29),

5.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagéo.

5.4. Caso atendidas as condi¢des de participa¢do, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

5.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

5.6. Verificadas as condicbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

5.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.7.1. contiver vicios insanaveis;

5.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

5.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagéo;

5.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

5.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

5.8. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo., o que sera avaliado pelo Agente
de Contratacdo/Comissao e sua equipe de apoio em cada caso.

5.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata 0 caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente de
Contratacdo/Comisséo, que comprove:
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5.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

5.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6. DA FASE DE HABILITACAO

6.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein°®14.133, de 2021.

6.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

6.1.2. A habilitacdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacdes,
e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-se & comprovacao de existéncia juridica da pessoa e, quando
cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada, sendo assim exigido:

6.1.2.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

6.1.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

6.1.2.3. No caso de Sociedade Unipessoal: ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seu administrador;

6.1.2.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

6.1.2.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢éo dos seus administradores;

6.1.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal n° 5.764, de 1971,

h WYY =.,|:




PREFELTURE MURIEYFPAL BE g CNPJ N.° 04.263.331/0001-75

AR Co DAJAS RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJAS-AM
CEP: 69450-000
g g = g g

6.1.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo;

6.1.2.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou da consolidagéo
respectiva;

6.1.2.9. Documentos pessoais do(s) administrador(es) da empresa licitante indicado(s) no ato constitutivo.
6.2. A documentacdo relativa & habilitacdo técnica ser restrita a:

6.2.1. Para habilitacdo técnica, exigir-se-4& comprovacdo de registro ou inscrido da licitante e de seu(s)
responsavel (is) técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados;

6.2.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos na entidade
profissional competente do Estado de Amazonas, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato

6.2.2. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacdo da aptiddo para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, devendo a licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico especializado e comprovar a capacitagdo
técnico-profissional e técnico- operacional por meio da apresentacao de:

6.2.2.1. Declaragdo formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que e
aparelhamento considerados essenciais para a execugdo dos servigos objeto da licitacdo, assinada pelo
representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

6.2.2.1.2 (um) profissional formado em engenharia Civil e/ou Arquitetura com experiéncia profissional
comprovada em supervisao de servicos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado
no CREA e/ou CAU, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o periodo de execucao dos
Servigos;

6.2.2.3. (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional comprovada em servigos de natureza
compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer na obra em tempo integral, durante todo o
periodo de execucao dos servigos.

6.2.2.4. A presente Declaracdo poderd ser entregue até 0 momento de assinatura do Termo Contratual,
ndo sendo motivo da sua ndo habilitacdo a ndo apresentacao;
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6.2.3. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo.

6.2.3.1 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

6.2.4. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certidao de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos
servicos

6.2.4.1 Considera-se como parcela de maior relevancia para fins de afericdo da capacidade técnico-profissional a
realizacdo dos seguintes servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitacéo,
conforme abaixo indicado(s):

ITENS RELEVANTES Cap.Técnica
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/|  928,33m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |  928,33m?
ESTRUTURAS
ARMACAOQ PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM | 13.739,36 kg
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM| 3.191,08m?
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, | 3.191,08m2
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

6.2.4.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de compromisso de vinculagao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame

6.2.5. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante:
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6.2.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante;

6.2.7. O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

6.2.8. Da Vistoria
6.2.8.1 Por raz0es de natureza técnico-operacional, faz-se importante a visita ao local do servigo por, no minimo,
um representante da empresa pela execucdo do servico, do quadro permanente da licitante a fim de que as
mesmas possam conhecer as condi¢des e dificuldades para execucdo do objeto, para que se evite assim a
alegacdo de falta de conhecimento das condi¢es de execucao do servigo.
6.2.8.1.1 A visita técnica néo tera carater desclassificatorio, sendo assim, fica facultada as licitantes a visita
técnica ao local onde sera executado o servico objeto desta licitagdo, sendo suficiente a
declaracdo do licitante de que conhece as condi¢Oes locais para a execugéo do objeto.
6.2.8.1.2 A licitante que optar por ndo fazer a visita técnica devera, obrigatoriamente, declarar que conhece
as condicOes locais para execucdo do objeto e que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras com a contratante.
6.2.8.2 Ndo sera admitido a qualquer licitante pleitear acréscimos de custos em sua proposta de precos ou
extensdo de prazos de execucdo do objeto desta licitacdo sob a alegacdo de desconhecimento de fatores
pertinentes a esta licitagao.

6.2.8.3 Todas as condicdes locais deverdo, entdo, ser adequadamente observadas, devendo ainda ser
pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos, etc. que possam ter influéncia no desenvolvimento
dos trabalhos, de modo que ndo serdo atendidas solicitagdes de acréscimo durante 0s servicos sob o argumento
de falta de conhecimento das condicdes de trabalho ou de dados do projeto.

6.2.8.4 A licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta licitacdo para inteirar-se das
condi¢des e do grau de dificuldades existentes, até o segundo dia Util anterior ao da apresenta¢éo das propostas,
em companhia de servidor e/ou colaborador vinculado a Secretaria Municipal de Obras, em Codajas, Amazonas.

6.2.8.5 O Municipio de Codajas - Prefeitura coloca-se a disposi¢do para agendamento de visitas ao local da obra,
que devera ser previamente agendada junto a Secretaria Municipal de Obras pelo telefone (92) 9199-1052, das
08:00 as 14:00.

6.2.8.6 Por ocasido da vistoria, o licitante devera trazer declaracdo em duas vias, em papel que identifique a
empresa, que sera visada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e constituird documento de habilitagdo
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do certame, eximindo a Administracdo Municipal de qualquer responsabilidade acerca de desconhecimento da
obra

6.2.9. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

6.2.9.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei
n.5.764, de 1971;

6.2.9.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

6.2.9.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
Servico;

6.2.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

6.2.9.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
6.2.9.5.1. Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacdo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reuniées
seccionais; e

f) ata da sessé@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

6.2.9.5.2. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lein. 5.764, de 1971,
ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

6.2.10. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

6.3. As habilitacGes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificacdo dos seguintes requisitos:

| - Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
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Il - a inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Il - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

V - aregularidade perante a Justica do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicio Federal,

VIl - Apresentar declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social no percentual legal estipulado no item 6.9 (20%).

6.4.1. Os documentos referidos nos incisos do subitem anterior poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou
em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico.

6.4.2. A comprovacgdo de atendimento do disposto nos incisos IlI, IV e V do subitem 6.3 devera ser feita na forma
da legislacdo especifica.

6.5. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para cumprir as
obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos, e sera restrita & apresentacao da seguinte documentacao:

| - balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Il - Apresentar declaracdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital

6.5.1. Serdo aceitas as demonstracdes contabeis arquivadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
ou 6rgao equivalente, ou ainda aquelas apresentadas na forma de Escrituracdo Contabil Digital (ECD) junto ao
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED) assinados pelo contabilista e pelo responsavel legal da empresa,
nos termos da Instrugcdo Normativa RFB n° 2003/2021, suas excecoes e alteracdes

6.5.2. Os documentos exigidos na Condi¢éo anterior deverao comprovar:

6.5.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1;
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6.5.2.2.Patrimonio Liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando qualquer dos indices
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1.

6.5.2.3. A habilitacdo econdmico-financeira devera ser assinada por profissional habilitado da area contabil, que
ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

6.5.2.4. Os documentos referidos no inciso | do item 6.5 limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.6.Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, iniciaimente apresentados em tradugéo livre.

6.6.1.Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

6.7. Quando permitida a participag@o de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita
por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

6.7.1. Se 0 consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e 0 Projeto
Bésico exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

6.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia autenticada,
por cOpia, ou por qualquer outro meio legalmente admitido.

6.9. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacao de processo de certificagédo disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisoria n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos
verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando- se 0 envio de documentos originais e copias autenticadas
em papel.

6.10. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

6.11. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacles prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
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6.12. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

6.13. Considerando que a Lei n° 5.916, de 1.° de Junho de 2022, que alterou a Lei Promulgada n° 241, de 31 de
marco de 2015, ambas do Estado do Amazonas, determina que o Poder PUblico estabelecera, em todos 0s
contratos firmados com empresas ou entidades prestadoras de servicos, a exigéncia de preencher o percentual
minimo de 20% (vinte por cento) de pessoas com deficiéncia durante toda a contratualidade, passa a ser dever do
licitante apresentar declaracdo de gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social no percentual legal estipulado.

6.14. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

6.15. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

6.15.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacéo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir. (IN_n® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

6.16. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢éo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°,

caput).

6.16.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

6.17. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgédos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

6.17.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que néo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo
do Agente de Contratacdo/Comissao.

6.17.2. A prorrogacdo de que trata o subitem anterior, podera ocorrer nas seguintes situagdes:

| - por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratacdo ou pela comissdo de
contratacdo, quando o substituir; ou
Il - de oficio, a critério do agente de contratacdo ou da comissdo de contratacdo, quando o substituir, quando
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constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a
verificag@o de conformidade de que trata o caput.

6.18. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, observado o disposto no 8 1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.19. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em relacdo ao
licitante vencedor.

6.19.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

6.19.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

6.20. Conforme Lei 14.133/21 (art. 64) e IN 73/2022, (art. 39, 84°), ap0s a entrega dos documentos para habilitacéo,
nao seré permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

6.20.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

6.20.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

6.20.3. A critério do Agente de Contratacdo/Comissao desde que em cumprimento ao formalismo moderado, a
maior vantajosidade para a Administracdo e a ampliacdo de competitividade, sempre respeitado a isonomia de
disputa.

6.21. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao podera sanar erros ou falhas, que néo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis&o fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-| es eficacia para ins de abilitagéo e classificagao.

6.22. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissao
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.13.

6.23. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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6.24. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participa¢do na licitacao (art. 4° do
Decreto n® 8.538/2015).

6.25. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos 0
julgamento.

7. DOS RECURSOS

7.1. Ainterposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacéo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacédo ou de lavratura da
ata.

7.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou inabilitagdo
do licitante:

7.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

7.3.2. Nos termos do art. 40 da IN SEGES n° 73/2022, qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na
sessdo publica, ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do
ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencédo de recorrer, sob
pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

7.3.3. 0 prazo para apresentacao das raz0es recursais serd iniciado na data de intimacéo ou de lavratura da ata
de habilitagéo ou inabilitagéo;

7.3.4. na hipdtese de adocéo da invers&o de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

7.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

7.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

7.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou por outros meios fora do Sistema nao seréo conhecidos.
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7.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagéo da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

7.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

7.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados que devera protocolar pedido
expresso junto ao Protocolo da Prefeitura.

8. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
8.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/Comisséo/a durante o certame;

8.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

8.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;

8.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
8.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
8.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

8.1.3.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

8.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagéo

8.1.5. fraudar a licitagéo
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8.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
8.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao

8.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
elou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1. adverténcia;
8.2.2. multa;
8.2.3. impedimento de licitar e contratar e

8.2.4. declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

8.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.

8.4. A multa ser& recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

8.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.
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8.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

8.5. As sanc¢fes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

8.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

8.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracfes
administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

8.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragé@o de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 8.1.4,8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas infracbes
administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que
a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.°
14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 8.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

8.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauragéo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido nos termos do art. 158 da Lei 14.1333/21.

8.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual seré dirigido & autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

8.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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8.13. O recurso e o0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

8.14. A aplicacdo das sang@es previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral dos danos eventualmente causados.

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133,
de 2021 ou para pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento devem ser realizados pela forma eletronica, mediante peti¢do a
ser enviada exclusivamente para o endereco eletrénico cplCodajas.am@gmail.com até as 18 horas, no horéario
oficial de Brasilia-DF.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

9.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacéo, nos autos do processo de licitagao, conforme § 2° do artigo 16 da IN SEGES n° 73, de 2022.

9.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

10. DOS PRAZOS, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA

10.1 Contratada fica obrigada iniciar os servicos, quando solicitado atraves de Ordem de Servicos, nas
condigbes estabelecidas neste Projeto, no prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos, contados da data do
recebimento da respectiva Ordem.

10.2 A Contratada fica obrigada a executar os servi¢os, quando solicitado através de Ordem de Servigos, nas
condi¢des estabelecidas neste Termo, no prazo de 10 (dez) meses.

10.3 A Ordem de Servicos a Contratada poderé ser efetivada através da Secretaria Municipal de Ibfraestrutura.
Podera ser feito via e-mail ou qualquer outro meio de valido de comunicagao.

10.4 Local de execucéo dos servigos serdo Municipio de Codajas-AM conforme definido em projeto.

10.5 Serdo pagos através de medices mensais solicitadas pela licitante e emitidas pela fiscalizagdo apos aceite
dos servicos prestados.

10.6 Para emissao das medicOes seré exigida a entrega dos diarios de obra referentes ao periodo.
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10.7 N&o serdo em nenhuma hipotese efetuados pagamentos de servicos ndo executados ou executados em
desconformidade com especificages.

10.8 Os servicos sO serao aceitos se estiverem em acordo com as normas vigentes e especificacdes de projeto

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de sua assinatura.

11.2. Toda alteracdo de prazo, seja de execucdo, seja contratual, deverd ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.3. O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretard na aplicacéo das penalidades cabiveis previstas

neste Edital

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
12.1 Os recursos para fazer face as despesas de execucdo das obras e servicos correrdo por conta das
seguintes dotacdes:

contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
) Gestéo/Unidade: 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

)

Proj./Ativ. 15.451.0091.1006 — Abertura,Drenagem e Pavimentacao de Ruas e Avenidas.

[Il) Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes.
IV)  Fonte de Recursos: Recursos Ordinarios, consignada no orgamento vigente do Municipio

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apés a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, podera ser firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho / Carta
Contrato / Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste

Edital.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

13.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no Edital e seus anexos;

13.5. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo séo aquelas previstas na Lei 14.133/21.
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13.6. Previamente a contratacdo, a Administracao realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporéria de participacdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.5. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagéo perante
0 cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no Edital e
anexos.

13.6. As condigdes de habilitagéo consignadas no Edital deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia dos
ajustes celebrados com a Prefeitura Municipal de Codajas

13.7. O prazo de vigéncia da contratacdo segue o0 estabelecido no Projeto Basico.
13.8. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

13.8.1. ANEXO | - Projeto Basico

13.8.2. ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

13.8.3. ANEXO Il — Modelo de Termo de Contrato

13.8.4. ANEXO Il - Modelo de Declaragdo de Visita Técnica Facultativa;

13.8.5. ANEXO IV — Modelo de Declaracao de N&o Visita Técnica

13.8.6. ANEXO V — Modelo de Declara¢éo de Disponibilidade de Pessoal Técnico
13.8.7. ANEXO VI - Declaracéo de Profissionais indicados

13.8.8. ANEXO VII - Declaragdes

13.8.9. ANEXO VIl - Carta Proposta da Licitante

14. DO FORO

14.1 As questdes decorrentes da execugéo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da cidade de Codajas/AM, com exclusdo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea "d" da Constituicdo
Federal.

Codajas/AM, 20 de Junho de 2024

7

'MAUR!GiO SAMPAIO FARIA-~~

Agente de Contratacéo
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DEPARTAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INFORMAGOES BASICAS

Bens
Servicos
Obras e Servigos de Engenharia Locagao

de Imoveis

AREA REQUISITANTE: Departamento Técnico

NECESSIDADE

1.

DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

1.1. Contratacdo de empresa especializada para executar servigcos de construgao

de pavimento rigido de concreto armado no Municipio de Codajas-AM

1.2 A contratacdo de empresa especializada para executar servigos de pavimento

rigido de concreto armado e drenagem superficial sdo medidas essenciais e
estratégicas para o desenvolvimento e bem estar da populacédo do Municipio
de Codajas. Ao longo dos anos, a administragdo municipal vem se
comprometendo com a melhoria da infraestrutura urbana do Municipio,
resultando na pavimentacdo de diversas nos bairros, sendo essa iniciativa
respaldada por diversas razbes que justificam a continuidade desse
investimento.  Primeiramente, a pavimentagdo de ruas contribui
significativamente para o conforto, bem estar e qualidade de vida dos
transeuntes, pois vias pavimentadas reduzem a quantidade de poeiras e lama,
criando um ambiente limpo e saudavel, estando essa melhoria ambiental
voltada a saude publica uma vez que a redugao da poeira contribui para a

diminui¢cao de doencas respiratérias e alérgicas entre a populagao transeunte.
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A pavimentacdo em concreto armado contribui com a seguranga no transito,
pois proporciona uma superficie, mais uniforme e aderente, reduzindo assim
os riscos de acidentes, desgastes dos veiculos e motocicletas, traduzido em
economia aos cidadaos, empresas e profissionais de transporte que utilizam
essas ruas diariamente.

A administracdao publica municipal demonstra seu compromisso com a
dignidade de sua comunidade, oferecendo-lhes um ambiente urbano adequado
e seguro para a locomogao e convivio social de seus visitantes e cidadaos
Codajaenses, além do desenvolvimento econémico do municipio como um
todo.

Portanto, a execucdo de pavimentacao rigida € uma medida justificavel e
essencial para o progresso de Codajas, uma vez que se promove o conforto,
saude, seguranga e a economia ao municipio, alinhando-se com a visdo de um
municipio em constante crescimento e desenvolvimento.

Os Bairros e ruas contempladas com os servicos de pavimentagdo em
concreto armado e drenagem superficial no municipio de Codajas-AM estao

no projeto basico anexo a este estudopreliminar.

AREA REQUISITANTE.

2.1

. Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo
2.2.

Requisitante: Sergilb Rorigues Carvalho

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A empresa a ser contratada para a execucao dos servigos objeto deste Estudo

devera possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos servigos

executados, utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra de boa

qualidade.

3.2. Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as especificagcdes para

servicos dessa natureza, obedecendo as normas da Associacao Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT.

3.3. A empresa contratada devera prestar, durante a execucdo dos servigos, toda

assisténcia técnico administrativa, mantendo no local dos servigos todo

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJAS-AM



M ,“ PREFEITURR MURICIPRL DE ,

3 CODAJAS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA

equipamento de seguranca e materiais necessarios a uma execucao perfeita dos
servigos, desenvolvida com segurancga, qualidade e dentro dos prazos estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.

3.4. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a contratada
devera apresentar, dentro deste prazo, justificativa por escrito, devidamente
comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes; e de impedimento de sua execucéo,
por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administragcdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, podendo a justificativa ser aceita ou nao; caso
nao seja aceita, incorrera a contratada nas sangdes previstas neste Termo e na Lei
n°® 14.133/21.

3.5. Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; utilizagcdo de materiais de 12 qualidade e
mé&o de obra especializada; normas de seguranca.

3.6. Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores nao
especificados poderdao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta junto a
CONTRATANTE.

3.7. Estas especificagdes constituem a referéncia com relagcdo aos servicos a serem
executados e materiais a serem empregados.

3.8. Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade e seréo
submetidos a Fiscalizagcdo, que podera impugnar seu emprego quando em
desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequadas para serem
aplicados nas obras.

3.9. Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem as
mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste termo e estiverem
de acordo com normas da ABNT e legislagdes vigentes.

3.10. Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI’'s e métodos executivos
deverao seguir as recomendacgdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que n&o estejam explicitamente citadas.

3.11. Para efeito da interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacbes e o praticado pela rotina3,

predominara o primeiro;
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*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendacdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretagcdo dos desenhos e das especificagdes,
sera consultada a FISCALIZACAO.

3.12. A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local dos servigos de funcionarios
do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento
dos servicos.

3.13. A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecéo
individual e coletiva em todas as frentes de trabalho, de modo a atender plenamente
as necessidades dos servicos e a legislagao em vigor.

3.14. A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

3.15. As relagdoes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serao mantidas
por intermédio da Fiscalizacdo. E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa
fiscalizacdo dos materiais e execugao dos servigos contratados.

3.16. A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspenséo dos servicos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que este tenha
direito a qualquer indenizagéo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer
reclamacgao sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.

3.17. E a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

3.18. A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugao e
eficiéncia dos servigcos que efetuar, de acordo com estas especificacoes, demais
documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realizagcao

dos referidos trabalhos. A
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Através do levantamento realizado concluiu-se que ha duas solugdes no mercado

para atendimento dos servicos de construgdo de pavimentagdo viaria em concreto

armado e drenagens superficiais no Municipio de Codajas-AM. Assim sendo

optou-se por considerar as seguintes solugées:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

SOLUGAO 01 - Aquisi¢ao de insumos e execugdo dos servicos com méo de

obra do quadro de funcionarios da secretaria de infraestrutura do municipio;

VANTAGENS: Menor custo para a administragcao publica municipal, sendo que
esta abordagem facilita o controle direto do processo pelo municipio, permitindo
uma fiscalizacdo mais assertiva da qualidade, cumprimento de prazos e

conformidade com as especificagdes técnicas do projeto.

DESVANTAGENS: A secretaria Municipal de infraestrutura nao possui no
quadro de funcionarios, profissionais especializados para executar tao

especifica obra.

SOLUGAO 02 - Contratacdo de empresa de engenharia especializada para
execucgao do projeto em sua totalidade.

VANTAGENS: A contratagdo de empresa especializada garantira que as obras
sejam executadas de acordo com o previsto no cronograma de execucao, e
atender as expectativas quanto a qualidade das mesmas. Este modelo envolve
a contratacdo de uma empresa especializada para gerenciar e executar
integralmente o projeto de pavimentacdo, permitindo um acesso mais amplo a

tecnologias avangadas e praticas de gestao especializada.

DESVANTAGENS: Custo da obra mais elevado.

Portanto a solugdo mais adequada é a Contratagdo de empresa de engenharia

para execucgao do projeto em sua totalidade.

ALTERNATIVAS POSSIVEIS: Considerando que contratagdo se trata de
prestacéo de servicos de engenharia, e que a administrac&o publica nao dispde
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de mao de obra qualificada para tal atividade, entende-se que a melhor solugao
para a obra a ser realizada € a modalidade de licitacdo “concorréncia”.

4.5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA: A escolha da modalidade “Concorréncia” se
justifica pela ampla publicidade na contratagao da empresa que ira executar os
servicos previstos, também pela possibilidade de atestar previamente que as
empresas interessadas em participar do certame possuem o0s requisitos
minimos de qualificacado exigidos para a execucdo do objeto a ser licitado,
contido na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

4.6. A concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo definida no
art. 28, inciso Il, pela Lei n® 14.133/2021, como adequada para a contratacao
de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Na
concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde
que comprovem preencher os requisitos de qualificagédo nos termos exigidos

pelo edital.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
5.1. A solugao mais viavel para servigos de construgcdo de pavimentacido em
concreto armado e drenagem superficial no municipio de Codajas sera por
servico especial de engenharia, mediante a modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, menor preco global.

5.2. Fundamentacéo:

Art. 6 da Lei n°® 14.133/2021.

XXI - b) servico especial de engenharia:
aquele que, por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, ndo pode se enquadrar
na definicdo constante da alinea “a” deste
inciso;

Art. 28 da Lei n°® 14.133/2021.

Il - concorréncia;

Art. 29 da Lei n°® 14.133/2021.

Paragrafo unico. O pregéo nao se aplica

as contratacdes de servigos técnicos
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especializados de natureza
predominantemente intelectual e de obras
e servicos de engenharia, exceto o0s
servicos de engenharia de que trata

a alinea “a” do inciso XXI| do caput do art.
6° desta Lei.

5.3. O objeto ndo possui padrées de desempenho e qualidade que pode ser

5.4.

5.5.
5.6.

objetivamente somente definido pelo edital, pois ndo possui especificacdes

usuais de mercado.

Constatou-se que esta € a melhor alternativa, considerando a viabilidade

técnica financeira.

A empresa vencedora tera 30 dias para inicio a partir da ordem de servico.
QUALIFICACAO TECNICA:

a.

Comprovante de Registro da Licitante na Entidade Profissional
Competente-CREA;

Indicacao dos técnicos que se responsabilizarao pela execucao da obra,
com as comprovagoes das respectivas habilitagdes profissionais,
fornecidas pelo CREA correspondente;

Relacdo dos principais itens de equipamentos que serdo utilizados na
execugao da obra, afirmando suas disponibilidades;

Comprovagao de capacidade técnico-profissional do(s) responsavel(is)
técnico(s) da empresa, que sera feita através de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, que comprove experiéncia na
execugcdo de servico com caracteristicas semelhantes a obra,
especialmente quanto as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto;

Comprovacao da capacidade operacional da empresa que sera feita
mediante apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, que
comprove(m) a execucao pela empresa de servico com caracteristicas
semelhantes a obra, especialmente quanto as parcelas de mai7or

relevancia e valor significativo do objeto;
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f. Parcela de maior relevancia da obra:

EXECUCAO DE CONCRETO FCK: 30MPA — 1856,67M3; ARMACAO
PARA EXECUCAO DE RADIER EM TELHA 15X15 DO TIPO Q92 —
27478,72 KG; ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO — 6.382,16 M E
AINDA EXECUCAO DE SARJETA — 6.382,16 M

5.7. A empresa responsavel pela execucao dos servicos devera prestar toda
assisténcia técnica administrativa, mantendo também no local dos servigos,
todo equipamento de seguranca e materiais necessarios a uma execugao
perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos
prazos estabelecidos.

5.8. Cabera a empresa contratada analisar e definir a melhor estratégia e execugao
da area definida pela CONTRATANTE em projeto. A empresa contratada para
a execucgao dos servigos objeto deste estudo preliminar devera possuir aporte
técnico que proporcione reais garantias dos servigos executados, utilizando
materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra de boa qualidade.

5.9. Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as especificacdes
para servigcos dessa natureza, obedecendo as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT e as legislacdes vigentes.

5.10.0s servicos serao realizados de acordo com os quantitativos especificados na
planilha orcamentaria e projetos que ¢é parte integrante do projeto basico.

5.11.A transparéncia e a participagdo da comunidade serao promovidas ao longo de
todo o processo, com canais de comunicagao abertos para receber feedbacks
e relatar qualquer necessidade de manutengdo. Dessa forma, a solugéo
proposta para a pavimentacao rigida se restringe a aplicacao de concreto, e
engloba uma gestéo abrangente que visa garantir a durabilidade, a seguranca
e a satisfagdo duradoura dos municipes com a infraestrutura viaria do

municipio.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As estimativas das quantidades é parte integrante do projeto basico.
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7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

7.1. A pesquisa do custo estimado foi realizada através do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices de Construgdo Civil (Sinapi) conforme planilha

em anexo do projeto basico.

7.2. Fundamentacéo:

Art. 23 da Lei n°® 14.133/2021.

§ 2° | - composigdo de custos unitarios
menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras (Sicro), para
servicos e obras de infraestrutura de
transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices de
Construgao Civil (Sinapi), para as demais

obras e servigcos de engenharia;

7.3. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO.

a. A licitagdo publica é um processo seletivo mediante o qual a

Administracao Publica oferece igualdade de oportunidade a todos os que

com ela queiram contratar, preservando a equidade no trato do interesse

publico, tudo a fim de analisar propostas para escolher uma ou algumas

delas.

b. Por fim, a execugcédo do objeto ndo sera realizada de forma parcelada, ou

seja, em conformidade com o principio do parcelamento, ndo podendo ser

adota para objeto que visa a economia em escala.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Nao se verifica contratagdes correlatas para a viabilidade e contratacdo desta

demanda.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO.

9.1. A construcao de pavimento rigido em concreto e drenagem superficial em

diversas ruas no Municipio de Codajas-AM, encontra-se no plano anual de

contratagbes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, formalizada em
9

dezembro de 2023, a partir desse planejamento verificou-se através desse
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estudo a disponibilidade or¢camentaria e a real necessidade para a
administracdo de modo que a contratacao sera por concorréncia.

10. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO.
Apds uma analise minuciosa das condicdes e necessidades atuais do
municipio, concluimos que a contratacdo de uma empresa para pavimentacao
rigida € uma medida viavel e estratégica. A infraestrutura urbanadesempenha
um papel crucial no desenvolvimento local, impactando diretamente na
qualidade de vida dos cidadaos e no progresso econémico.
Considerando a crescente demanda por melhorias nas vias publicas, a
pavimentacao rigida das ruas citadas no processo surge como uma solugao
eficaz para promover a mobilidade urbana, facilitar o acesso a servigos
essenciais e valorizar as areas urbanas. A contratacdo de uma empresa
especializada nesse servigo proporcionara nao apenas um resultado de alta
qualidade, mas também otimizara os recursos disponiveis, assegurando um
investimento que se reflete em beneficios a longo prazo.
Dessa forma, o municipio reafirma seu compromisso com o bem-estar da
comunidade e com o desenvolvimento sustentavel, optando pela pavimentagao
rigida como uma medida estratégica para fortalecer a infraestrutura local. Este
posicionamento reflete a visdo proativa da administracdo em atender as
demandas da populacéo, buscando sempre aprimorar a qualidade de vida e

promover um ambiente urbano mais moderno, acessivel e integrado.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS.

11.1. Nao se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de
adequacOes para a solucdo, a Secretaria de infraestrutura dispde de servidor
capacitado, de acordo com sua area de atuacgao, que sera responsavel pela
fiscalizagdo e acompanhamento do servigo, que podera verificar irregularidades

que forem verificadas na entrega.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1. Favorecer tecnologias, servicos e materiais locais, estimulando o
desenvolvimento econdémico regional, reduzindo os custos e impactos

ambientais de transportes de longa distancia;
10
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12.2. Racionalizar o uso de materiais de acordo com suas dimensbes de
fabricacao industrial, evitando a interferéncia entre sistemas e componentes, de
modo a evitar desperdicios, cortes, retrabalhos e a produgao desnecessaria de
residuos;

12.3. Utilizar e selecionar equipamentos com menor consumo de energia e

melhor eficiéncia;

12.4. Utilizar preferencialmente materiais sustentaveis, certificados, reciclados
e reciclaveis;
12.5. Utilizar materiais cujos processos de extragdo de matérias-primas,

beneficiamento, producdo, armazenamento e transporte causem o minimo
impacto ambiental e que ndo estejam baseados na exploragcdo do trabalho
degradante, escravo ou infantil;

12.6. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n.° 12.305/2010 - Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucao n° 307/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010;

12.7. Além dos critérios apresentados, a Contratada devera observar e seguir

as seguintes normas e legislagdes:

¢ Normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente(CONAMA);

e Lein®13.577, de 8 de julho de 2009.Dispbe sobre diretrizes e procedimentos
para a protecdo da qualidade do solo e gerenciamento de areas contaminadas,
e da outras providéncias correlatas;

e Decreto N° 59.263, DE 5 DE JUNHO DE 2013.Regulamenta a Lei n°® 13.577,
de 8 de julho de 2009, que dispde sobre diretrizes e procedimentos para a
protecao da qualidade do solo e gerenciamento de areas contaminadas, e da
providéncias correlatas;

o Lein®12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.Institui a Politica Nacional de
Residuos Sodlidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da
outras providéncias.

o Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA;

e Normas da ABNT;

o Lein®12.651/2012, que dispbe sobre a protecdo da vegetacao nativa ou
Cadigo Florestal

¢ Todas as outras que estejam vigentes e aplicaveis relacionadas a execucgao do
objeto

11
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VIABILIDADE

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE.
13.1. Apos a realizagdo do estudo foi verificada a viabilidade da contratagao,
levando-se em conta as questdes or¢camentarias e de disponibilidade de
instituicdes financeiras para a construgao de pavimento rigido em concreto e

drenagem superficial em diversas ruas no Municipio de Codajas-AM.

Codajas/AM, junho de 2024

ELABORADO POR:

ZAQUEU GOMES
Engenheiro Civil
CREA 34761

CRYSTIELLEM KASSANDRA DA SILVA BRAGA
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA 32079

RAFAELLA JENNIFER BRASIL DA SILVA

Engenheira Civil
CREA 33950

WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA 20089

APROVADO POR:

SERGILB RODRIGUES CARVALHO 12
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO
VIARIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
CODAJAS

PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO

PREFEITO MUNICIPAL: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS;

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO: SERGILB CARVALHO

EQUIPE TECNICA DE TRABALHO:
Eng® Civil° ZAQUEU GOMES; RNP: CREA- n° 042085564-5

Prefeitura municipal de Codajas, maio de 2024.
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1. DESCRIGAO DO PROJETO

1.1 TITULO PROJETO: PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO
ARMADO VIARIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
CODAJAS

1.2 PRAZO VIGENCIA: 120 DIAS

1.3: OBJETO: PAVIMENTAGAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS NA

ZONA URBANA DO MUNICIiPIO DE CODAJAS;

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

A realizacdo de investimentos na infraestrutura publica eleva a qualidade
dos servigos indispensaveis a populagdo, uma vez que a execugéo do projeto de
pavimentacgao rigida de concreto nas ruas do municipio de Codajas é uma iniciativa
necessaria e estratégica para a melhoria da infraestrutura urbana. Este projeto
trara inumeros beneficios @ comunidade, desde a melhoria da mobilidade e
seguranga até o estimulo ao desenvolvimento econémico local.

A PAVIMENTAGAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE CODAJAS, visa a melhoria no acesso da populagdo as suas
residéncias, no trafego de pedestres e no desenvolvimento viario da cidade.
Facilitando o direito de ir e vir da populagéo.

A utilizacio de concreto para executar a pavimentagao nas vias tem
bastante beneficios como: durabilidade, resisténcia, baixa manutencao,
sustentabilidade, estética e versatilidade.

O concreto € conhecido por sua durabilidade excepcional pode
resistir ao desgaste causado pelo transito intenso, variagbes de temperatura,
intempéries e agentes quimicos. Isso resulta em uma vida util mais longa da
pavimentagao e menores custos de manuteng¢ao ao longo do tempo.

Com base nessas justificativas, a proposicdo de pavimentagao
rigida em concreto se mostra como uma escolha viavel e vantajosa para projetos
de infraestrutura, proporcionando durabilidade, resisténcia, baixa manutencao,

seguranga contra incéndio, sustentabilidade, versatilidade e estética.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

A execugdo de pavimento rigido de concreto armado no municipio
de Codajas, tem como area total de extensao de 3.191,08 metros, extensdao em
area quadrada 18.566,70 (m?2) e o volume de concreto de 1.856,67 (m?3).

Descricdo do servigo: Serdo executados os servigos de Instalagdes Provisorias
como: CONSTRUCAO de PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
INCLUSIVE PLACAS DE SINALIZACAO NA VIA; EXECUCAO DE CANTEIRO DE
OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016, EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, AF_04/2016, EXECUCAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA AF_02/2016,
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA 40A EM POSTE DE
MADEIRA.

O pavimento rigido sera executado com: CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO
1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) — PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/202, em formas de madeira serrada, sobre
terreno regularizado, logo apds colocagao de lona plastica AF_11/2017; inicia-se a
concretagem das placas, utilizando-se ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15x15cm, apds serao recolhidos
amostras de concreto em cilindros, para averiguagdo de ENSAIO DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO SIMPLES, comprovando-se a resisténcia do mesmo, conforme
memoria de calculo apresentada.

A limpeza apds a execugao do pavimento, ficam pela responsabilidade da
contratante, que destinara uma equipe em seu quadro efetivo de funcionarios para
execug¢ao do mesmo.

Prazo: 90 (noventa) dias corridos.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

Cada etapa dos servigos necessarios para a execugao dos servigos a seguir,
deverado ser executados conforme a fiscalizagdo que sera destinada ao servigo e
apresentadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio, que
ird orientar a seguir as normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagbes dos

fabricantes dos materiais.
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4.1 FINALIDADE
Esta especificagao técnica visa estabelecer as condi¢des técnicas para o
servigo de execugdo de pavimento rigido — NO MUNICIPIO DE CODAJAS.

4.2 DISPOSICOES GERAIS
A obra sera executada obedecendo, ainda, a todas as prescricdes contidas
nas Normas Técnicas, Especificacdbes e métodos de ensaios da ABNT e ainda aos

projetos EXECUTIVO de engenharia parte integrante desta.

Pavimento de Concreto Simples € o pavimento cuja camada € constituida
por placas de concreto de cimento Portland CPIIl, armadas ou eventualmente com
armadura e fungao estrutural, que desempenham simultaneamente as fungbes de base

e revestimento.

As placas de concreto deverdo assentar sobre uma sub-base, que sera

regularizada pela Contratante.

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes
da apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situagédo atual das
instalacbes, da extensdo dos servicos a serem executados, das dificuldades que
poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes

construtivos necessarios a sua perfeita execugao.

Para que seja emitido o Atestado de Visita Técnica, € necessario o licitante
visitar TODAS as vias que fazem parte do objeto. Os aspectos que as LICITANTES
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas
Especificacbes, deverao ser apresentados ao SETOR DE ENGENHARIA através do e-

mail: setorengenharia.pmc@outlook.com e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apds

esta fase, qualquer duvida podera ser interpretada apenas pelo SETOR DE
ENGENHARIA, nado cabendo qualquer recurso ou reclamagao, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasiao

da Licitacao.

Sera obrigagao da CONTRATADA responsavel pela execugédo da Obra,
manter no seu canteiro, os equipamentos em perfeito estado de conservacao,
ferramentas manuais, equipamentos de combate a incéndio e primeiros socorros, a fim
de permitir o bom andamento dos servicos, dentro do prazo determinado para a

execugao da obra, ndo gerando custos a contratante.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,

deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
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qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e

ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacbes da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificagbes gerais. Servigos de regularizagdo mecéanica e/ou terraplenagem, se
necessarios em alguns trechos, serdo executados por equipe designada pela
contratante, representadas através do SETOR DE ENGENHARIA- SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente € aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica funcdo e se presta as mesmas condigbes do material,

equipamento ou servigo especificado.

A Prefeitura designara um Fiscal para periodicamente verificar o
desenvolvimento da obra bem como sanar as duvidas que porventura existir, podendo
0 mesmo rejeitar qualquer servico que ndo estiver de acordo com o projeto e
especificagbes ficando responsavel pelos prejuizos a Empresa Contratada que sem
Onus algum para a Prefeitura, providenciara a imediata recomposigdo dos servigos

rejeitados.

Os projetos em geral, bem como o Contrato de Execucgao de Obras, deverao
ser registrados no CREA-AM, ficando este encargo sob a responsabilidade da
Contratada e a anotagédo de Responsabilidade Técnica de autoria do projeto bem como
o responsavel técnico pela execugéo da obra devem permanecer no Canteiro de Obras

durante o tempo em que estiverem em andamento os servigos.

Este responsavel devera ser o mesmo, cujo documentos de atestados
técnicos e certiddo de acervo técnicos, forem apresentados no processo licitatorio. O
contratado devera registrar uma anotagdo de responsabilidade técnica (ART) de
servicos logo no inicio da obra e apresentar a fiscalizagdo, mantendo uma cépia no local
da obra, esta ART devera ser emitida sob o numero de registro do profissional residente.
Em caso de substituicado do responsavel técnico, este sé podera ser substituido por
técnico com as mesmas atribuicbes técnicas ou superior, mediante comprovagao
através de atestados técnicos e suas respectivas certiddes de acervo técnico e apés a

aprovagcao pela fiscalizagao.
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4.3 EXECUGAO E CONTROLE

RESPONSABILIDADES:

OBS: 1) NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAGOES DE
MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIGOS,
ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS
DEVERAO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE SER
APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELO SETOR DE ENGENHARIA NO QUAL
DESIGNARA FISCAL RESPONSAVEL.

2) MARCAS E OU MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTA
ESPECIFICAGAO TECNICA, PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS
APRESENTADOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVAGAO ANTECIPADA DA
FISCALIZAGAO PARA SUA UTILIZAGAO.

As cotas e dimensbes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da

execucao de qualquer servico.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e as especificagcdes técnicas
destinam-se a descri¢cdo e a execugao do servigo completamente acabados nos termos
desta especificagdo técnica e objeto da contratacdo, e com todos os elementos em
perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes
elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um

dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos
documentos contratuais, deveréo ser complementados em todos os detalhes ainda que

cada item necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos
servigos apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo
com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar através de
todas as dareas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado

diferentemente.

4.4 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle
Além dos procedimentos técnicos indicados nesta especificagdo técnica,

terao validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e
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demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e

servigos objetos do contrato de execugéao.

No caso de obras ou servigos executados com materiais e ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucédo, estes serdo

refeitos as custas da mesma, e com material e ou equipamento as suas expensas.
4.4.1 MATERIAIS

Observagoes Gerais:

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e
ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos

especificados no projeto e nas especificagdes técnicas.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou
especificagbes, tenham saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverdo ser
substituidos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e

atendimento as condicbes estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou nao, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou
usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam,
assim como nao sera tolerado adaptar pecgas, seja por corte ou outro processo, de modo

a utiliza-las em substituicao as pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.
N&o sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos danificados.

Material, equipamento ou servigo equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica fungcdo e se presta as mesmas condicbes do material,

equipamento ou servigo especificado.

4.4.1.1 - Cimentos
Os tipos de cimento a serem utilizados deverao ser adequados as condi¢des

de agressividade do meio a que estardo sujeitas as pecgas estruturais.
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Para locais n&o sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso ndo haja especificagao
particular em contrario, devera ser o Portland comum CPIl 32, e devera atender as
especificagdes das normas da ABNT citadas a seguir e ou sucessoras. Devera atender
também aos procedimentos contidos no Manual de Pavimentos Rigidos do DNIT, 22
Edicao, 2004.

Para a substituicdo do tipo, classe de resisténcia e marca do cimento,
deverao ser tomadas as devidas precaucdes para que n&o ocorram alteracdes sensiveis
na trabalhabilidade do concreto, das argamassas dentro outros, sé deverdo ser

executadas com iguais tipos e classes de resisténcias de cimento.

As embalagens do cimento deverado apresentar-se integras por ocasido do
recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de

hidratacdo.

4.4.1.2 — Agregados

O agregado miudo sera a areia natural, de origem quartzosa, cuja
composicao granulométrica e quantidade de substancias nocivas deverao obedecer a
condigcbes impostas pelas normas da ABNT citadas a seguir ou sucessoras.

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, silico-quartzosa, aspera ao
tato, limpa, isenta de argila e de substancias organicas ou terrosas, obedecendo a
seguinte classificacdo, conforme estabelecido pela ABNT:

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm.

Média: granulometria entre 0,84 e 0,25 mm.

Fina: granulometria entre 0,25 e 0,05 mm.

O agregado graudo devera ser constituido de brita | obtidas através de
britagem de rochas sas.

O diametro maximo do agregado devera ser inferior a 1/4 da menor
espessura da peca a concretar e a 2/3 do espagamento entre as barras de ago das
armaduras.

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua
segregacao e a mistura entre si, ou com terra.

Os locais de estocagem deverdo ser adequados, com superficies regulares
e com declividade para facilitar o escoamento das aguas de chuvas ou de lavagem.
4.4.1.3 - Agua

A agua destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluicdes e outros
tipos de utilizagdo, deverdo ser isentos de substancias estranhas, tais como: dleo,

acidos, alcalis, sais, matérias organicas e quaisquer outras substancias que possam



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 4
CODAJAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS B s U
- Lo 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ==

interferir com as reacbes de hidratacdo do cimento e que possam afetar o bom

adensamento, a cura e aspecto final dos concretos e argamassas e outros
acabamentos, lembrando que toda e qualquer substancia que interferir na resisténcia
do concreto, sera reprovada pela fiscalizagdo do contrato , estando assim em analise e

aprovagao dos mesmo.

4.4.1.4 — Aditivos
Os aditivos que se tornarem necessarios, para a melhoria das qualidades
do concreto, de acordo com as especificacdes e orientacdo da FISCALIZACAO, deveréo

atender as normas da ABNT, ASTM C-494 ou sucessoras.

4.4.1.5 - Cal Hidratada

E um pd seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem agua, constituido
essencialmente de hidréxido de célcio, ou de uma mistura de hidréxido de calcio e
hidroxido de magnésio, ou ainda de uma mistura de hidréxido de calcio, hidréxido de

magnésio e 6xido de magnésio.

Todo material a ser fornecido devera satisfazer as condigdes minimas
estabelecidas pela ABNT, de acordo com as Normas NBR-6453 - Cal Virgem para
Construgéo; NBR-6471 - Cal Virgem e Cal Hidratada - Retirada e Preparagdao de
Amostra; NBR-6472 - Cal - Determinagao do Residuo em Extingdo; NBR-6473 - Cal
Virgem e Cal Hidratada - Analise Quimica; NBR-7175 - Cal Hidratada para Argamassas

e demais atinentes ao assunto.

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

(ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DO SERVICO, APRESENTADOS
EM TABELA )

5. PLANO DE APLICAGAO E CUSTOS TOTAIS

FI,II:IggJ?'\I'Ig? DOTAGAO ELEMENTOS | FONTE DE VALOR R$
ATIVIDADE ORCAMENTARIA | DE DESPESA | RECURSO
A 15.451.0091.1008.
?rSg:é" ,\%: 0&21 0000- Abertura, | 4.4.90.51— |87 -
’ : Drenagem e Obras e . R$ 4.411.842,42
Infraest. e Des. . ~ ~ Royalties
Pavimentacédo de Instalacdes
Urbano .
Ruas e Avenidas
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6. PRAZO DE EXECUGAO
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O prazo de execugao do servico sera de 120 (cento e vinte dias) a contar da data de

assinatura da ordem de servico pelo Prefeito Municipal.

VALOR GLOBAL: R$ 4.411.842,42
META

Responsavel pela Elaboragao:

Eng. Civil Zaqueu Gomes
Portaria: 004/2024
CREA: 34761 AM

Ciéncia do Gestor:

Sergilb Rodrigues Carvalho

Secretario Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano

Portaria: 009/2021

Autorizacao do Ordenador:

Antonio Ferreira dos Santos

Prefeito Municipal de Codajas
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PLANILHA ORCAMENTARIA- MEMORIA DE CALCULO

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4 MESES DE OBRA
12 SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4 MESES DE OBRA
1.3 SINAPI 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4 MESES DE OBRA
14 SINAPI 88326 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4 MESES DE OBRA
20 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 PROPRIO | CPU185 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M? 6,00 3,00m de largura x 2,00m de comprimento
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA
2.2 SINAPI 104894 |DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIOE | M2 9,00 3,00m de largura x 3,00m de comprimento
EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
23 SINAPI 104897 |OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO | M? 9,00 3,00m de largura x 3,00m de comprimento
MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
3.0 EXECUGAO DE PAVIMENTO RiGIDO DE CONCRETO
FORMA LATERAL(Comprimento total a ser pavimentado
. 3191,08m x 2 lados do pavimento x pela espessura do
a0 SINAPI 97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PISO EM e 1276.43 pavimento 0,10m) + FORMA PLACAS (Comprimento 3191,08m
) CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 o /3m x pela espessura do pavimento 0,10m x largura da via):
(3191,08m x 2 x 0,10mM)+(3191,08m/3m x 0,10m x 6,00m) =
1 430m?)
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE 5 = X
Conf tabela di I d 1 18566,7M2
32 SINAPI 97113 CONCRETO. AF 11/2017 - LARGURA 5,00 M 18.566.70 onforme tabela de relagcdo de ruas:
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
33 SINAPI 94966 | AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. | M® 1.856,67 Conforme tabela de relacdo de ruas: 1856,67M*
AF_05/2021
3.4 PROPRIO | CPU 010 LCA&';‘ECAR'T;STSMCE?%U#EgAgE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M2 1.856,67 Conforme tabela de relagdo de ruas: 1856,67M°
35 SINAPI 97088 | ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | kg 27.478,72 Conforme tabela de relacdo de ruas: 27478,716kg
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
3.6 PROPRIO | CPUOI1 UND 371,33 Conforme tabela relagdo de ruas
4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO N
Conf tabela d | d : 6382,16M
4 SINAPL | 94273 |\ B ASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M| 638216 ontorme labela de relacao e ruas
VIARIO). AF_06/2016
94287|EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO = .
4.2 SINAPI RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF06/2016 M 6.382,16 Conforme tabela de relagéo de ruas: 6382,16M
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 6382,16de comprimento x 0,15m de largura x 0,10m de
43 SINAPI 93358 M3 9573 f
. profundidade
5.0 RAMPA DE ACESSIBILDIADE
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO
5.1 PROPRIO [CP14 SIMPLES Fck=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE UND 6 6 UNIDADES
ALERTA/DIRECIONAL.
6.0 TRANSPORTE DE MATERIAL
CIMENTO TRANSPORTADO EM BARCO/BALSA/FERRY BOAT, NO TRAJETO
° ~ .501, 42, V,
61 CPUO479 ! MANAUS/CODAJAS - MAIS TRANSPORTE TERRESTRE ATE CANTEIRO DE OBRAS 1KM sC 17.141.22 728.501.73 kg/42.5kg(CURVA ABC DE INSUMOS)
TELA DE ACO Q92 2,45 x 6,00m TRANSPORTADA EM BARCO/BALSA/FERRY BOAT, NO " . 4 " tel .
6.2 CP16 2 TRAGETO TERRESTRE ATE CANTEIRO DE OBRAS 1 KM TON 1.540,30 (22642,46528 m? de pavimento / 14,7 m? que cada tela possui)
7.0 SERVCOS FINAIS
00010848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
71 UND 1,00 1 UNIDADE PLACA DE INAUGURACAO

ENG?° CIVIL WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS

CREA: 20089AM
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OBRA: PAVIMENTO RiGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23.37% Né&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
SBC - 02/2024 - Amazonas insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

ORSE - 02/2024 - Sergipe

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 196.834,28 4,46 %
11 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 4 21.149,19 26.091,75 104.367,00 237 %
COMPLEMENTARES
12 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 7.000,11 8.636,03 34.544,12 0,78 %
13 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 4.115,58 5.077,39 20.309,56 0,46 %
15 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 762212 9.403,40 37.613,60 0,85 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 39.967,11 0,91 %
21 CPU185 Préprio PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA DE ACO m? 6 344,92 425,52 2.553,12 0,06 %

GALVANIZADA N.22. ADESIVADO

22 104894 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM m? 9 1.202,38 1.483,37 13.350,33 0,30 %
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

23 104897 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO m? 9 1.117,77 1.378,99 12.410,91 0,28 %
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 01/2024 PE

25 CP0002 Proprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM UND 1 2427,09 2.994,30 2.994,30 0,07 %
POSTE MADEIRA

26 104895 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM m? 9 779,81 962,05 8.658,45 0,20 %
CANTFIRO DF ORRAS FORA NA PRO.IFCAQ DA | AIF FM CHAPA DF

4 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO 3.325.533,86 75,38 %

41 97086 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, m? 1276,43 124,17 153,18 195.523,54 4,43 %
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4

42 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m? 18566,7 2,21 2,72 50.501,42 114 %
CONCRETO. AF 04/2022

43 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2, 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 1856,67 821,45 1.013,42 1.881.586,51 42,65 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

44 CPU 010 Proprio LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m* 1856,67 232,85 287,26 533.347,02 12,09 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

45 97088 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 27478,72 16,41 20,24 556.169,29 12,61 %
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

46 CPU 011 Proprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UND 371,33 236,64 291,94 108.406,08 2,46 %

5 DRENAGEM SUPERFICIAL 711.484,19 16,13 %

5.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 6382,16 43,81 54,04 344.891,92 7.82%

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

52 94287 SINAPI EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 6382,16 45,19 55,75 355.805,42 8,06 %
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

53 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m* 95,73 91,34 112,68 10.786,85 0,24 %
1,30 M. AF_02/2021
6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 3.007,62 0,07 %
6.1 CP14 Proprio RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM UND 6 406,32 501,27 3.007,62 0,07 %
CONCRETO SIMPLES Fck=25MPa, DESEMPOLADA. PINTADA EM NOVACOR.
8 TRANSPORTE DE MATERIAL 134.085,46 3,04 %
8.1 CPU 0479 Proprio TRANSPORTE FLUVIAL DE CIMENTO SACA 17141,22 5,00 6,16 105.589,91 2,39%
8.2 CP16 Proprio TRANSPORTE FLUVIAL DE ARMAGAO-TELA DO TIPO Q92 UND 1540,3 15,00 18,50 28.495,55 0,65 %
9 SERVICOS FINAIS 929,90 0,02 %
9.1 00010848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 753,75 929,90 929,90 0,02 %
Total sem BDI 3.576.513,92
Total do BDI 835.328,50
Total Geral 4.411.842,42

WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CREA:20089AM

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
CODAJAS-AM, CEP: 69450-000 1
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OBRA: PAVIMENTO RiGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
SBC - 02/2024 - Amazonas mao de obra, de acordo com as bases.

ORSE - 02/2024 - Sergipe

RESUMO
Item Descrigao Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 196.834,28 4,46 %
2 SERVIGCOS PRELIMINARES 39.967,11 0,91 %
4 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO 3.325.533,86 75,38 %
5 DRENAGEM SUPERFICIAL 711.484,19 16,13 %
6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 3.007,62 0,07 %
8 TRANSPORTE DE MATERIAL 134.085,46 3,04 %
9 SERVIGOS FINAIS 929,90 0,02 %

Total sem BDI 3.576.513,92
Total do BDI 835.328,50
Total Geral 4.411.842,42

WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CREA:20089AM

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
CODAJAS-AM, CEP: 69450-000 2



e PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

.Co QA-JAS__ CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA: PAVIMENTO RiGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO Bancos B.D.l.
DE CODAJAS

Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37%
SBC - 02/2024 - Amazonas

NDQE _N2/29N2A _ Qaraina

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
196.834,28 49.208,57 49.208,57 49.208,57 49.208,57
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
COMPLEMENTARES 104.367,00 26.091,75 26.091,75 26.091,75 26.091,75
1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
34.544,12 8.636,03 8.636,03 8.636,03 8.636,03
1.3 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20.309,56 5.077,39 5.077,39 5.077,39 5.077,39
1.5 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
37.613,60 9.403,40 9.403,40 9.403,40 9.403,40
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
39.967,11 39.967,11
21 PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA DE ACO 100,00% 100,00%
GALVANIZADA N.22. ADESIVADO 2.553,12 2.553,12
2.2 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM 100,00% 100,00%
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE 13.350,33 13.350,33
MANFIRA POI\IIDIZNQAF)A NAN INCILTIQN I\/Ir_'_\nll IARIN E l:'ﬁl IIDAMl:MTr:\Q
23 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO 100,00% 100,00%
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE 12.410,91 12.410,91
MANFIRA COMPENSQANA NAN INCIHIQN MORIIIARIN AF N1/9024 DE
2.5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 100,00% 100,00%
POSTE MADEIRA 2.994,30 2.994,30
2.6 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM 100,00% 100,00%
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE 8.658,45 8.658,45
MANFIRA COMPENSQANA NAN INCI1IQN MORIILIARIN FE ENLIPAMENTNR
4 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.325.533,86 831.383,47 831.383,47 831.383,47 831.383,47
41 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 195.523,54 48.880,89 48.880,89 48.880,89 48.880,89

LT IZACAER AF NA/2N21

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
CODAJAS-AM, CEP: 69450-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

PREFEITORE MERICIPEL OF ,

CODAIAS

OBRA: PAVIMENTO RiGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO

DE CODAJAS

Item

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6.1

8.1

Descrigao

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AE NR/2N21

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
DRENAGEM SUPERFICIAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
10NX18Y12X2N CM (COMPRIMENTN ¥ RAQE INFFERINR ¥ RAQF QI IPFRINR X
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM

CONCRETO SIMPLES Fck=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR,
N2 NEMANSK E PIRN TATI NE Al ERTA/NIRECINNIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE FLUVIAL DE CIMENTO

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Amazonas
SBC - 02/2024 - Amazonas

NDQE _N2/29N2A _ Qaraina

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
50.501,42

100,00%
1.881.586,51

100,00%
533.347,02

100,00%
556.169,29

100,00%
108.406,08

100,00%
711.484,19

100,00%
344.891,92

100,00%
355.805,42

100,00%
10.786,85

100,00%
3.007,62

100,00%
3.007,62

100,00%
134.085,46

100,00%
105.589,91

B.D.l.

23,37%

Encargos Sociais

; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
12.625,36 12.625,36 12.625,36 12.625,36
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
470.396,63 470.396,63 470.396,63 470.396,63
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
133.336,76 133.336,76 133.336,76 133.336,76
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
139.042,32 139.042,32 139.042,32 139.042,32
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
27.101,52 27.101,52 27.101,52 27.101,52
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
177.871,05 177.871,05 177.871,05 177.871,05
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
86.222,98 86.222,98 86.222,98 86.222,98
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
88.951,36 88.951,36 88.951,36 88.951,36
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.696,71 2.696,71 2.696,71 2.696,71
50,00% 50,00%

1.503,81 1.503,81

50,00% 50,00%

1.503,81 1.503,81

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
33.521,37 33.5621,37 33.5621,37 33.5621,37
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
26.397,48 26.397,48 26.397,48 26.397,48

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO

CODAJAS-AM, CEP: 69450-000



£ PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS

L . PREFEITORN MERICIPEL OE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CODAJAS

CNPJ . 04,263_331 I0001 -75 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DE CODAJAS
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos
SBC - 02/2024 - Amazonas insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

NDQE _N2/29N2A _ Qaraina

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
8.2 TRANSPORTE FLUVIAL DE ARMACAO-TELA DO TIPO Q92 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
28.495,55 7.123,89 7.123,89 7.123,89 7.123,89

9 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
929,90 929,90

9.1 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM 100,00% 100,00%
929,90 929,90

Porcentagem 25,66% 24,75% 24,79% 24,81%
Custo 1.131.951,56 1.091.984,45 1.093.488,26 1.094.418,16
Porcentagem Acumulado 25,66% 50,41% 75,19% 100,0%
Custo Acumulado 1.131.951,55 2.223.936,00 3.317.424,26 4.411.842,42

WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS

CREA:20089AM

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
CODAJAS-AM, CEP: 69450-000 5



e o PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
& SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_COD_A_JAS_ CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
11 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 21.149,19 21.149,19
COMPLEMENTARES
Composigao 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 260,38 260,38
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 20.486,90 20.486,90
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 252,08 252,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 7,31 7,31
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS  Material MES 1,0000000 2,29 2,29
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 140,23 140,23
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20.747,28 LS => 0,00 MO com LS => 20.747,28
Valor do BDI => 4.942,56 Valor com BDI => 26.091,75
1.2 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 7.000,11 7.000,11
Composigao 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 116,30 116,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 6.369,53 6.369,53
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 252,08 252,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 7,31 7,31
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Material MES 1,0000000 18,73 18,73
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 236,16 236,16
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 6.485,83 LS => 0,00 MO com LS => 6.485,83
Valor do BDI => 1.635,92 Valor com BDI => 8.636,03
1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.115,58 4.115,58
Composigao 101372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 10,65 10,65
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 231,43 231,43
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 815,51 815,51
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 252,08 252,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 7,31 7,31
COMPLEMENTARES)
Insumo 00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 2.433,64 2.433,64
Insumo 00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 114,72 114,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material MES 1,0000000 250,24 250,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 2.444,29 LS => 0,00 MO com LS => 2.444,29
Valor do BDI => 961,81 Valor com BDI => 5.077,39
15 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 7.622,12 7.622,12
Composicao 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 51,30 51,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 7.165,72 7.165,72
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 252,08 252,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 7,31 7,31
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 1,0000000 12,77 12,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES Material MES 1,0000000 132,94 132,94
- COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7.217,02 LS => 0,00 MO com LS => 7.217,02
Valor do BDI => 1.781,28 Valor com BDI => 9.403,40
21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado CPU185 Proprio PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA DE ACO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS m? 1,0000000 344,92 344,92
GALVANIZADA N.22. ADESIVADO
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 23,09 46,18
Auiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,87 27,87
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 250,00 250,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 5,44 544
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0100000 19,84 0,19
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 4,0000000 3,81 15,24
- BRUTA
MO sem LS => 47,46 LS => 0,00 MO com LS => 47,46
Valor do BDI => 80,60 Valor com BDI => 425,52
2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104894 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 1.202,38 1.202,38
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 01/2024 PE
Composicao 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0086500 524,37 4,53
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Composicao 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE  INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 0,0346000 216,67 7,49
Auxiliar BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
Composigao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 4,2738700 15,77 67,39
Auxiliar FOSCO EM MADEIRA., 2 DEMAOS. AF 01/2021
Composicao 104345 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0346000 46,95 1,62
Auxiliar PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 33,42 0,57

Auxiliar PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
CODAJAS-AM, CEP: 69450-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Amazonas
SBC - 02/2024 - Amazonas

B.D.L
23,37%

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo com

ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais

Composicao 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 22,72 0,39
Auxiliar 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicao 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PINT - PINTURAS m? 0,1183000 9,10 1,07
Auxiliar PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigao 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0346000 495,23 17,13
Auxiliar INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 86934 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 490,61 8,48
Auxiliar INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0346000 301,22 10,42
Auxiliar PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 0,2358400 81,05 19,11
Auxiliar ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA SUPERFICIES

DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
Composicado 87527 SINAPI EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 0,1092000 51,14 5,58
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO SUPERFICIES

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE

TALISCAS. AF 06/2014
Composicao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 0,1092000 5,37 0,58
Auxiliar INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SUPERFICIES

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicado 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 0,1183000 3,61 0,42
Auxiliar DEMAO. AF 04/2023
Composicao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,1960200 24,98 4,89
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,0173000 34,91 0,60
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composigao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 0,2249100 9,72 2,18
Auxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 10,67 0,18
Auxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composicao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0692000 13,42 0,92
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 21,41 0,37
Auxiliar RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022
Composigao 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,1137500 98,68 11,22
Auxiliar (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
Composicao 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0519000 49,12 2,54
Auxiliar FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
Composigao 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,0394400 21,96 0,86
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
Composicado 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,1565700 27,76 4,34
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
Composigao 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,0323500 38,67 1,25
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
Composicado 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0692000 10,27 0,71
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0519000 10,50 0,54
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,1038000 16,80 1,74
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0519000 17,53 0,90
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0346000 42,50 1,47
Auxiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0865000 26,99 2,33
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 29,36 0,50
Auxiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,0508600 22,83 1,16
Auxiliar INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022
Composigao 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 0,0397900 18,44 0,73
Auxiliar CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Composicado 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 7,53 0,13
Auxiliar AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Composicao 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0173000 10,50 0,18
Auxiliar CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Composicao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m* 0,0009500 1.423,75 1,35
Auxiliar ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composigao 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 0,0280000 12,38 0,34
Auxiliar AF 09/2021
Composicado 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 0,0856400 8,00 0,68
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF 09/2023
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 0,0856400 16,71 1,43
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF 09/2023
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
& SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_COD_A_JAS_ CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Composicao 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE  INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS M 0,0508600 25,18 1,28
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicado 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,0346000 368,11 12,73
Auxiliar 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019
Composicao 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,0692000 393,67 27,24
Auxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composicao 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS M 0,0508600 8,90 0,45
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicao 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,0346000 117,30 4,05
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,0692000 99,82 6,90
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composicado 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,6301000 21,36 13,45
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA

INSTALAGAO. AF 03/2023
Composigao 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,4783700 10,17 15,03
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA

INSTALACAO. AF 03/2023
Composicado 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1),  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,0935900 16,21 1,51
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA

INSTALAGAO. AF 03/2023
Composicao 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,2179900 3,98 4,84
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA

AF 03/2023
Composicado 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 6,6775000 5,32 35,52
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA

AF 03/2023
Composigao 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,5804400 10,93 6,34
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,2595100 19,55 5,07
Auxiliar INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0519000 36,05 1,87
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0519000 43,91 2,27
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0173000 45,06 0,77
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,1903100 37,74 7,18
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0692000 40,14 2,77
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0173000 72,81 1,25
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0519000 61,32 3,18
Auxiliar A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ILUMINAGAO EXTERNA

AF 03/2023
Composicao 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0173000 69,26 1,19
Auxiliar 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA

AF 03/2023
Composigao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,4079500 19,27 27,13
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA

OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 92556 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 0,1038000 1.113,08 115,53
Auxiliar APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.

AF 07/2019
Composigao 93389 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 0,1315000 70,09 9,21
Auxiliar PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Composigao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0519000 14,51 0,75
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0173000 67,94 117
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0173000 70,97 1,22
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0086500 95,65 0,82
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  COBE - COBERTURA m? 1,4079500 81,79 115,15
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019
Composigao 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 0,0249100 691,06 17,21
Auxiliar FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composicao 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 0,0692000 357,13 24,71
Auxiliar VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

Composicao 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0692000 81,87 5,66
Auxiliar E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 98,27 98,27
Auxiliar CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 25,98 25,98
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Composicado 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,5145300 23,63 12,15
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 95728 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,0224900 31,03 0,69
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0173000 23,18 0,40
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 1,0000000 76,61 76,61
Auxiliar INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS SUPERFICIES
Composicado 97585 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1557000 110,35 17,18
Auxiliar FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ILUMINAGAO EXTERNA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de mé&o de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0346000 26,77 0,92
Auxiliar REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M 0,2237000 5,75 1,28
Auxiliar RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
Composicao 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 0,0519000 52,83 2,74
Auxiliar
Composigao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA ~ CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,8057900 132,90 107,08
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composicado 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,4567400 114,42 52,26
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composigao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,6397000 160,29 102,53
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composicado 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0138400 207,43 2,87
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 05/2018
Composicao 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,2455000 134,68 33,06
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composicado 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0386600 170,61 6,59
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAO. AF 05/2018
MO sem LS => 237,98 LS => 0,00 MO com LS => 237,98
Valor do BDI => 280,99 Valor com BDI => 1.483,37
23 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104897 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 1.117,77 1.117,77
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE
Composicado 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0300900 771,24 23,20
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0702200 89,53 6,28
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composicado 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0050100 549,63 2,75
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Composicado 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0050100 524,37 2,62
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Composicao 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE  INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 0,0100300 216,67 2,17
Auxiliar BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
Composigao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 3,2873000 15,77 51,84
Auxiliar FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
Composicado 102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / M 0,0834600 39,35 3,28
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 POCOS DE VISITA E CAIXAS
Composicao 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ~ DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / UN 0,0834600 306,03 25,54
Auxiliar ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E  POCOS DE VISITA E CAIXAS
INSTALACAO. AF 08/2021
Composicao 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0601900 31,37 1,88
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Composigao 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 0,0466400 29,57 1,37
Auxiliar DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 104012 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0200600 25,10 0,50
Auxiliar RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022
Composigao 104344 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0401200 44,86 1,79
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 104346 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0200600 49,61 0,99
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 104347 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0200600 52,30 1,04
Auxiliar PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0200600 33,42 0,67
Auxiliar PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigao 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0100300 30,12 0,30
Auxiliar 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicao 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PINT - PINTURAS m? 0,3255000 9,10 2,96
Auxiliar PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composicao 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0300900 84,93 2,55
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0401200 495,23 19,86
Auxiliar INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0401200 301,22 12,08
Auxiliar PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 0,3004600 81,05 24,35
Auxiliar ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA SUPERFICIES
DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
Composicado 87527 SINAPI EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 0,3004600 51,14 15,36
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014
Composicado 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 0,3004600 5,37 1,61
Auxiliar INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 0,3255000 3,61 117
Auxiliar DEMAO. AF 04/2023
Composicao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,2957300 24,98 7,38
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 0,1057300 34,91 3,69
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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89362 SINAPI

89363 SINAPI

89367 SINAPI

89368 SINAPI

89395 SINAPI

89400 SINAPI

89453 SINAPI

89707 SINAPI

89710 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI

89714 SINAPI

89724 SINAPI

89726 SINAPI

89731 SINAPI

89732 SINAPI

89739 SINAPI

89742 SINAPI

89783 SINAPI

89786 SINAPI

89799 SINAPI

89995 SINAPI

89998 SINAPI

90443 SINAPI

90466 SINAPI

90467 SINAPI

90821 SINAPI

90822 SINAPI

91222 SINAPI

91304 SINAPI

91307 SINAPI

91845 SINAPI

91925 SINAPI

91927 SINAPI

91937 SINAPI

91939 SINAPI

91953 SINAPI

B.D.L
23,37%

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Amazonas
SBC - 02/2024 - Amazonas
ORSE - 02/2024 - Sergipe

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF 09/2021

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF 09/2021

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
PARE - PAREDES/PAINEIS m?
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m*
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN

ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN
ILUMINAGAO EXTERNA
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0,1526800

0,0549700

0,1955100

0,1504700

0,1304100

0,0200600

0,0100300

0,0100300

0,0702200

0,0100300

0,0200600

0,1683300

0,0025900
0,0763100

0,3609400

0,3609400

0,0294900

0,0601900

0,0200600

0,0294900

0,0200600

0,0601900

0,5318800

0,3564200

4,0757700

0,0802500

0,0702200

0,0100300

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo com
as bases.

9,72 3,60
10,67 0,10
13,64 0,82
15,75 0,15
13,42 1,21
21,41 1,50
98,68 30,51
49,12 2,46
18,73 0,93
21,96 3,35
27,76 1,52
38,67 7,56
10,27 1,54
10,50 1,36
16,80 0,33
17,53 0,17
26,29 0,26
42,50 2,98
14,95 0,14
42,79 0,85
22,83 3,84

1.423,75 3,68
12,38 0,94

8,00 2,88
16,71 6,03
25,18 0,74

368,11 22,15
393,67 7,89
8,90 0,26
117,30 235
99,82 6,00
10,17 5,40

3,98 1.41

5,32 21,68
19,55 1,56
39,74 2,79
36,05 0,36
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0401200 43,91 1,76
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0401200 42,66 1,71
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200600 45,06 0,90
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200600 37,74 0,75
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,3023300 19,27 25,09
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicado 92557 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 0,0421300 1.168,78 49,24
Auxiliar APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composicao 92558 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 0,0280800 1.309,90 36,78
Auxiliar APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composicao 93389 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 1,0000000 70,09 70,09
Auxiliar PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Composicao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200600 14,51 0,29
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0702200 74,71 5,24
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  COBE - COBERTURA m? 1,3023300 81,79 106,51
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
Composicado 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 0,0337000 691,06 23,28
Auxiliar FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 0,0240700 357,13 8,59
Auxiliar VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0501500 81,87 4,10
Auxiliar E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
Composicao 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 0,0200600 111,38 2,23
Auxiliar ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 98,27 98,27
Auxiliar CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 25,98 25,98
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Composicado 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,7310000 23,63 17,27
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 97585 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1404400 110,35 15,49
Auxiliar FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ILUMINAGAO EXTERNA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
Composigao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200600 26,77 0,53
Auxiliar REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3001000 132,90 39,88
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composigao 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,5958800 114,42 68,18
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composicado 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,8344300 160,29 133,75
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composigao 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0781400 170,61 13,33
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 05/2018
MO sem LS => 218,85 LS => 0,00 MO com LS => 218,85
Valor do BDI => 261,22 Valor com BDI => 1.378,99
25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CP0002 Proprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UND 1,0000000 2.427,09 2.427,09
POSTE MADEIRA ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 40,91 327,28
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 23,09 184,72
Auiliar
Insumo 00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 2,0000000 105,32 210,64
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
Insumo 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 1,21 2,42
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 1,56 3,12
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 1,63 3,26
Insumo 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 3,0000000 18,06 54,18
Insumo 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM Material UN 1,0000000 254,79 254,79
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA  Material UN 2,0000000 31,74 63,48
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo 00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 8,0000000 7,48 59,84
CABOS ATE 16 MM2
Insumo 00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 2,0000000 5,53 11,06
ELETRODUTO
Insumo 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415  Material UN 1,0000000 90,62 90,62
\
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 8,0000000 9,69 77,52
Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 60,29 60,29
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
Insumo 00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- Material M 27,0000000 9,22 248,94
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,1333000 90,68 12,08
30M)
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
"
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 1,95 7,80
Insumo 00002731 SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM Material M 7,9600000 92,16 733,59
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 2,0000000 10,73 21,46
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
MO sem LS => 369,20 LS => 0,00 MO com LS => 369,20
Valor do BDI => 567,21 Valor com BDI => 2.994,30
2.6 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 104895 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 779,81 779,81
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 01/2024 PE
Composicao 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0050000 549,63 2,74
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Composicado 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE  INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 0,0400000 216,67 8,66
Auxiliar BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
Composigao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 3,1416000 15,77 49,54
Auxiliar FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
Composicado 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,0200000 117,30 2,34
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 0,0462000 651,35 30,09
Auxiliar FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composicado 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,1860000 10,17 1,89
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA
INSTALAGAO. AF 03/2023
Composicao 91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,0748000 13,83 1,03
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,4030000 3,98 1,60
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,3154000 5,32 6,99
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,5040000 17,40 8,76
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200000 19,55 0,39
Auxiliar INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200000 36,05 0,72
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200000 45,06 0,90
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200000 37,74 0,75
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,3888000 19,27 26,76
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 92557 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 0,1000000 1.168,78 116,87
Auxiliar APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composigao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0400000 14,51 0,58
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0050000 104,70 0,52
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  COBE - COBERTURA m? 1,3888000 81,79 113,58
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
Composigao 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 0,0800000 357,13 28,57
Auxiliar VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 98,27 98,27
Auxiliar CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 25,98 25,98
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Composicado 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 0,4900000 23,63 11,57
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 97585 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,2000000 110,35 22,07
Auxiliar FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ILUMINAGAO EXTERNA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0200000 26,77 0,53
Auxiliar REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M 0,1408000 5,75 0,80
Auxiliar RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
Composigao 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 0,0200000 52,83 1,05
Auxiliar
Composicao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0500000 132,90 139,54
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composigao 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1470000 114,42 16,81
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018
Composicao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3738000 160,29 59,91
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
MO sem LS => 140,18 LS => 0,00 MO com LS => 140,18
Valor do BDI => 182,24 Valor com BDI => 962,05
41 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 97086 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 124,17 124,17
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4440000 24,26 35,03
Auxiliar
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3570000 27,87 65,68
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 6,83 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
ESBK J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,3700000 3,81 1,40
- BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 0,4400000 1,33 0,58
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0950000 19,84 1,88
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,3800000 14,13 19,49
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
MO sem LS => 67,08 LS => 0,00 MO com LS => 67,08
Valor do BDI => 29,01 Valor com BDI => 153,18
4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 2,21 2,21
CONCRETO. AF 04/2022
Composicado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0049100 28,22 0,13
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0058900 23,09 0,13
Auiliar
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,1280000 1,73 1,95
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,72
4.3 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 1,0000000 821,45 821,45
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,2958000 23,09 53,01
Auiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4490000 29,46 42,68
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,7458000 1,90 1,41
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,7032000 0,35 0,24
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,7078000 99,00 70,07
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 388,8826000 1,29 501,65
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m* 0,5892000 258,64 152,39
FRETE
MO sem LS => 64,02 LS => 0,00 MO com LS => 64,02
Valor do BDI => 191,97 Valor com BDI => 1.013,42
4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU 010 Préprio LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  PAVI - PAVIMENTAGAO m® 1,0000000 232,85 232,85
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 27,87 51,44
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 28,22 52,09
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5380000 23,09 127,87
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,6720000 1,31 0,88
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,1740000 0,49 0,57
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 149,35 LS => 0,00 MO com LS => 149,35
Valor do BDI => 54,41 Valor com BDI => 287,26
4.5 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 97088 SINAPI ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 16,41 16,41
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0150000 24,35 0,36
Auiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0420000 28,01 117
Auxiliar
Insumo 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), Material m? 0,8240000 12,61 10,39
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS Material M 0,6760000 6,15 4,15
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0110000 31,50 0,34
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
Valor do BDI => 3,83 Valor com BDI => 20,24
4.6 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU 011 Préprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND 1,0000000 236,64 236,64
Composicao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6000000 38,81 139,71
Auxiliar
Composicao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8000000 53,85 96,93
Auxiliar
MO sem LS => 224,59 LS => 0,00 MO com LS => 224,59
Valor do BDI => 55,30 Valor com BDI => 291,94
5.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / M 1,0000000 43,81 43,81
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES POCOS DE VISITA E CAIXAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 28,22 6,47
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 23,09 5,30
Auiliar
Composicado 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0018000 926,82 1,66
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,0066000 99,00 0,65
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* Material M 1,0050000 29,59 29,73
CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88
Valor do BDI => 10,23 Valor com BDI => 54,04
5.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 94287 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / M 1,0000000 45,19 45,19
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 POCOS DE VISITA E CAIXAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2326000 28,22 6,56
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2326000 23,09 537
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,0099000 99,00 0,98
TRANSPORTE)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 1,33 0,26
BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0833000 6,33 0,52
BRUTA
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM Material m* 0,0376000 838,00 31,50
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 777 LS => 0,00 MO com LS => 777
Valor do BDI => 10,56 Valor com BDI => 55,75
5.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m* 1,0000000 91,34 91,34
1,30 M. AF 02/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 23,09 91,34
Auiliar
MO sem LS => 56,25 LS => 0,00 MO com LS => 56,25
Valor do BDI => 21,34 Valor com BDI => 112,68
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CP14 Préprio RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND 1,0000000 406,32 406,32
CONCRETO SIMPLES Fck=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR,
02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL.
Composigao 77 ORSE Aterro de caixdo de ediificagéo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / Compactagoes m* 0,4000000 184,11 73,64
Auxiliar
Composigdo 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundagoes m* 0,2600000 573,64 149,14
Auxiliar superestrutura
Composigao 2323 ORSE Pintura p/ piso ¢/ aplicagao de 2 deméos tinta novacor, cores ceramica, concreto, ~ Outras Pinturas. m? 0,7500000 8,53 6,39
Auxiliar verde ou azul - aplicag&o ¢/ rélo - R1
Composigdo 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade at¢é ~ Escavagao Manual em Area Urbana m* 0,4000000 52,11 20,84
Auxiliar 1,50m
Composigao 2624 ORSE Remogao e reposigéo de meio-fio Meios-Fios e Guias m 2,2000000 17,31 38,08
Auiliar
Composigdo 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com manual P des Externas m? 2,6400000 15,65 41,31
Auxiliar
Composigdo 9182 ORSE Demoligéo de concreto com martelete e compressor Demoligdes / Remogdes m* 0,1700000 0,00 0,00
Auiliar
Composicao 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, PISO - PISOS m? 0,4500000 170,94 76,92
Auxiliar ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023
MO sem LS => 115,87 LS => 0,00 MO com LS => 115,87
Valor do BDI => 94,95 Valor com BDI => 501,27
8.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado CPU 0479 Proprio TRANSPORTE FLUVIAL DE CIMENTO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS SACA 1,0000000 5,00 5,00
Insumo COT 01 Préprio TRANSPORTE HIDROVIARIO DA SACA DE CIMENTO 42,5KG Transporte SACA 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 6,16
8.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP16 Proprio TRANSPORTE FLUVIAL DE ARMAGAO-TELA DO TIPO Q92 TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS UND 1,0000000 15,00 15,00
Insumo COT TMAR Préprio TRANSPORTE FLUVIAL DE ARMAGAO-TELA DO TIPO Q92 Transporte TON 1,0000000 15,00 15,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 18,50
Composigdes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 24,35 24,35
Composigao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,36 LS => 0,00 MO com LS => 15,36
Valor do BDI => 5,69 Valor com BDI => 30,04
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,26 24,26
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,41 LS => 0,00 MO com LS => 15,41
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29,92
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais
Composicao 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 98,68 98,68
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 28,22 12,69
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000 23,09 10,39
Auxiliar
Composigao 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0113000 744,02 8,40
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 10,2040000 4,99 50,91
6136)
Insumo 00038589 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA  Material UN 1,4600000 2,85 4,16
(NBR 6136)
Insumo 00038591 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 1,4600000 4,57 6,67
6136)
Insumo 00038597 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA Material UN 0,9700000 5,63 5,46
(NBR 6136)
MO sem LS => 16,08 LS => 0,00 MO com LS => 16,08
Valor do BDI => 23,06 Valor com BDI => 121,74
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m* 1,0000000 907,52 907,52

UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2300000 23,09 259,30
Auxiliar

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 1,1600000 99,00 114,84

TRANSPORTE)

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 116,4000000 1,68 195,55

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 261,8900000 1,29 337,83

MO sem LS => 159,69 LS => 0,00 MO com LS => 159,69

Valor do BDI => 212,08 Valor com BDI => 1.119,60

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m* 1,0000000 795,73 795,73

UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 29,46 132,57
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicado 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0500000 1,90 1,99
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 3,4500000 0,35 1,20
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 1,1600000 99,00 114,84
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,68 292,48
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 195,8600000 1,29 252,65
MO sem LS => 97,47 LS => 0,00 MO com LS => 97,47
Valor do BDI => 185,96 Valor com BDI => 981,69
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m* 1,0000000 744,02 744,02

UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composicado 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,2600000 29,46 125,49
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,9900000 1,90 1,88
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 3,2700000 0,35 1,14
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 1,1900000 99,00 117,81
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 158,9500000 1,68 267,03
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 178,8200000 1,29 230,67
MO sem LS => 92,27 LS => 0,00 MO com LS => 92,27
Valor do BDI => 173,87 Valor com BDI => 917,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000 775,76 775,76

UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composicado 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,3200000 29,46 127,26
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0100000 1,90 1,91
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 3,3100000 0,35 1,15
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m* 0,9500000 100,29 95,27
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 426,4900000 1,29 550,17
MO sem LS => 93,57 LS => 0,00 MO com LS => 93,57
Valor do BDI => 181,29 Valor com BDI => 957,05
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000 926,82 926,82
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 23,09 197,88
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 1,0700000 99,00 105,93
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 482,9600000 1,29 623,01
MO sem LS => 121,86 LS => 0,00 MO com LS => 121,86
Valor do BDI => 216,59 Valor com BDI => 1.143,41
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,01 28,01
Composicado 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,02 LS => 0,00 MO com LS => 19,02
Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 34,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 12,38 12,38
AF 09/2021
Composicado 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0325000 24,35 0,79
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0488000 28,01 1,36
Auiliar
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 10,23 10,23
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 15,27
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,79 24,79
Composicao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,65 0,65
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,81 LS => 0,00 MO com LS => 15,81
Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 30,58
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 23,77 23,77
COMPLEMENTARES
Composigao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,47 LS => 0,00 MO com LS => 15,47
Valor do BDI => 5,55 Valor com BDI => 29,32
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 38,81 38,81
Composigao 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORIO (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 36,24 36,24
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 0,79 0,79
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 36,58 LS => 0,00 MO com LS => 36,58
Valor do BDI => 9,06 Valor com BDI => 47,87
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,27 32,27
Composicao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 22,90 22,90
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,28 LS => 0,00 MO com LS => 23,28
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Valor do BDI => 7,54 Valor com BDI => 39,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com manual oes Externas m? 1,0000000 15,65 15,65
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,4000000 3,72 1,48
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,4000000 3,59 1,43
Auiliar
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,4000000 18,21 7,28
00004750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,4000000 13,65 5,46
00006111/SIN
MO sem LS => 12,74 LS => 0,00 MO com LS => 12,74
Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 19,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m? 1,0000000 550,04 550,04
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecg&o mecénica e transporte
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,72 14,88
Auxiliar
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m* 1,0800000 110,00 118,80
00000370/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 452,2000000 0,80 361,76
00001379/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 4,0000000 13,65 54,60
00006111/SIN
MO sem LS => 54,60 LS => 0,00 MO com LS => 54,60
Valor do BDI => 128,54 Valor com BDI => 678,58
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 77 ORSE Aterro de caixo de ediificagéo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / Compactagoes m? 1,0000000 184,11 184,11
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,72 11,16
Auxiliar
Insumo ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m* 1,2000000 110,00 132,00
00000366/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,0000000 13,65 40,95
00006111/SIN
MO sem LS => 40,95 LS => 0,00 MO com LS => 40,95
Valor do BDI => 43,02 Valor com BDI => 227,13
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86934 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 490,61 490,61
INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicado 86880 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 31,31 31,31
Auxiliar ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 14,20 14,20
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020
Composicao 86894 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 307,29 307,29
Auxiliar INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 137,81 137,81
Auxiliar COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
MO sem LS => 32,49 LS => 0,00 MO com LS => 32,49
Valor do BDI => 114,65 Valor com BDI => 605,26
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86894 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 307,29 307,29
INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8254000 27,46 22,66
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6359000 23,09 14,68
Auiliar
Insumo 00000541 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 1,0000000 210,63 210,63
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,0692000 42,14 2,91
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 4,0000000 0,67 2,68
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0936000 140,98 13,19
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 20,27 40,54
MINIMA 70 KG, BRANCO
MO sem LS => 24,85 LS => 0,00 MO com LS => 24,85
Valor do BDI => 71,81 Valor com BDI => 379,10
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,0000000 0,35 0,35
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicado 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0000000 1,90 1,90
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicado 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
ESBK J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,22 1,22
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,0000600 4.800,00 0,28
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,07 0,07
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,0000148 4.800,00 0,07
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,33 0,33
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,0000700 4.800,00 0,33
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,22 1,22
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2512000 0,98 1,22
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,50
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,0000000 1,45 1,45
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicado 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,17 117
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023
Composicao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,78
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0000000 5,26 5,26
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,17 117
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023
Composicado 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
Composigao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,36 1,36
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composigao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 2,45 245
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 6,48
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,17 117
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000600 19.525,42 117
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,44
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000148 19.525,42 0,28
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,36 1,36
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS

CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000700 19.525,42 1,36
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 2,45 2,45
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5023900 0,98 2,45
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,02
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 3,98 3,98
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 24,79 0,57
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 40,91 0,94
Auxiliar
Insumo 00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,95 242
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0094000 5,95 0,05
X5M
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 0,93 Valor com BDI => 4,91
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 17,40 17,40
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 24,79 1,88
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 40,91 3,10
Auiliar
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 9,95 12,37
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0094000 5,95 0,05
X5M
MO sem LS => 3,62 LS => 0,00 MO com LS => 3,62
Valor do BDI => 4,06 Valor com BDI => 21,46
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 5,32 532
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 24,79 0,71
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 40,91 1,18
Auxiliar
Insumo 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,72 3,38
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0094000 5,95 0,05
X5M
MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37
Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 6,56
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,0000000 10,93 10,93
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0510000 24,79 1,26
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0510000 40,91 2,08
Auiliar
Insumo 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 6,07 7,54
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0094000 5,95 0,05
X5M
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 242
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 13,48
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M 1,0000000 5,75 575
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0169000 24,79 0,41
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0169000 40,91 0,69
Auxiliar
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT Material M 1,0500000 4,43 4,65
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0,79 LS => 0,00 MO com LS => 0,79
Valor do BDI => 1,34 Valor com BDI => 7,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 19,556 19,55
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2220000 24,79 5,50
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2220000 40,91 9,08
Auiliar
Insumo 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA Material UN 1,0000000 4,97 4,97
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 10,58 LS => 0,00 MO com LS => 10,58
Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 24,11
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 39,74 39,74
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5500000 24,79 13,63
Auxiliar
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5500000 40,91 22,50
Auxiliar
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0009000 926,82 0,83
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL  Material UN 1,0000000 2,78 2,78
CORRUGADO
MO sem LS => 26,35 LS => 0,00 MO com LS => 26,35
Valor do BDI => 9,28 Valor com BDI => 49,02
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 49,12 49,12
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3987000 23,77 9,47
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3987000 27,46 10,94
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 61,40 1,79
Insumo 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Material UN 1,0000000 23,83 23,83
BRANCA
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0440000 69,56 3,06
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,15 0,03
MO sem LS => 13,79 LS => 0,00 MO com LS => 13,79
Valor do BDI => 11,47 Valor com BDI => 60,59
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / M 1,0000000 39,35 39,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 POCOS DE VISITA E CAIXAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2393000 28,22 6,75
Auiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2393000 23,09 5,52
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0013000 926,82 1,20
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00013115 SINAPI CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO  Material M 1,0300000 25,13 25,88
DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL
MO sem LS => 8,15 LS => 0,00 MO com LS => 8,15
Valor do BDI => 9,19 Valor com BDI => 48,54
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,81 26,81
Composigao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 17,66 17,66
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 17,96 LS => 0,00 MO com LS => 17,96
Valor do BDI => 6,26 Valor com BDI => 33,07
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,87 27,87
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,02 LS => 0,00 MO com LS => 19,02
Valor do BDI => 6,51 Valor com BDI => 34,38
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 1,0000000 5,37 5,37
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0037000 775,76 2,87
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0681000 28,22 1,92
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0255000 23,09 0,58
Auxiliar
MO sem LS => 2,00 LS => 0,00 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 6,62
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 25,18 25,18
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1236000 23,77 2,93
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5439000 27,46 14,93
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0079000 926,82 7,32
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
MO sem LS => 13,29 LS => 0,00 MO com LS => 13,29
Valor do BDI => 5,88 Valor com BDI => 31,06
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 16,71 16,71
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0830000 23,77 1,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3650000 27,46 10,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0051000 926,82 4,72
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
MO sem LS => 8,89 LS => 0,00 MO com LS => 8,89
Valor do BDI => 3,90 Valor com BDI => 20,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 89,53 89,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4467000 27,46 12,26
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1407000 23,09 3,24
Auiliar
Insumo 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material UN 1,0000000 73,99 73,99
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,15 0,04
MO sem LS => 10,55 LS => 0,00 MO com LS => 10,55
Valor do BDI => 20,92 Valor com BDI => 110,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ~ FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 1,0000000 750,92 750,92
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5333000 23,09 58,49
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6046000 29,46 47,27
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicado 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,8259000 1,90 1,56
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,7787000 0,35 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,7558000 99,00 74,82
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 322,9777000 1,29 416,64
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m* 0,5872000 258,64 151,87
FRETE
MO sem LS => 70,77 LS => 0,00 MO com LS => 70,77
Valor do BDI => 175,49 Valor com BDI => 926,41
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 1,0000000 666,49 666,49
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2858000 23,09 145,13
Auiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,8538000 99,00 84,52
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 218,9300000 1,29 282,41
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m* 0,5971000 258,64 154,43
FRETE
MO sem LS => 89,38 LS => 0,00 MO com LS => 89,38
Valor do BDI => 155,75 Valor com BDI => 822,24
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 1,0000000 600,68 600,68
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1058000 23,09 48,62
Auiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 29,46 39,22
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,6853000 5,26 3,60
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,6462000 1,45 0,93
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m* 0,8325000 99,00 82,41
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 Material KG 213,4531000 1,29 275,35
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m* 0,5821000 258,64 150,55
FRETE
MO sem LS => 58,78 LS => 0,00 MO com LS => 58,78
Valor do BDI => 140,37 Valor com BDI => 741,05
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 23,18 23,18
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1570000 24,79 3,89
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1570000 40,91 6,42
Auiliar
Insumo 00012016 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 1,0000000 12,87 12,87
MO sem LS => 749 LS => 0,00 MO com LS => 7,49
Valor do BDI => 5,41 Valor com BDI => 28,59
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 15,16 0,20
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 025
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0169900 15,16 0,25
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0132800 18,78 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,65 0,65
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0429700 15,16 0,65
MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,80
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0207000 15,16 0,31
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORIO (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 36,24 0,34
MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0169900 22,90 0,38
MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 17,66 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0132800 18,78 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0429700 30,62 1,31
MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO com LS => 1,31
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0207000 18,78 0,38
MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 116,30 116,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0182600 6.369,53 116,30
MO sem LS => 116,30 LS => 0,00 MO com LS => 116,30
Valor do BDI => 27,17 Valor com BDI => 143,47
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 260,38 260,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méo de Obra MES 0,0127100 20.486,90 260,38
MO sem LS => 260,38 LS => 0,00 MO com LS => 260,38
Valor do BDI => 60,85 Valor com BDI => 321,23
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 0,0132800 19,85 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0095700 21,46 0,20
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES) - HORISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0188500 30,60 0,57
MO sem LS => 0,57 LS => 0,00 MO com LS => 0,57
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0188500 31,39 0,59
MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 0,0132800 30,98 0,41
(HORISTA)
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 18,78 0,45
MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
- HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0169900 18,78 0,31
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 13,89 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0132800 18,54 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 51,30 51,30
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0071600 7.165,72 51,30
MO sem LS => 51,30 LS => 0,00 MO com LS => 51,30
Valor do BDI => 11,98 Valor com BDI => 63,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)  Mé&o de Obra H 0,0095700 51,14 0,48
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 10,65 10,65
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0043800 2.433,64 10,65
MO sem LS => 10,65 LS => 0,00 MO com LS => 10,65
Valor do BDI => 2,48 Valor com BDI => 13,13
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 42,50 42,50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1652000 23,77 3,92
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 27,46 4,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,97 7,94
Insumo 00001951 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 24,21 24,21
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 25,34 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 571 LS => 0,00 MO com LS => 571
Valor do BDI => 9,93 Valor com BDI => 52,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m* 1,0000000 601,09 601,09
Composigdo 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e Concreto Simples m* 1,0000000 553,36 553,36
Auxiliar adensamento
Composigao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 47,73 47,73
Auxiliar acabamento em pegas da superestrutura
MO sem LS => 120,38 LS => 0,00 MO com LS => 120,38
Valor do BDI => 140,47 Valor com BDI => 741,56
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e Concreto Simples m* 1,0000000 553,36 553,36
adensamento
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 6,0000000 3,72 22,32
Auxiliar
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) Material m? 0,9130000 111,43 101,73
00000367/SIN
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e o PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
& SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_COD_A_JAS_ CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 293,0000000 0,80 234,40
00001379/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m* 0,6270000 135,37 84,87
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete Material m* 0,2090000 134,66 28,14
00004721/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 6,0000000 13,65 81,90
00006111/SIN
MO sem LS => 81,90 LS => 0,00 MO com LS => 81,90
Valor do BDI => 129,32 Valor com BDI => 682,68
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundacées m* 1,0000000 573,64 573,64
superestrutura
Composigdo 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da Concreto Simples m* 1,0000000 47,73 47,73
Auxiliar inclusive 4 e
Insumo ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= Material m* 1,0000000 478,10 478,10
00034493/SIN 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
API
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, Material m* 1,0000000 47,81 47,81
00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API
MO sem LS => 38,48 LS => 0,00 MO com LS => 38,48
Valor do BDI => 134,05 Valor com BDI => 707,69
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 67,94 67,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0952000 24,79 2,36
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0952000 40,91 3,89
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 2,0000000 0,97 1,94
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 59,75 59,75
MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53
Valor do BDI => 15,87 Valor com BDI => 83,81
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 70,97 70,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1325000 24,79 3,28
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1325000 40,91 542
Auxiliar
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,26 2,52
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 59,75 59,75
MO sem LS => 6,32 LS => 0,00 MO com LS => 6,32
Valor do BDI => 16,58 Valor com BDI => 87,55
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 74,71 74,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1823000 24,79 4,51
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1823000 40,91 7,45
Auxiliar
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,50 3,00
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 59,75 59,75
MO sem LS => 8,70 LS => 0,00 MO com LS => 8,70
Valor do BDI => 17,45 Valor com BDI => 92,16
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 14,51 14,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 24,79 1,18
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 40,91 1,94
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 0,97 0,97
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 10,42 10,42
32A
MO sem LS => 2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 3,39 Valor com BDI => 17,90
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 95,65 95,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2734000 24,79 6,77
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2734000 40,91 11,18
Auxiliar
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 3,0000000 1,50 4,50
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 Material UN 1,0000000 73,20 73,20
A
MO sem LS => 13,04 LS => 0,00 MO com LS => 13,04
Valor do BDI => 22,35 Valor com BDI => 118,00
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 104,70 104,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4057000 24,79 10,05
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4057000 40,91 16,59
Auxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,  Material UN 3,0000000 1,62 4,86
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 Material UN 1,0000000 73,20 73,20
A
MO sem LS => 19,36 LS => 0,00 MO com LS => 19,36
Valor do BDI => 24,46 Valor com BDI => 129,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
ESBK J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9182 ORSE Demoli¢ao de concreto com martelete e compressor Demolicdes / Remogdes m* 1,0000000 0,00 0,00
Insumo 2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Equipamento h 0,0000000 12,79 0,00
Insumo 2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) Equipamento h 0,0000000 6,22 0,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 40,91 40,91
Composigao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,31 1,31
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 30,62 30,62
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 31,93 LS => 0,00 MO com LS => 31,93
Valor do BDI => 9,56 Valor com BDI => 50,47
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,0000000 10,17 10,17
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA
INSTALACAO. AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0710000 24,79 1,76
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0710000 40,91 2,90
Auxiliar
Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,  Material M 1,1000000 4,97 5,46
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0018000 31,50 0,05
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38
Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 12,54
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1),  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,0000000 16,21 16,21
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA
INSTALACAO. AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000 24,79 2,13
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000 40,91 3,51
Auxiliar
Insumo 00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,  Material M 1,1000000 9,56 10,51
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0020000 31,50 0,06
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 19,99
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 21,36 21,36
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ILUMINAGAO EXTERNA
INSTALACAO. AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 24,79 225
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 40,91 3,72
Auxiliar
Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 11,81 11,81
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,1000000 3,26 3,58
MO sem LS => 9,12 LS => 0,00 MO com LS => 9,12
Valor do BDI => 4,99 Valor com BDI => 26,35
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 13,83 13,83
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1030000 24,79 2,55
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1030000 40,91 4,21
Auiliar
Insumo 00040402 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, Material M 1,1000000 6,37 7,00
DIAMETRO 40 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0023000 31,50 0,07
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 17,06
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 23,63 23,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1220000 24,79 3,02
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1220000 40,91 4,99
Auiliar
Composicao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 11,81 11,81
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Insumo 00002678 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM Material M 1,0538000 3,62 3,81
MO sem LS => 10,60 LS => 0,00 MO com LS => 10,60
Valor do BDI => 5,52 Valor com BDI => 29,15
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95728 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M 1,0000000 31,03 31,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2030000 24,79 5,03
Auxiliar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
ESBK J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2030000 40,91 8,30
Auxiliar

Composicao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 11,81 11,81
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Insumo 00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM Material M 1,0538000 5,59 5,89

MO sem LS => 14,47 LS => 0,00 MO com LS => 14,47

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 38,28

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 87527 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 1,0000000 51,14 51,14
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO SUPERFICIES

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0376000 795,73 29,91
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5800000 28,22 16,36
Auxiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2110000 23,09 4,87
Auxiliar
MO sem LS => 17,81 LS => 0,00 MO com LS => 17,81
Valor do BDI => 11,95 Valor com BDI => 63,09
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,46 27,46
COMPLEMENTARES
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,16 LS => 0,00 MO com LS => 19,16
Valor do BDI => 6,41 Valor com BDI => 33,87
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 12,10 12,10
INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 27,46 4,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 23,09 1.1
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,15 0,04
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2"X 30  Material UN 1,0000000 6,77 6,77
MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 2,82 Valor com BDI => 14,92
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 13,87 13,87
INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 27,46 4,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 23,09 1.1
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,15 0,04
Insumo 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2"X 40  Material UN 1,0000000 8,54 8,54
CcM
MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI => 17,11
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 98,27 98,27
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0976000 27,87 2,72
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1483000 28,22 4,18
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2459000 23,09 5,67
Auxiliar
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ~ FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,0739000 750,92 55,49
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 1,33 0,59
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 19,84 0,47
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 26,96 29,15
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 13,41 LS => 0,00 MO com LS => 13,41
Valor do BDI => 22,96 Valor com BDI => 121,23
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE  INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 216,67 216,67
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4574000 23,77 10,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4574000 27,46 12,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 2,0000000 0,67 1,34
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 1,0000000 191,90 191,90
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
MO sem LS => 15,83 LS => 0,00 MO com LS => 15,83
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R PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
CODAJAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . a

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Valor do BDI => 50,63 Valor com BDI => 267,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisérios h 1,0000000 3,56 3,56
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 12,15 0,02
00012892/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 64,80 0,05
00012893/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 17,55 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 175,00 0,78
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0002000 19,90 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 190,35 0,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 1,0000000 3,62 3,62
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 12,15 0,02
00012892/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0007000 64,80 0,04
00012893/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 17,55 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 175,00 0,78
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001000 29,90 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0002000 15,15 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0002000 48,95 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001000 246,00 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001000 518,00 0,05
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0007000 6,35, 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 190,35 0,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,59. 3,59
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 12,15 0,02
00012892/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 64,80 0,05
00012893/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 17,55 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 40,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 175,00 0,78
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 10,80 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 190,35 0,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,42
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisérios h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 12,15 0,02
00012892/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 64,80 0,05
00012893/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 17,55 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 175,00 0,78
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0045000 11,98 0,05
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 11250 ORSE Rolo [& de carneiro 20cm Material un 0,0023000 17,50 0,04
Insumo 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,0045000 26,90 0,12
Insumo 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0001000 269,00 0,02
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 10,80 0,00
Insumo 4725 ORSE Espatula Material un 0,0004000 19,78 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 190,35 0,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,67
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,72 3,72
Insumo ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara Material un 0,0002000 189,50 0,03
00002711/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 12,15 0,02
00012892/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 64,80 0,05
00012893/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 17,55 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 175,00 0,78
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 31,50 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 190,35 0,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,58
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 2497 ORSE Escavag&o manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade at¢é  Escavagao Manual em Area Urbana m?* 1,0000000 52,11 52,11
1,50m
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,72 11,16
Auiliar
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,0000000 13,65 40,95
00006111/SIN
MO sem LS => 40,95 LS => 0,00 MO com LS => 40,95
Valor do BDI => 12,17 Valor com BDI => 64,28
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92556 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.113,08 1.113,08
APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5940000 24,26 62,93
Auxiliar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2410000 27,87 313,28
Auxiliar
Composigao 92259 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 415,16 415,16
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES
QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 2,0000000 15,91 31,82
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 9,0000000 21,15 190,35
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 14,13 42,39
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X  Material UN 1,0000000 35,35 35,35
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 1,1000000 19,82 21,80
MO sem LS => 350,40 LS => 0,00 MO com LS => 350,40
Valor do BDI => 260,12 Valor com BDI => 1.373,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92557 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.168,78 1.168,78
APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5940000 24,26 62,93
Auxiliar
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2410000 27,87 313,28
Auxiliar
Composigao 92259 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 415,16 415,16
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES
QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 2,5000000 15,91 39,77
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 11,0000000 21,15 232,65
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 14,13 42,39
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X  Material UN 1,0000000 35,35 35,35
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 1,3750000 19,82 27,25
MO sem LS => 350,40 LS => 0,00 MO com LS => 350,40
Valor do BDI => 273,14 Valor com BDI => 1.441,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92558 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.309,90 1.309,90
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5940000 24,26 62,93
Auxiliar
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2410000 27,87 313,28
Auxiliar
Composigao 92260 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 482,05 482,05
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 3,5000000 15,91 55,68
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 13,5000000 21,15 285,52
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 14,13 42,39
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X  Material UN 1,0000000 35,35 35,35
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 1,6500000 19,82 32,70
MO sem LS => 395,52 LS => 0,00 MO com LS => 395,52
Valor do BDI => 306,12 Valor com BDI => 1.616,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 117,30 117,30
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composicado 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0020000 26,81 26,86
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 23,09 11,56
Auiliar
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,  Material cJ 1,0000000 78,88 78,88
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO
MO sem LS => 25,11 LS => 0,00 MO com LS => 25,11
Valor do BDI => 27,41 Valor com BDI => 144,71
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 99,82 99,82
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7670000 26,81 20,56
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3840000 23,09 8,86
Auiliar
Insumo 00003090 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,  Material cJ 1,0000000 70,40 70,40
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO INTERNA
MO sem LS => 19,23 LS => 0,00 MO com LS => 19,23
Valor do BDI => 23,32 Valor com BDI => 123,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
ESBK J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 11,81 11,81
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0480000 23,77 1,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2114000 27,46 5,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,7857000 2,73 4,87
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MO com LS => 4,79
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 14,56
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 1,0000000 76,61 76,61
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS SUPERFICIES
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 27,91 16,74
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A Material m? 1,0363000 33,35 34,56
10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,5470000 5,34 18,94
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 1,2267000 2,01 2,46
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,2134000 0,25 0,55
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0123000 28,91 0,35
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" Material CENTO 0,0336000 49,56 1,66
(6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 0,0370000 36,59 1,35
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 12,06 LS => 0,00 MO com LS => 12,06
Valor do BDI => 17,90 Valor com BDI => 94,51
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,61 3,61
DEMAO. AF 04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 29,72 1,97
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 23,09 0,51
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 6,84 1,13
MO sem LS => 1,58 LS => 0,00 MO com LS => 1,58
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 1,0000000 914,70 914,70
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5492000 23,09 58,86
Auxiliar
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6069000 29,46 47,33
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicado 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,1138000 1,90 21
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,4931000 0,35 0,17
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m* 0,6302000 100,29 63,20
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,68 2541
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 420,1527000 1,29 541,99
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m* 0,5882000 298,60 175,63
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 71,04 LS => 0,00 MO com LS => 71,04
Valor do BDI => 213,76 Valor com BDI => 1.128,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 1,0000000 1.423,75 1.423,75
ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,4148000 28,22 209,24
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,9432000 23,09 114,13
Auiliar
Composicao 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 1,2030000 914,70 1.100,38
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
MO sem LS => 298,33 LS => 0,00 MO com LS => 298,33
Valor do BDI => 332,73 Valor com BDI => 1.756,48
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / UN 1,0000000 306,03 306,03
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E  POCOS DE VISITA E CAIXAS
INSTALACAO. AF 08/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4723000 28,22 13,32
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4723000 23,09 10,90
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0056000 926,82 5,19
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00011236 SINAPI GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X Material UN 1,0000000 276,62 276,62
1000 MM, E= *15* MM
MO sem LS => 16,47 LS => 0,00 MO com LS => 16,47
Valor do BDI => 71,51 Valor com BDI => 377,54
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,0000000 39,33 39,33
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 38,97 38,97
Auiliar
Composicao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 31,17 LS => 0,00 MO com LS => 31,17
Valor do BDI => 9,19 Valor com BDI => 48,52
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0000000 40,37 40,37
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 38,97 38,97
Auiliar
Composicao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composicao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composicado 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composigao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,76 0,76
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 31,17 LS => 0,00 MO com LS => 3117
Valor do BDI => 9,43 Valor com BDI => 49,80
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,30 0,30
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento UN 0,0000640 4.712,28 0,30
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,06 0,06
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento UN 0,0000148 4.712,28 0,06
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,28 0,28
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento UN 0,0000600 4.712,28 0,28
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,76 0,76
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,7800000 0,98 0,76
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,93
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,0000000 184,46 184,46
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composicado 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,78 39,78
Auxiliar
Composigao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 96,78 96,78
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composicado 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 34,11 34,11
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composigao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 13,79 13,79
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E EQUIPAMENTOS
SEGUROS. AF 03/2016
MO sem LS => 31,98 LS => 0,00 MO com LS => 31,98
Valor do BDI => 43,10 Valor com BDI => 227,56
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0000000 352,77 352,77
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composicado 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,78 39,78
Auxiliar
Composigao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 96,78 96,78
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composicao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 34,11 34,11
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composicao 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 165,57 155,57
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composicado 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 12,74 12,74
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 03/2016
Composigao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 13,79 13,79
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E EQUIPAMENTOS
SEGUROS. AF 03/2016
MO sem LS => 31,98 LS => 0,00 MO com LS => 31,98
Valor do BDI => 82,44 Valor com BDI => 435,21
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 96,78 96,78
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento UN 0,0000400 2.419.548,54 96,78
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 22,61 Valor com BDI => 119,39
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 13,79 13,79
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E EQUIPAMENTOS
SEGUROS. AF 03/2016
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento UN 0,0000057 2.419.548,54 13,79
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,22 Valor com BDI => 17,01
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 34,11 34,11
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento UN 0,0000141 2.419.548,54 34,11
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,97 Valor com BDI => 42,08
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 155,57 155,57
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento UN 0,0000643 2.419.548,54 155,57
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,35 Valor com BDI => 191,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 12,74 12,74
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 03/2016
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 13,0000000 0,98 12,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 15,71
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92259 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 415,16 415,16
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES
QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5830000 24,26 38,40
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,3440000 27,87 93,19
Auiliar
Composicado 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,1133000 352,77 39,96
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,1570000 184,46 28,96
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 9,0000000 21,15 190,35
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,1250000 19,84 22,32
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" Material CENTO 0,0400000 49,56 1,98
(6,35 MM) X 25 MM
MO sem LS => 96,63 LS => 0,00 MO com LS => 96,63
Valor do BDI => 97,02 Valor com BDI => 512,18
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92260 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 482,05 482,05
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0440000 24,26 49,58
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,3430000 27,87 148,90
Auiliar
Composicado 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,1133000 352,77 39,96
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,1570000 184,46 28,96
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF 03/2016
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 9,0000000 21,15 190,35
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,1250000 19,84 22,32
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" Material CENTO 0,0400000 49,56 1,98
(6,35 MM) X 25 MM
MO sem LS => 141,75 LS => 0,00 MO com LS => 141,75
Valor do BDI => 112,65 Valor com BDI => 594,70
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 69,26 69,26
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 56,00 56,00
Auxiliar 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
MO sem LS => 33,40 LS => 0,00 MO com LS => 33,40
Valor do BDI => 16,18 Valor com BDI => 85,44
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 56,00 56,00
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5720000 24,79 14,17
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5720000 40,91 23,40
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,59 8,59
Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 9,84 9,84
MO sem LS => 27,30 LS => 0,00 MO com LS => 27,30
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Valor do BDI => 13,08 Valor com BDI => 69,08
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 43,91 43,91
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 30,65 30,65
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 21,23 LS => 0,00 MO com LS => 21,23
Valor do BDI => 10,26 Valor com BDI => 54,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 30,65 30,65
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 24,79 7,85
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 40,91 12,96
Auiliar
Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 9,84 9,84
MO sem LS => 15,13 LS => 0,00 MO com LS => 15,13
Valor do BDI => 7,16 Valor com BDI => 37,81
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 61,32 61,32
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicado 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 48,06 48,06
Auxiliar A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
MO sem LS => 29,29 LS => 0,00 MO com LS => 29,29
Valor do BDI => 14,33 Valor com BDI => 75,65
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 48,06 48,06
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4860000 24,79 12,04
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4860000 40,91 19,88
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,59 8,59
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 7,55 7,55
MO sem LS => 23,19 LS => 0,00 MO com LS => 23,19
Valor do BDI => 11,23 Valor com BDI => 59,29
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 36,05 36,05
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 22,79 22,79
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 17,16 LS => 0,00 MO com LS => 17,16
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 44,47
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 22,79 22,79
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2320000 24,79 5,75
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2320000 40,91 9,49
Auxiliar
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 7,55 7,55
MO sem LS => 11,06 LS => 0,00 MO com LS => 11,06
Valor do BDI => 5,32 Valor com BDI => 28,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM  ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 1,0000000 357,13 357,13
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5190000 28,22 14,64
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 23,09 5,98
Auxiliar
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 9,2000000 0,19 1,74
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2FLS  Material UN 0,8333000 384,90 320,73
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6233000 22,53 14,04
MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66
Valor do BDI => 83,46 Valor com BDI => 440,59
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 1,0000000 691,06 691,06
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7070000 28,22 48,17
Auiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8530000 23,09 19,69
Auxiliar
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 24,4000000 0,19 4,63
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), Material UN 2,0833000 283,44 590,49
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 1,2467000 22,53 28,08
MO sem LS => 44,94 LS => 0,00 MO com LS => 44,94
Valor do BDI => 161,50 Valor com BDI => 852,56
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 10,50 10,50
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1270000 23,77 3,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1270000 27,46 3,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 61,40 0,60
Insumo 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,36 2,36
PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 69,56 1,04
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,15 0,01
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 12,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 17,53 17,53
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1379000 23,77 3,27
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1379000 27,46 3,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,70 5,40
Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,82 3,82
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 25,34 1,26
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 21,62
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 26,29 26,29
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1652000 23,77 3,92
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 27,46 4,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,97 7,94
Insumo 00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,00 8,00
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 25,34 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 571 LS => 0,00 MO com LS => 571
Valor do BDI => 6,14 Valor com BDI => 32,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 10,67 10,67
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1520000 23,77 3,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1520000 27,46 4,17
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,40 0,43
Insumo 00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 1,84 1,84
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 69,56 0,55
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,15 0,07
MO sem LS => 5,26 LS => 0,00 MO com LS => 526
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 13,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 15,75 15,75
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1812000 23,77 4,30
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1812000 27,46 4,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0094000 61,40 0,57
Insumo 00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 5,07 5,07
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 69,56 0,76
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0403000 2,15 0,08
MO sem LS => 6,27 LS => 0,00 MO com LS => 6,27
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 19,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 10,27 10,27
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1270000 23,77 3,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1270000 27,46 3,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 61,40 0,60
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA Material UN 1,0000000 2,13 2,13
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 69,56 1,04
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,15 0,01
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e o PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
& SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_COD_A_JAS_ CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,67
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 16,80 16,80
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1379000 23,77 3,27
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1379000 27,46 3,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,70 5,40
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,09 3,09
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 25,34 1,26
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77
Valor do BDI => 3,92 Valor com BDI => 20,72
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 7,53 7,53
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1106000 23,77 2,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1106000 27,46 3,03
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,40 0,43
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 0,89 0,89
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 69,56 0,55
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0061000 2,15 0,01
MO sem LS => 3,82 LS => 0,00 MO com LS => 3,82
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 9,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 9,72 9,72
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1520000 23,77 3,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1520000 27,46 4,17
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,40 0,43
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 0,89 0,89
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 69,56 0,55
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,15 0,07
MO sem LS => 5,26 LS => 0,00 MO com LS => 526
Valor do BDI => 2,27 Valor com BDI => 11,99
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 13,64 13,64
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1812000 23,77 4,30
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1812000 27,46 4,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0094000 61,40 0,57
Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 2,96 2,96
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 69,56 0,76
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0403000 2,15 0,08
MO sem LS => 6,27 LS => 0,00 MO com LS => 6,27
Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 16,82
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104347 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 52,30 52,30
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2446000 23,77 5,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2446000 27,46 6,71
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,97 3,97
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 4,78 9,56
Insumo 00010909 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE Material UN 1,0000000 22,39 22,39
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1525000 25,34 3,86
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46
Valor do BDI => 12,22 Valor com BDI => 64,52
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104345 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 46,95 46,95
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2325000 23,77 5,52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2325000 27,46 6,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,70 2,70
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 4,78 9,56
Insumo 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE Material UN 1,0000000 19,25 19,25

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1400000 25,34 3,54
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 8,04 LS => 0,00 MO com LS => 8,04
Valor do BDI => 10,97 Valor com BDI => 57,92
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 33,42 33,42
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1270000 23,77 3,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1270000 27,46 3,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,70 2,70
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,97 7,94
Insumo 00003669 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE Material UN 1,0000000 13,76 13,76
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1000000 25,34 2,53
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 7,81 Valor com BDI => 41,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 14,95 14,95
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1693000 23,77 4,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1693000 27,46 4,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0148000 61,40 0,90
Insumo 00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 1,0000000 3,81 3,81
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0225000 69,56 1,56
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0107000 2,15 0,02
MO sem LS => 5,85 LS => 0,00 MO com LS => 5,85
Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 18,44
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 29,36 29,36
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1839000 23,77 4,37
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1839000 27,46 5,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 2,70 8,10
Insumo 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 1,0000000 9,95 9,95
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 25,34 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 6,36 LS => 0,00 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 6,86 Valor com BDI => 36,22
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 25,98 25,98
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 28,22 4,60
Auiliar
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0444000 23,09 1,02
Auxiliar
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,0339000 600,68 20,36
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021
MO sem LS => 5,75 LS => 0,00 MO com LS => 575
Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI => 32,05
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 146,18 146,18
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3870000 27,46 10,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1886000 23,09 4,35
Auiliar
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 17,64 35,28
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES  Material UN 1,0000000 91,65 91,65
*40 X 30* CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0304000 140,98 4,28
MO sem LS => 10,09 LS => 0,00 MO com LS => 10,09
Valor do BDI => 34,16 Valor com BDI => 180,34
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 301,22 301,22
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicado 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 10,93 10,93
Auxiliar LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 14,20 14,20
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020
Composicao 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 12,10 12,10
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 146,18 146,18
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicao 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 117,81 117,81
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
MO sem LS => 20,84 LS => 0,00 MO com LS => 20,84
Valor do BDI => 70,39 Valor com BDI => 371,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 26,77 26,77
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0748000 24,79 1,85
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1795000 40,91 7,34
Auiliar
Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,  Material UN 1,0000000 17,58 17,58
AUTONOMIA DE 6 HORAS
MO sem LS => 6,91 LS => 0,00 MO com LS => 6,91
Valor do BDI => 6,25 Valor com BDI => 33,02
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 97585 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 110,35 110,35
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ILUMINAGAO EXTERNA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1727000 24,79 4,28
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4144000 40,91 16,95
Auiliar
Insumo 00003811 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS Material UN 1,0000000 89,12 89,12
FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR
INCLUSOS)
MO sem LS => 15,96 LS => 0,00 MO com LS => 15,96
Valor do BDI => 25,78 Valor com BDI => 136,13
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m* 1,0000000 47,73 47,73
acabamento em pegas da superestrutura
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6200000 3,72 6,02
Auiliar
Composigdo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,3600000 3,59 1,29
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,3600000 3,62 1,30
Auiliar
Composigdo 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisorios h 0,1800000 3,56 0,64
Auxiliar
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,1800000 18,21 3,27
00000378/SIN
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Méo de Obra h 0,3600000 18,21 6,55
00001213/SIN
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3600000 18,21 6,55
00004750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,6200000 13,65 22,11
00006111/SIN
MO sem LS => 38,48 LS => 0,00 MO com LS => 38,48
Valor do BDI => 11,15 Valor com BDI => 58,88
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da Concreto Simples m* 1,0000000 47,73 47,73
inclusive colocagao, e
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6200000 3,72 6,02
Auiliar
Composigdo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,3600000 3,59 1,29
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,3600000 3,62 1,30
Auiliar
Composigdo 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisorios h 0,1800000 3,56 0,64
Auxiliar
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,1800000 18,21 3,27
0000037R/SIN
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Méo de Obra h 0,3600000 18,21 6,55
00001213/SIN
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3600000 18,21 6,55
00004750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,6200000 13,65 22,11
00006111/SIN
MO sem LS => 38,48 LS => 0,00 MO com LS => 38,48
Valor do BDI => 11,15 Valor com BDI => 58,88
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 771,24 771,24
INSTALACAO. AF 01/2020
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0090000 27,46 27,70
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3179000 23,09 7,34
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000 2,15 0,07
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 17,64 35,28
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM  Material UN 1,0000000 9,24 9,24
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM Material UN 1,0000000 352,44 352,44
COMPLEMENTOS
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 1,0000000 339,17 339,17
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
MO sem LS => 23,85 LS => 0,00 MO com LS => 23,85
Valor do BDI => 180,23 Valor com BDI => 951,47
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,91 27,91
COMPLEMENTARES
Composicao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 1,0000000 19,85 19,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
MO sem LS => 20,11 LS => 0,00 MO com LS => 20,11
Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 34,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,46 29,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicado 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,46 21,46
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,66 LS => 0,00 MO com LS => 21,66
Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 36,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 38,97 38,97
Composicado 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 30,60 30,60
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 31,17 LS => 0,00 MO com LS => 3117
Valor do BDI => 9,10 Valor com BDI => 48,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,78 39,78
Composicado 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,59 0,59
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 31,39 31,39
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 31,98 LS => 0,00 MO com LS => 31,98
Valor do BDI => 9,29 Valor com BDI => 49,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,19 39,19
COMPLEMENTARES
Composicado 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 1,0000000 30,98 30,98
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39
Valor do BDI => 9,15 Valor com BDI => 48,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 160,29 160,29
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018
Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3647000 24,26 8,84
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0941000 27,87 30,49
Auiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0119000 40,68 0,48
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0518000 39,29 2,03
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1 4,5 (EM MASSA SECADE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 0,0021000 666,49 1,39
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 1,8033000 23,20 41,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 1,8033000 19,55 35,25
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0628000 19,50 1,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 36,92 38,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
A12MM
MO sem LS => 28,59 LS => 0,00 MO com LS => 28,59
Valor do BDI => 37,45 Valor com BDI => 197,74
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 132,90 132,90

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018

Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2512000 24,26 6,09
Auxiliar
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7535000 27,87 21,00
Auxiliar
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0082000 40,68 0,33
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0359000 39,29 1.41
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,0015000 666,49 0,99
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 1,6923000 23,20 39,26
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 1,2308000 19,55 24,06
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0517000 19,50 1,00
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 36,92 38,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =8
A12 MM
MO sem LS => 19,70 LS => 0,00 MO com LS => 19,70
Valor do BDI => 31,05 Valor com BDI => 163,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 207,43 207,43

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 05/2018

Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6018000 24,26 14,59
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8053000 27,87 50,31
Auxiliar
Composicado 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0170000 40,68 0,69
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0744000 39,29 2,92
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicado 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m* 0,0031000 666,49 2,06
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 1,9604000 23,20 45,48
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 2,6139000 19,55 51,10
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0784000 19,50 1,62
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 36,92 38,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
A12MM
MO sem LS => 46,73 LS => 0,00 MO com LS => 46,73
Valor do BDI => 48,47 Valor com BDI => 255,90
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 134,68 134,68

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF 05/2018

Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2014000 24,26 4,88
Auxiliar
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6043000 27,87 16,84
Auxiliar
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0119000 40,68 0,48
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicado 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0518000 39,29 2,03
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 1,8033000 23,20 41,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 1,4652000 19,55 28,64
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0628000 19,50 1,22
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 36,92 38,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
A12MM
MO sem LS => 16,58 LS => 0,00 MO com LS => 16,58
Valor do BDI => 31,47 Valor com BDI => 166,15
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 114,42 114,42

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, SEM VAO. AF 05/2018

Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1309000 24,26 3,17
Auxiliar
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3926000 27,87 10,94
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0082000 40,68 0,33
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0359000 39,29 1.41
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 1,6923000 23,20 39,26
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 1,0000000 19,55 19,55
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0517000 19,50 1,00
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 36,92 38,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
A12MM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

MO sem LS => 10,84 LS => 0,00 MO com LS => 10,84
Valor do BDI => 26,73 Valor com BDI => 141,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 170,61 170,61
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 05/2018
Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3683000 24,26 8,93
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1050000 27,87 30,79
Auiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0170000 40,68 0,69
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0744000 39,29 2,92
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  Material M 1,9604000 23,20 45,48
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 2,1238000 19,55 41,52
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0784000 19,50 1,52
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 36,92 38,76
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =8
A12 MM
MO sem LS => 29,54 LS => 0,00 MO com LS => 29,54
Valor do BDI => 39,87 Valor com BDI => 210,48
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,22 28,22
Composicado 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,23 LS => 0,00 MO com LS => 19,23
Valor do BDI => 6,59 Valor com BDI => 34,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,72 29,72
Composicado 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar - HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,78 18,78
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,97 1,97
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,73 1,73
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,09 LS => 0,00 MO com LS => 19,09
Valor do BDI => 6,94 Valor com BDI => 36,66
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 9,10 9,10
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composicado 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 29,72 4,84
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 23,09 1,25
Auiliar
Insumo 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 0,2678000 11,26 3,01
MO sem LS => 3,88 LS => 0,00 MO com LS => 3,88
Valor do BDI => 2,12 Valor com BDI => 11,22
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 15,77 15,77
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3805000 29,72 11,30
Auiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0130000 20,00 0,26
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1300000 32,39 4,21
MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 19,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, PISO - PISOS m? 1,0000000 170,94 170,94
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6390000 28,22 18,03
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2790000 23,09 29,53
Auiliar
Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il Material KG 10,0000000 2,12 21,20
Insumo 00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*  Material UN 6,2500000 16,35 102,18
cM
MO sem LS => 30,46 LS => 0,00 MO com LS => 30,46
Valor do BDI => 39,94 Valor com BDI => 210,88
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 368,11 368,11
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4140000 26,81 37,90
Auxiliar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7070000 23,09 16,32
Auxiliar
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 28,61 85,83
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00010554 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35  Material UN 1,0000000 226,48 226,48
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES ~ Material UN 19,8000000 0,08 1,58
3,5X25MM (1")
MO sem LS => 35,44 LS => 0,00 MO com LS => 35,44
Valor do BDI => 86,02 Valor com BDI => 454,13
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1,0000000 393,67 393,67
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5460000 26,81 41,44
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7730000 23,09 17,84
Auxiliar
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 28,61 85,83
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35  Material UN 1,0000000 246,98 246,98
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES ~ Material UN 19,8000000 0,08 1,58
3,5X25MM (1")
MO sem LS => 38,75 LS => 0,00 MO com LS => 38,75
Valor do BDI => 92,00 Valor com BDI => 485,67
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m? 1,0000000 651,35 651,35
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3826000 28,22 10,79
Auiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1910000 23,09 441
Auxiliar
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)  Material 310ML 0,8829000 34,10 30,10
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 4,8166000 0,67 3,22
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA Material M 6,8504000 28,22 193,31
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO
OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
Insumo 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO Material UN 0,5473000 748,26 409,52
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
MO sem LS => 10,06 LS => 0,00 MO com LS => 10,06
Valor do BDI => 152,22 Valor com BDI => 803,57
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2323 ORSE Pintura p/ piso ¢/ aplicagéo de 2 deméos tinta novacor, cores cerémica, concreto,  Outras Pinturas. m? 1,0000000 8,53 8,53
verde ou azul - aplicagéo c/ rolo -
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 3,72 0,74
Auiliar
Composigdo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisorios h 0,2000000 3,79 0,75
Auxiliar
Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,2000000 18,21 3,64
00004783/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,2000000 13,65 2,73
00006111/SIN
Insumo 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar Material | 0,0720000 9,34 0,67
MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS => 6,37
Valor do BDI => 1,99 Valor com BDI => 10,52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 524,37 524,37
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0134000 907,52 12,16
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5335000 24,79 13,22
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5335000 40,91 21,82
Auxiliar
Insumo 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 477,17 477,17
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A,
INCLUINDO BARRAMENTO
MO sem LS => 27,59 LS => 0,00 MO com LS => 27,59
Valor do BDI => 122,54 Valor com BDI => 646,91
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 549,63 549,63
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0144000 907,52 13,06
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5346000 24,79 13,25
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5346000 40,91 21,87
Auxiliar
Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 501,45 501,45
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 27,80 LS => 0,00 MO com LS => 27,80
Valor do BDI => 128,44 Valor com BDI => 678,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 18,73 18,73
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1652000 23,77 3,92
Auxiliar COMPLEMENTARES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 27,46 4,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0049000 61,40 0,30
Insumo 00011739 SINAPI RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA Material UN 1,0000000 9,39 9,39
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0075000 69,56 0,52
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 2,15 0,07
MO sem LS => 5,71 LS => 0,00 MO com LS => 5,71
Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 23,10
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 8,90 8,90
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0734000 23,77 1,74
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2609000 27,46 7,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 10,97
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 8,00 8,00
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0660000 23,77 1,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2348000 27,46 6,44
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51
Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 9,86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 111,38 111,38
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3131000 23,77 7,44
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3131000 27,46 8,59
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0168000 7,93 0,13
Insumo 00006014 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 95,22 95,22
SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)
MO sem LS => 10,83 LS => 0,00 MO com LS => 10,83
Valor do BDI => 26,02 Valor com BDI => 137,40
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 81,87 81,87
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2595000 23,77 6,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2595000 27,46 7,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0132000 7,93 0,10
Insumo 00006013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 68,49 68,49
SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)
MO sem LS => 8,98 LS => 0,00 MO com LS => 8,98
Valor do BDI => 19,13 Valor com BDI => 101,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 31,37 31,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0795000 23,77 1,88
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0795000 27,46 2,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00011719 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM Material UN 1,0000000 25,84 25,84
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0400000 20,04 0,80
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0095000 69,56 0,66
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 2,15 0,01
MO sem LS => 2,74 LS => 0,00 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 7,33 Valor com BDI => 38,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE m? 1,0000000 81,05 81,05
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA SUPERFICIES
DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6794000 32,27 21,92
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3089000 23,09 7,13
Auiliar
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL Material m? 1,0618000 41,06 43,59
A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 1,14 5,59
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 6,69 2,82
MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 18,94 Valor com BDI => 99,99
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93389 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 1,0000000 70,09 70,09
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6797000 32,27 21,93
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1893000 23,09 4,37
Auiliar
Insumo 00001297 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR  Material m? 1,0818000 29,37 31,77
LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 1,14 10,41
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS

CNPJ: 04.263.331/0001-75

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37%

SBC - 02/2024 - Amazonas

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo com

ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2410000 6,69 1,61
MO sem LS => 18,51 LS => 0,00 MO com LS => 18,51
Valor do BDI => 16,38 Valor com BDI => 86,47
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2624 ORSE Remog&o e reposigéo de meio-fio Meios-Fios e Guias m 1,0000000 17,31 17,31
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3600000 3,72 1,33
Auiliar
Composigdo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,1800000 3,59 0,64
Auxiliar
Composicao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m* 0,0110000 601,09 6,61
Auxiliar
Composigdo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m* 0,0010000 550,04 0,55
Auxiliar dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo RSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,1800000 18,21 3,27
00004750/SIN
Insumo SE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3600000 13,65 491
00006111/SIN
MO sem LS => 9,55 LS => 0,00 MO com LS => 9,55
Valor do BDI => 4,04 Valor com BDI => 21,35
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,0000000 39,29 39,29
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,19 39,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39
Valor do BDI => 9,18 Valor com BDI => 48,47
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0000000 40,68 40,68
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicado 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,19 39,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,33 1,33
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 31,39 LS => 0,00 MO com LS => 31,39
Valor do BDI => 9,50 Valor com BDI => 50,18
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,09 0,09
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento UN 0,0000720 1.279,01 0,09
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,01 0,01
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento UN 0,0000148 1.279,01 0,01
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,06 0,06
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento UN 0,0000500 1.279,01 0,06
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 1,33 1,33
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,3600000 0,98 1,33
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,64
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,09 23,09
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 13,89 13,89
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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e o PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
& SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_COD_A_JAS_ CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 14,22 LS => 0,00 MO com LS => 14,22
Valor do BDI => 5,39 Valor com BDI => 28,48
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 14,20 14,20
INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0845000 27,46 232
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0266000 23,09 0,61
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 2,15 0,07
Insumo 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ Material UN 1,0000000 11,20 11,20
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
MO sem LS => 1,98 LS => 0,00 MO com LS => 1,98
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 17,51
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 24,79 3,17
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 40,91 523
Auxiliar
Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 1,0000000 3,20 3,20
E INTERRUPTORES
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material UN 1,0000000 1,66 1,66
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)
MO sem LS => 6,10 LS => 0,00 MO com LS => 6,10
Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 16,35
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 26,99 26,99
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1839000 23,77 4,37
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1839000 27,46 5,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 2,70 8,10
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 7,58 7,58
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 25,34 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 6,36 LS => 0,00 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 6,30 Valor com BDI => 33,29
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 42,79 42,79
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2203000 23,77 523
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2203000 27,46 6,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 3,97 11,91
Insumo 00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 16,76 16,76
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1125000 25,34 2,85
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 7,62 LS => 0,00 MO com LS => 7,62
Valor do BDI => 10,00 Valor com BDI => 52,79
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 10,50 10,50
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1474000 23,77 3,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1474000 27,46 4,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 61,40 0,65
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,47 1,47
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0120000 69,56 0,83
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0092000 2,15 0,01
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO com LS => 5,10
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 12,95
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 13,42 13,42
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2026000 23,77 4,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2026000 27,46 5,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 61,40 0,65
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,47 1,47
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0120000 69,56 0,83
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0507000 2,15 0,10
MO sem LS => 7,01 LS => 0,00 MO com LS => 7,01
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 16,55
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 104344 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 44,86 44,86
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2325000 23,77 5,52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2325000 27,46 6,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,70 2,70
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 4,78 9,56
Insumo 00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA  Material UN 1,0000000 17,16 17,16
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1400000 25,34 3,54
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 8,04 LS => 0,00 MO com LS => 8,04
Valor do BDI => 10,48 Valor com BDI => 55,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104346 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 49,61 49,61
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2446000 23,77 5,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2446000 27,46 6,71
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 3,97 3,97
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 4,78 9,56
Insumo 00011656 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 1,0000000 19,70 19,70
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1525000 25,34 3,86
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46
Valor do BDI => 11,59 Valor com BDI => 61,20
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,63 27,63
Composigao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,54 18,54
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,32 4,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,78 LS => 0,00 MO com LS => 18,78
Valor do BDI => 6,45 Valor com BDI => 34,08
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  COBE - COBERTURA m? 1,0000000 81,79 81,79
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000 23,09 3,83
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 27,63 3,53
Auiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0053000 40,37 0,21
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0073000 39,33 0,28
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO Material cJ 1,2600000 0,28 0,35
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 Material UN 1,2600000 4,28 5,39
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 50,26 68,20
AMIANTO)
MO sem LS => 5,14 LS => 0,00 MO com LS => 5,14
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 100,90
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 30,12 30,12
100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0724000 23,77 1,72
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0724000 27,46 1,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0245000 61,40 1,50
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0400000 69,56 2,78
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0054000 2,15 001
Insumo 00039321 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 22,13 22,13
MO sem LS => 2,50 LS => 0,00 MO com LS => 2,50
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 37,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 22,72 22,72
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0419000 23,77 0,99
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0419000 27,46 1,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0167000 61,40 1,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0260000 69,56 1,80
CM3
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0310000 2,15 0,06
Insumo 00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 17,70 17,70
MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 144
Valor do BDI => 5,30 Valor com BDI => 28,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 37,74 37,74
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 24,48 24,48
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 17,64 LS => 0,00 MO com LS => 17,64
Valor do BDI => 8,81 Valor com BDI => 46,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 24,48 24,48
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 24,79 5,99
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 40,91 9,90
Auiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,59 8,59
MO sem LS => 11,54 LS => 0,00 MO com LS => 11,54
Valor do BDI => 5,72 Valor com BDI => 30,20
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 40,14 40,14
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 26,88 26,88
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 17,64 LS => 0,00 MO com LS => 17,64
Valor do BDI => 9,38 Valor com BDI => 49,52
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 26,88 26,88
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 24,79 5,99
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 40,91 9,90
Auxiliar
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 10,99 10,99
MO sem LS => 11,54 LS => 0,00 MO com LS => 11,54
Valor do BDI => 6,28 Valor com BDI => 33,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 52,83 52,83
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 24,79 511
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 40,91 8,43
Auiliar
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1,0000000 39,29 39,29
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 9,84 LS => 0,00 MO com LS => 9,84
Valor do BDI => 12,34 Valor com BDI => 65,17
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 42,66 42,66
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composicao 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 29,40 29,40
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 21,23 LS => 0,00 MO com LS => 21,23
Valor do BDI => 9,96 Valor com BDI => 52,62
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 29,40 29,40
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 24,79 7,85
Auxiliar
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 40,91 12,96
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,59 8,59
MO sem LS => 15,13 LS => 0,00 MO com LS => 15,13
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 36,27
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 45,06 45,06
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 31,80 31,80
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 21,23 LS => 0,00 MO com LS => 21,23
Valor do BDI => 10,53 Valor com BDI => 55,59
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 31,80 31,80
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 24,79 7,85
Auxiliar
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 40,91 12,96
Auxiliar
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 10,99 10,99
MO sem LS => 15,13 LS => 0,00 MO com LS => 15,13
Valor do BDI => 7,43 Valor com BDI => 39,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 72,81 72,81
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 13,26 13,26
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ILUMINAGAO EXTERNA
AF 03/2023
Composigao 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 59,55 59,55
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 33,40 LS => 0,00 MO com LS => 33,40
Valor do BDI => 17,01 Valor com BDI => 89,82
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 59,55 59,55
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5720000 24,79 14,17
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5720000 40,91 23,40
Auiliar
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 10,99 21,98
MO sem LS => 27,30 LS => 0,00 MO com LS => 27,30
Valor do BDI => 13,91 Valor com BDI => 73,46
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 84,93 84,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 27,46 4,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 23,09 1.1
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,15 0,04
Insumo 00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , Material UN 1,0000000 79,60 79,60
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4 "
(REF 1126)
MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 19,84 Valor com BDI => 104,77
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 117,81 117,81
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 27,46 2,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303000 23,09 0,69
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,15 0,04
Insumo 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA Material UN 1,0000000 114,45 114,45
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)
MO sem LS => 2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 27,53 Valor com BDI => 145,34
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 137,81 137,81
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1164000 27,46 3,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0367000 23,09 0,84
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,15 0,04
Insumo 00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM  Material UN 1,0000000 133,74 133,74
BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)
MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com LS => 275
Valor do BDI => 32,20 Valor com BDI => 170,01
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 19,27 19,27
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0650000 24,26 1,57
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1180000 27,87 3,28
Auiliar
Composicado 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 0,0046000 40,37 0,18
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 0,0064000 39,33 0,25
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6340000 21,15 13,40
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 19,98 0,59
MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS => 3,57
Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 23,77
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 38,67 38,67
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4444000 23,77 10,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4444000 27,46 12,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 15,04 15,86
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,15 0,05
MO sem LS => 15,38 LS => 0,00 MO com LS => 15,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
Ea"ﬁx J"AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Valor do BDI => 9,03 Valor com BDI => 47,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 21,96 21,96
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2930000 23,77 6,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2930000 27,46 8,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 6,57 6,93
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 2,15 0,03
MO sem LS => 10,14 LS => 0,00 MO com LS => 10,14
Valor do BDI => 513 Valor com BDI => 27,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 27,76 27,76
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3182000 23,77 7,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3182000 27,46 8,73
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 10,85 11,44
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 2,15 0,03
MO sem LS => 11,01 LS => 0,00 MO com LS => 11,01
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 34,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 22,83 22,83
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1524000 23,77 3,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1524000 27,46 4,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 14,24 15,02
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0085000 2,15 0,01
MO sem LS => 5,26 LS => 0,00 MO com LS => 526
Valor do BDI => 5,33 Valor com BDI => 28,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 18,44 18,44
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2552000 23,77 6,06
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2552000 27,46 7,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0549000 5,08 535
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0142000 2,15 0,03
MO sem LS => 8,82 LS => 0,00 MO com LS => 8,82
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 22,74
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 24,98 24,98
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3800000 23,77 9,03
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 27,46 10,43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 5,08 533
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 2,15 0,19
MO sem LS => 13,15 LS => 0,00 MO com LS => 13,15
Valor do BDI => 5,83 Valor com BDI => 30,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 34,91 34,91
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4530000 23,77 10,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4530000 27,46 12,43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 10,96 11,50
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1056000 2,15 0,22
MO sem LS => 15,67 LS => 0,00 MO com LS => 15,67
Valor do BDI => 8,15 Valor com BDI => 43,06
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 29,57 29,57
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2240000 23,77 532
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 27,46 6,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 17,21 18,05
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0261000 2,15 0,05
MO sem LS => 7,75 LS => 0,00 MO com LS => 775
Valor do BDI => 6,91 Valor com BDI => 36,48
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 53,85 53,85
Composicao 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS = SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)  Mé&o de Obra H 1,0000000 51,14 51,14
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,34 1,34
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PREFEITREN MUDICIPR

CODAJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 0,79 0,79
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 51,62 LS => 0,00 MO com LS => 51,62
Valor do BDI => 12,58 Valor com BDI => 66,43
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 21,41 21,41
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2221000 23,77 5,27
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2221000 27,46 6,09
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0124000 61,40 0,76
Insumo 00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 8,18 8,18
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0143000 69,56 0,99
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0572000 2,15 0,12
MO sem LS => 7,68 LS => 0,00 MO com LS => 7,68
Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 26,41
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 104012 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 25,10 25,10
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2361000 23,77 5,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2361000 27,46 6,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0159000 61,40 0,97
Insumo 00007128 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 10,61 10,61
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0188000 69,56 1,30
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0607000 2,15 0,13
MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 5,86 Valor com BDI => 30,96
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 481,36 481,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7791000 27,46 21,39
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4384000 23,09 10,12
Auxiliar
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 2,0000000 23,79 47,58
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO  Material UN 1,0000000 11,47 11,47
SANITARIO
Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE Material UN 1,0000000 378,38 378,38
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 140,98 12,42
MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15
Valor do BDI => 112,49 Valor com BDI => 593,85
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 495,23 495,23
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicado 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 13,87 13,87
Auxiliar INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 481,36 481,36
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
MO sem LS => 24,75 LS => 0,00 MO com LS => 24,75
Valor do BDI => 115,73 Valor com BDI => 610,96
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHI 1,0000000 0,49 0,49
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composicao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E CHP 1,0000000 1,31 1,31
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composicado 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composicado 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,50 0,50
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. EQUIPAMENTOS
AF 06/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,40 0,40
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001280 3.202,60 0,40
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
49

CODAJAS-AM, CEP: 69450-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 04.263.331/0001-75

aSEMIU

OBRA:PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Amazonas 23,37% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 02/2024 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
ORSE - 02/2024 - Sergipe as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,09 0,09
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0000296 3.202,60 0,09
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,32 0,32
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001000 3.202,60 0,32
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E H 1,0000000 0,50 0,50
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGCAO. EQUIPAMENTOS
AF 06/2015
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,5200000 0,98 0,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,61
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 10,93 10,93
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1232000 27,46 3,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0388000 23,09 0,89
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 2,15 0,07
Insumo 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM  Material UN 1,0000000 6,59 6,59
UNHO E SEM LADRAO
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 13,48
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86880 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 31,31 31,31
ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1232000 27,46 3,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0388000 23,09 0,89
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 2,15 0,10
Insumo 00006155 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE Material UN 1,0000000 26,94 26,94
COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91
Valor do BDI => 7,31 Valor com BDI => 38,62
Total sem BDI 3.576.513,92
Total do BDI 835.328,50
Total Geral 4.411.842,42
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CREA:20089AM
RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO
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SINAPI — Calculos e Parametros CA,XA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO

coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A

INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

SESI. 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

| INCRA 0,20% | 0,20% 0,20% 0,20%

SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

' Saldrio Educagdo 2,50% | 2,50% 2,50%  2,50%

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

FGTS 8,00% '8,00% 8,00% 8,00%

SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

>z &=z B2

Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,96% Ndo incide 17,96% Ndo incide

B2  Feriados 4,01% Nao incide 4,01% Nao incide

B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%

B4 |139Salirio 1,05% | 83% | 1105% | 833%

BS Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,97% N3o incide 1,97% N3oincide

‘B8  |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% | 010% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,74% 8,85% 11,74% 8,85%

B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 48,52% 18,53% 48,52% 18,53%
GRUPO C

c1 Aviso Prévio Indenizado 4,41% 3,33% 4,41% 3,33%

€2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

c3 Férias Indenizadas 2,09% 1,57% 2,09% 1,57%

C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,42% 1,82% 2,42% 1,82%

C5 |Indenizagdo Adicional 0,37% 0,28% 0,37% 0,28%

c Total 9,39% 7,08% 9,39% 7,08%
RUPD D

D1  |Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B 8,64% 3,30% 18,34% 7,00%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,37% 0,28% 0,39% 0,30%
Prévio Indenizado

D Total 9,01% 3,58% 18,73% 7,30%
TOTAL(A+B+C+D) 84,72% 46,99% 114,44% 70,71%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS

L

CHNPJ n.° 04 263.331/0001-75 CODAJAS
DECLARAGAO

OBRA: PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CODAJAS AM
Local: MUNICIPIO DE CODAJAS/AM

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuigdo previdén-
ciaria sobre folha de pagamento para a planilha orgamentaria do presente Projeto Basico de
Engenharia foi SEM DESONERAGCAO | pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tragao Publica, uma vez que a meta estipulada alcangou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orgamentarias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estdo de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificagdo do BDI em relagdo aos limites definidos no Acérdao 2.622/2013
do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construgao de rodovias e ferrovias.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da férmula abai-

X0, seguida do memorial de célculo do indice.
- (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) -
(1-T1)
. VALORES DE REFERENCIA

DESCRICAO 1° Quartil Médio 3° Quartil BDI ADOTADO
Administragao Central (AC) 3,80 4,01 4,67 3,80
Seguro e Garantia (*) (SeG) 0,32 0,40 0,74 0,32
Risco (R) 0,50 0,56 0,97 0,50
Despesas Financeiras (DF) 1,02 1,1 1 1,21 1 ,02
Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 6,64
TRIBUTOS (1) 5,15 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 5,00
CPRB - - - -

TOTAL 19,60 20,97 24,23 23,37
CODAJAS, maio de 2024
ZAQUEU GOMES
CREA:34761AM
Responsavel Técnico

Notas do modelo: ™ Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitagao e no contrato de execug&o.

) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislagao municipal.
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Levantamento topografico
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PROPRIETARIO:
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QUADRO DE AREAS
ADENAUER JOSE DE OLIVEIRA GANDRA
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\ &,

CODAJAS

ITEM NOME BAIRRO LARGURA (M) |ESPESSURA (M) |COMPRIMENTO (M) AREA TOTAL Zg';:’;?; ™) ;A:llc:\-;go,wxo,zo(m) SARGETA AREA (M2) f::k‘;;nfz(m)' _fg;'(’f :I:g:%‘i‘;ACADA
NOVA CONQUISTA
1,0 RUA 01 NOVA CONQUISTA 6,00 0,10 882,74 5.296,44 529,64 1.765,48 1.765,48 5.296,44 7.838,73 105,93
2,0 RUA 03 NOVA CONQUISTA 6,00 0,10 817.58 4.905,48 490,55 1.635,16 1.635,16 4.905,48 7.260,11 98,11
4,0 L0 NOVA CONQUISTA 6,00 0.10 49,32 295,92 29,59 98,64 98,64 295,92 437,96 592
5.0 L1 NOVA CONQUISTA 6,00 0,10 44,34 266,04 26,60 88,68 88,68 266,04 393,74 5,32
6,0 L2 NOVA CONQUISTA 6,00 0.10 95,85 575,10 57,51 191,70 191,70 575,10 851,15 11,50
7,0 L3 NOVA CONQUISTA 6,00 0,10 102,05 612,30 61,23 204,10 204,10 612,30 906,20 12,25
8,0 L4 NOVA CONQUISTA 6,00 0.10 95,88 575,28 57,53 191,76 191,76 575,28 851,41 11,51
9.0 L5 NOVA CONQUISTA 6,00 0,10 88,16 528,96 52,90 176,32 176,32 528,96 782,86 10,58
100 [Lé NOVA CONQUISTA 6,00 0.10 103,14 618,84 61,88 206,28 206,28 618,84 915.88 12,38
11,0 [RUA LADO DO MURO S/I BAIRRO NOVA CONQUISTA NOVA CONQUISTA 6,00 0,10 101,00 606,00 60,60 202,00 202,00 606,00 896,88 12,12
TOTAL 2.380,06
BELA VISTA
120 [RUA1 BELA VISTA 5,00 0,10 116,07 580,35 58,04 232,14 232,14 580,35 858,92 11,61
13,0 |[RUA LADO DA UBS BELA VISTA BELA VISTA 6,00 0.10 71,24 427,44 42,74 142,48 142,48 427,44 632,61 8.55
140 [RUA 02 BELA VISTA 5,00 0,10 69,06 345,30 34,53 138,12 138,12 345,30 511,04 6,91
150 [RUA 05 BELA VISTA 5,00 0.10 150,11 750,55 75,06 300,22 300,22 750,55 1.110.81 15,01
16,0 [RUA 04 BELA VISTA 5,00 0,10 150,11 750,55 75,06 300,22 300,22 750,55 1.110.81 15,01
TOTAL 556,59
RUAS CENTRAO
17,0 [RUA-B NOVA ESPERANCA CENTRO 5,00 | 0.10 79.43 397.15 39.72 158,86 158,86 397.15 587.78 7.94
18,0 [RUA PLINIO COELHO CENTRO 6,00 | 0,10 150,00 900,00 90,00 300,00 300,00 900,00 1.332,00 18,00
19,0 RUA-CONSELHO TUTELAR TRECHO 25 METROS CENTRO 5,40 0.10 25,00 135,00 13,50 50,00 50,00 135,00 199.80 2,70
TOTAL 3.191,08 18.566,70 1.856,67 6.382,16 6.382,16 18.566,70 27.478,72 371,33
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SECAO TIPO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO (e=12,5cm)
SUB BASE (e=20cm)

SARJETA
MEIO-FIO 15 6,00 15
CALCADA , 120 .30 3,00 , 3,00 30 120

S L=t : el

CORTE AA' - PAVIMENTACAO EM CONCRETO

COM CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA
ESC.: 1/100

TITULO:
LOCAL:

BAIRRO:

PROPRIETARIO:

CNPJ: 04.263.331/0001-75

QUADRO DE AREAS

DATA
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; “"g PREFEITURA MUNICIPAL DE CNPJ N.° 04.263.331/0001-75

&% b co DAJAS RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJAS-AM
CEP: 69450-000

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
EXECUCAO DE OBRA

PREAMBULO:

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrita
no CNPJ sob o numero 04.263.331/0001-75, com sede administrativa na Rua Getulio Vargas, 1414, Centro CEP:
69.600-000, Codajés, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXX, XXXX, XXXXX, XXXX, CPF n® xxx.xxx.xxx-xx, RG n°
XXXXXX - XXX/XX, empossado em xx de xxxx de xxxx, residente e domiciliado no Municipio de Codajas - Amazonas
a XXXX, XXXX, Xxxxx, na cidade de Codajas — AM, na forma da Lei Orgénica do Municipio.

CONTRATATO: xxxxXx, inscrita no CNPJ: N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na XXxxxxx, XXxxx, Xxxx, Cep Xxxx,
XXxxx-xx, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). XXxxxxx,
XXXX, XXXX, XXXXX, XXXX, inscrito pelo CPF N° xxx.xxx.xxxx-xx, portador do RG N° - xxx/xx, residente e domiciliado
Na XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXX = XXXXXX/XX.

Aos dias xxx de xxxxxx de xxxx, entre as partes acima qualificadas é celebrado o presente Termo de Contrato,
lavrado e assinado nesta cidade de Codajas, Estado do Amazonas, na sede da Prefeitura Municipal, no endereco
epigrafado acima, oriundo da xxxxxx n® xxx/xxxx, tendo por objeto A CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE xxxxxxxxxxxxxx, adjudicado e homologado em xx de xxxxx de Xxxx,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. E objeto do presente contrato a execugdo indireta, em regime de empreitada por preco unitario, a Contratagio de empresa
especializada para execucdo das obras de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma estabelecida na planilha de quantitativos e custos,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, do edital de xxxxxxxx n xxxx/xxxx que passam a fazer parte integrante deste
instrumento.
1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢éo:
1.2.1. O Projeto Basico;
1.2.2. O Edital da Licitacao;
1.2.3. AProposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. Oregime de execucdo é o de empreitada global por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo para execugo do contrato seré de xxx (xxxx) xxxxxa partir da emissdo da Ordem de Servico, e 0 prazo de vigéncia
contratual serd de xxx (xxxxx) xxxxxx a contar do dia subsequente a publica¢do do resumo do contrato.

2.2.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. Toda alteracdo de prazo, seja de execucdao, seja contratual, devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2.4. 0 ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretara na aplicacéo das penalidades cabiveis previstas neste Edital.

. N O N ST =
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s prazos e condicdes de conclusao,
entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATA(}AO

4.1.Ndo sera permitida a subcontratagdo total das obras e servigos constantes do objeto deste Projeto.

4.2 .Na eventual hipétese de pedido de subcontratacéo parcial, este devera ser formalizado pela Contratada, devidamente instruido
com todos 0s elementos necessarios e indispensaveis, devendo a subcontratada atender as condi¢des estabelecidas no edital, no que
se refere a habilitacdo juridica e técnica, bem como estar em dia com os documentos exigidos, hipdtese em que, a critério da Contratada,
podera ser permitida a subcontratacao parcial.

4.3 N&o sera permitida a subcontratacdo dos servigos principais, porquanto, somente ap0s parecer técnico que avaliara o indice
dos servicos objeto da subcontratacdo

4.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhes realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Secretaria Municipal de Salde pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor deste Contrato & de XXXXXXXXXX,XXX.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS, LOCAL E CONDI(;()ES DE ENTREGA
6.1. A Contratada fica obrigada a iniciar a execucéo da obra, quando solicitado através de Ordem de Servigos, nas condi¢cdes
estabelecidas neste Termo, no prazo de 10 (dez) dias (teis.
6.2. A Ordem de Servigos a Contratada podera ser efetivada através da Secretaria Municipal de Sadde ou pela Secretaria de
Infraestrutura e Planejamento Urbano. Podera ser feito via e-mail ou qualquer outro meio de valido de comunicacao.
6.3. Local de execucdo dos servigos serdo Municipio de Codajas-MG conforme definido em
projeto.

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
71. Os recursos para fazer face as despesas de execucéo das obras e servigos correrdo por conta das seguintes dotacdes:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA:
03.02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0052.1.021 - Construgdo, Ampliacéo e/ou Reforma de Unidades Béasicas de Saude

Elemento de despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalacdes
Fonte de Recurso: 10 - Recursos Proprios

CLAUSULA OITAVA — DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento decorrente da prestacdo dos servicos, objeto deste Projeto, seré efetuado em até 30 (trinta) dias apés o
recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certiddes de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, ao FGTS e a Seguridade social e Regularidade Trabalhista vigentes.
8.2. Aliberagédo do pagamento da primeira fatura ficara condicionada a:
8.2.1. Apresentagéo, pela Contratada, do comprovante de inscricdo da obra (C.E.|.) na Receita Federal para fins
Previdenciarios.
8.2.2. Retencdo na fonte do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza), incidentes sobre a obra ou a
prestacdo do servico.
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8.2.3. Retencdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza — IR, com base na Instrucdo
Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteracdes e Decreto Municipal n® 4.603 de 15 de
agosto de 2023.

8.2.4. Aliberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada & apresentacéo mensal, pela Contratada, das guias
de recolhimento, comprovando o0 pagamento dos tributos e contribuicfes sociais a seguir referidos: do INSS
(Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico).

8.3. Os pagamentos a Contratada somente serdo realizados mediante a efetiva prestacdo dos servicos nas condicdes
estabelecidas, que sera comprovado por meio de Termo de Recebimento do Objeto.

8.4. O Servidor responsavel pelo recebimento, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, deverd devolvé-la a
Contratada para que sejam feitas as corre¢des necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo por parte da Contratada, sem
que isso gere direito a alteracdo de precos, corre¢cdo monetaria, compensacao financeira ou paralisacéo da execucéo do objeto deste
Projeto

8.6 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido serd objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados
da Contratada

CLAUSULA NONA - REAJUSTE

9.1. Os precos dos servicos serdo reajustados apds 1(um) ano de acordo com os indices preponderantes dos servigos do Custo
Nacional da Construcéo Civil e Obras Publicas publicado pela Fundagéo Getulio Vargas, tendo como data-base a data da apresentagédo
da proposta, através da férmula;

R = Pyo X(Ii —Io) /Io
Sendo,

R = Reajustamento;
Py =Prego inicial
Ii = Indicacdo data - base

Io = Indicagdo aniversario da proposta (12 meses)

9.2. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.
9.3. Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Séo obrigacBes do Contratante:
10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e Seus anexos;
10.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Béasico/Projeto
Bésico;
10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de
que as solucBes por ele propostas sejam as mais adequadas.
10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢es verificadas no objeto fornecido, para que seja
por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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10.5. Acompanhar e fiscalizar a execucgéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
10.5.1. Fica estabelecido como fiscal do contrato o servidor,  inscritono CPF/MF sob ondmero
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura;
10.5.2. Designa-se como fiscal administrativodo contrato  oservidor _, inscrito no CPF/MF sob o
nimero , lotado na Secretaria Municipal de ____;
10.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

10.7.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico

10.8 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste

10.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste

10.11 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo

10.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

10.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da
Lein®14.133, de 2021.

10.14. Fornecer por escrito as informagBes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.

10.15. Realizar avaliag@es periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

10.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentago como condicéo indispensavel para o recebimento

definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "asbuilt", elaborado pelo responsével por sua execucao;
b) comprovacao das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

10.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.
10.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condicdes

adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e sadde no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

10.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

10.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugéo.

. WM. O =-
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACC)ES DO CONTRATADO
11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagfes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a
seguir dispostas:
11.2. Manter preposto aceito pela Administrag&o no local do servico para representé-lo na execugéo do contrato.
11.2.1. Aindicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo drgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;
114. Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das cliusulas deste contrato, com habilitagdo e

conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade
e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

11.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos

11.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou finalizagdo do
servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.
11.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico,
da Lein®14.133, de 2021,

11.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, 0
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
Servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

11.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucéo do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legisla¢éo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicbes de seguranga, higiene e disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos

executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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11.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para 0s
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des

exigidas para habilitagcao na licitagao;

11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

11.20. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagédo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021

11.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a do
Contratante

11.24. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim
de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag&o.

11.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto
Bésico, em plena validade.

11.26. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

11.27. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagdes sobre o

andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢Bes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situacdo das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

11.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto ao servigo de engenharia.

11.30. Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operag&o etc.).

11.31. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, em especial o percentual minimo da méo de obra responsavel pela execugdo do objeto
da contratacdo constituido por mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do sistema prisional, previsto no Decreto Municipal
n.° 4.539, 31 de marco de 2023

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

12.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

12.3. A garantia nas modalidades caugdo e fianga bancéria devera ser prestada em até 08 (oito) dias contados da
assinatura do Contrato.

12.4. Devera também ser observado o estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A Contratada que der causa a inexecucéo total do contrato ou parcial que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de entregar a documentagao exigida para o certame; ndo manter a
proposta, (salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execu¢do ou
da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado; apresentar declara¢do ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato, ficard impedido de licitar e contratar com o municipio de Codajas/AM
pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais
cominag@es legais.

13.2 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as

sances previstas na Lei n°, 14.133/2021

13.3 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no convocatério

13.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando houver descumprimento contratual:

13.4.1. 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso no fornecimento dos materiais, ou por atraso no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até 0 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos itens constantes
da Ordem de Compras.

13.4.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contrata¢do, na hipotese da Contratada injustificadamente
desistir do contrato ou der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o
municipio de Codajas, em face da menor gravidade do fato e mediante motivacao da autoridade superior, podera reduzir
0 percentual da multa a ser aplicada.

13.5. As sancdes previstas, face & gravidade da infragdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente como prevista na Lei
Federal n°. 14.133, ap6s regular processo administrativo em que se garantird a observancia dos principios do contraditdrio e da ampla
defesa.

13.6. Quanto aos valores, se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracéo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada
ou serd cobrada judicialmente, conforme previsto no
§ 8°do art. 156 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obriga¢es de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
14.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do objeto,
caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacéo do cronograma fixado para o contrato.
14.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
14.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas  sancBes

administrativas; e
14.3.2. podera a Administracao optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucdo contratual.

14 4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.5. A alteragdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo se néo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.5.1. Se aoperacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

14.6. O termo de exting&o, sempre que possivel, serd precedido:

14.6.1. Balango dos eventos contratuais j cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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14.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.6.3. IndenizagGes e multas.

14.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese
em que sera concedida indenizacéao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
14.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,

econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicOes contidas na Lei
n® 8.078, de 1990 — Cdbdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido & prévia

aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese
em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢es Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em aten¢do ao art. 91, caput, da Lei
n.0 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro de Codajas/AM para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que
ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

CODAJAS - AM, xxx de xxxx de Xxxx.

XXXXXXXXXX XXXXX
Prefeito Municipal de Codajas CNPJ: N® XX.XXXX XXXX/XXXX-XX
Contratante Representante Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
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ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA - FACULTATIVA

Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024
OBJETO: [descricao do objeto]

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa licitante], sediada a [endereco
completo da sede], telefone [ndmero], e-mail [endereco de e-mail], DECLARO, para os devidos fins, que visitei o
local onde sera executado o objeto da licitagdo, tendo tomado conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024, inclusive,
das possiveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execu¢ao do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que 0 pre¢o proposto pela empresa esté de acordo com as exigéncias do
edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso de honrar plenamente todas as
exigéncias do instrumento convocatério referente a Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024, sem quaisquer
direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacédo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades
do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgamento apresentado utilizados na elaboragdo da
proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamagéo posterior por parte da

empresa quanto a estes valores.

Codajas/AM, ......... 0 [T de 2024,

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaragéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024
OBJETO: [descricao do objeto]

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa licitante], sediada a [enderego
completo da sede], telefone [ntimero], e-mail [endereco de e-mail], DECLARO, para os devidos fins, que NAO
visitei 0 local onde seré executado o objeto da licitagdo, por op¢éo propria, assumindo assim que CONCORDO
com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo na verificacdo das condicbes
do local de execugdo do objeto da Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024.

DECLARO ainda que estou ciente de que 0 pre¢o proposto pela empresa estd de acordo com as exigéncias do
edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso de honrar plenamente todas as
exigéncias do instrumento convocatério referente a Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024, sem quaisquer
direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacéo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades
do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orgamento apresentado utilizados na elaboragdo da
proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamagéo posterior por parte da

empresa quanto a estes valores.

Codajas/AM, ......... 0 [T de 2024,

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaragédo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CNPJ N.° 04.263.331/0001-75

- 1 ‘ o DAJAS RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJAS-AM
e o CEP: 69450-000

_— = 4

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO

Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024
OBJETO: [descricao do objeto]

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa licitante], sediada a [endereco
completo da sede], telefone [ndmero], e-mail [endereco de e-mail], DECLARO, que a esta empresa que possuli
pessoal técnico disponivel para integrar a equipe que executara 0s servigos objeto da licitacdo, fazendo parte da

equipe:

l') ....(....) profissional formado em engenharia Civil e/ou Arquitetura com experiéncia profissional
comprovada em supervisao de servicos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente
registrado no CREA ou CAU, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o periodo
de execucdo dos servigos;
) ....(....) encarregado de servigos, com experiéncia profissional comprovada em servigos de natureza compativel
com o objeto da presente licitagdo, para permanecer na obra em tempo integral, durante todo o periodo de

execucgao dos servicos.

Codajas/AM, ......... 0 [T de 2024,

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS

Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024
OBJETO: [descricao do objeto]

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa licitante], sediada a [enderego
completo da sede], telefone [numero], e-mail [endereco de e-mail, DECLARO, que o(a) Sr(a)
, portador(a) do CPF(MF) n® e inscrito(a) no CREA/CAU___ sob
on° é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucdo

dos servicos, objeto da licitagdo em aprego.

Codajas/AM, ......... o [T de 2024,

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CNPJ N.° 04.263.331/0001-75

eyt co DAJAS RUA 5 DE SETEMBRO, 592, CENTRO - CODAJAS-AM
A9 CEP: 69450-000
= L i __4 -

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACOES GERAIS

Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024
OBJETO: [descricao do objeto]

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa licitante], sediada a [enderego
completo da sede], telefone [nimero], e-mail [endereco de e-mail], DECLARO, para os devidos fins, que:

a) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) sob as penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horério
noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo executando, ainda, qualquer trabalho com
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

C) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, em especial 0 percentual minimo da mao de obra
responsavel pela execucédo do objeto da contratacéo;

d) que recebeu todos os documentos pertinentes a Concorréncia supracitada e que tomou conhecimento de todas
as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes para o cumprimento das obrigacoes
desta licitacao

e) sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados, conforme Equipe Técnica
apresentada;

f) declara que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras;

g) nos termos do artigo 429 e seguintes da Consolidacdo declara que conhece e que aceita todas as condi¢oes
impostas pelo Edital e seus anexos.

Codajas/AM, ......... 0 [T de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

. WM. O =-
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Concorréncia Publica N°. xxxxx/2024
OBJETO: [descricao do objeto]

Eu, [representante Legal devidamente qualificado] da empresa [nome da empresa licitante], sediada a [endereco
completo da sede], telefone [nimero], e-mail [endereco de e-mail], tendo examinado o Edital, vem apresentar a

proposta para execucdo dos servigos nele referidos, no valor de R$....(....).

Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: méo-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucéo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias, contado da data final
prevista para sua entrega;

¢) Que os servicos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar da emisséo da ordem de
Servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda um compromisso de nossa parte, observada as
condi¢des do Edital;

Declaramos que o0s servicos serdo executados em conformidade com a planilha de quantitativos e precos do Orgéo

Solicitante, especificacdes e demais elementos

Codajas/AM, ......... 0 [T de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaragédo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

. WM. O =-



	00 - CE 010 - Edital
	02 - ETP
	03 - projeto
	01 - projeto básico
	02 - MEMORIA DE CÁLCULO
	03 - SINTÉTICO.RESUMO.CFF.CPUS
	04 - ENCARGOS SOCIAIS AM 2024
	05  BDI
	GERAL PARA PLOTAGEM-RUA-BAIRRO NOVA ESPERANÇA
	Folhas e vistas
	RUA-BAIRRO NOVA ESPERANÇA


	RELAÇÃO DE RUAS
	RUA 01 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	RUA 01


	RUA 1- BAIRRO BELA VISTA-Layout1
	Folhas e vistas
	Layout1


	RUA 03 BAIRRO NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	RUA 03


	RUA L0 E L1 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1 (6-7)


	RUA L2 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1 (5)


	RUA L3 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1 (4)


	RUA L4 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1 (3)


	RUA L5 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1 (2)


	RUA L6 NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1


	RUA LADO DA UBS BELA VISTA
	Folhas e vistas
	RUA LADO DA UBS BELA VISTA


	RUA LADO DO MURO-NOVA CONQUISTA
	Folhas e vistas
	Layout1 LADO DO MURO


	SEÇÃO DA RUA DAS RUAS
	Folhas e vistas
	Layout1



	04 - ANEXO II - Minuta do Contrato
	CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
	CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
	CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
	CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
	CLÁUSULA QUINTA – PREÇO
	CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
	CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO
	CLÁUSULA NONA – REAJUSTE
	CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES
	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– PUBLICAÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

	04. ANEXO III - Modelo de Declaração de Visita Técnica Facultativa
	ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - FACULTATIVA

	05. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Não Visita Técnica
	ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

	06. ANEXO V – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico
	ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

	07. ANEXO VI – Declaração de Profissionais indicados
	ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS

	08. ANEXO VII – Declarações
	ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS

	09. ANEXO VIII – Carta Proposta da Licitante
	ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE


