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Estudo Técnico Preliminar 42/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 1-2564/2025

2. Descricao da necessidade

A presente solicitagdo de aquisicdo fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade e seguranca do fornecimento de
energia elétrica no Hospital Municipal e a conclusdo da obra das subestaces pertencentes as Unidades Basicas de Satude,
conforme apontado na Comunicacdo Interna 1 de 24/01/2025 (ID 2885255), emitida pelo Departamento de Tecnologia da
Informacdo (DTI), e na Comunicagdo Interna 1 de 04/02/2025 (ID 2909836) do eletricista da Administragdo, responsavel pelas
manutengdes nas subestagdes elétricas.

Considerando a Comunicacéo Interna 1 de 24/01/2025 (ID 2885255), emitida pelo Departamento de Tecnologia da Informacdo,
bem como a solicitagdo técnica do eletricista responsavel pelas manutengdes das subestagdes elétricas, torna-se indispensavel a
aquisicdo dos materiais necessarios a manutencdo corretiva e preventiva do sistema de alimentagdo ininterrupta de energia, a fim
de garantir a continuidade e segurancga do fornecimento elétrico nas unidades hospitalares. A substituicdo das baterias do banco
de nobreaks apresenta carater emergencial, uma vez que os equipamentos atualmente em uso nao atendem aos requisitos técnicos
de retencdo de carga, comprometendo a autonomia operacional dos sistemas e elevando o risco de interrup¢des que podem
impactar diretamente o funcionamento de equipamentos essenciais, tais como servidores, redes de comunicagdo e iluminagdo de
emergéncia, além de comprometer a integridade dos dados armazenados e a regularidade dos atendimentos.

Adicionalmente, faz-se necessaria a construcdo de um painel de transferéncia de energia com chave seletora, conforme apontado
pelo departamento de DTI, a fim de viabilizar manutengdes preventivas e corretivas nos nobreaks sem a necessidade de
interrupgdo total do fornecimento elétrico, garantindo, assim, maior flexibilidade operacional e seguranca ao sistema. A auséncia
desses materiais representa um risco iminente ao funcionamento das unidades hospitalares, podendo comprometer a prestacao
dos servigos ptiblicos de saude, a eficiéncia dos atendimentos e a integridade dos equipamentos utilizados no suporte a vida e a
gestao hospitalar.

A aquisicdo dos itens em questdo visa atender as exigéncias normativas e padroes técnicos aplicaveis as instalacdes elétricas
hospitalares, assegurando a conformidade com as diretrizes de seguranca e mitigando riscos operacionais que possam
comprometer a eficiéncia do sistema elétrico. Além disso, verifica-se que os materiais necessarios ndo constam na ata de registro
de precgos vigente, impossibilitando a aquisicdo por meio do procedimento ordinario, sendo, portanto, justificavel a sua aquisicao
por dispensa de licitacdo, nos termos da legislacdo pertinente, diante da necessidade emergencial de suprir uma demanda
essencial para a continuidade dos servicos hospitalares. Assim, ndo se trata de mera conveniéncia administrativa, mas de uma
medida imprescindivel para garantir a seguranga, confiabilidade e eficiéncia das operagoes hospitalares, razdo pela qual se impde
a celeridade na tramitagdo da presente solicitacado.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Saide - SEMUSA JAINE CORDEIRO BARBOZA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

LOCAL DE EXECUCAO
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O fornecimento devera ser feito no Almoxarifado Central da Prefeitura de Jaru, localizado na Rua Antelno Costa Fraga (linha
605) - N° 2283, Centro de Convengdes (Antigo Teatro) - Setor 10 (Jardim do Estados), atras do Posto Rigotti. CEP.: 76890-000
Jaruw/RO. Fone: (69) 3521 4730., horario de funcionamento de segunda a sexta-feira das 07h30min as 11h30min e das 13h30min
as 17h30min, respeitando sempre o periodo de almogo das 11h30min as 13h30min, correndo por conta da Contratada as despesas
de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento.

PRAZO DE EXECUCAO

O fornecimento/entrega deverd ser efetuado no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos para empresas locais dentro do
municipio de Jaru/RO, no prazo de 10 (dez) dias corridos para empresas dentro do Estado de Rondo6nia e 20 (vinte) dias corridos
para empresas fora do estado na totalidade do objeto contratado, contado a partir do recebimento da Nota de Empenho ou
Instrumento de Contrato, se for o caso.

5. Levantamento de Mercado

A aquisicdo do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenario, em objeto de frequente aquisicdo por
6rgdos publicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento
dos materiais a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

Ressalta-se que esta pesquisa estd dentro dos parametros do Art. 23 da Lei 14.133/21.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo pretendida consiste na imediata aquisicdo dos materiais elétricos necesséarios a reestruturacdo da rede elétrica dos
Nobreaks, com a finalidade de assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica para os sistemas vitais do Hospital,
evitando a interrupcao dos servicos. A aquisicdo busca, ainda, prevenir danos ao patriménio ptblico, especialmente aos
equipamentos elétricos, como computadores e servidores, em cumprimento a necessidade urgente de manutencdo do sistema de
energia de emergéncia. Adicionalmente, a necessidade da aquisicdo dos demais materiais ora solicitados para conclusdo da obra
das subestagdes fundamenta-se na solicitacdo técnica do eletricista da Administracdo, devidamente documentado
na Comunicacdo Interna 1 de 04/02/2025 (ID 2909836), responsavel pelas manutengdes e correcdes apontadas pelo érgao
fiscalizador (Energisa). O profissional, com base em inspecdes técnicas, identificou a necessidade de componentes especificos
continuidade da obra e a entrega da mesma, estando operante de acordo com as normas solicitadas pela Energisa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Considerando a Comunicagdo Interna 1 de 24/01/2025 (ID 2885255)), emitida pelo Departamento de Tecnologia da Informacao
(DTI), a qual relata a situacdo critica da rede elétrica dos nobreaks e a necessidade iminente de intervengOes técnicas para
garantir a continuidade operacional dos sistemas de energia elétrica, apresenta-se a presente estimativa de quantitativo para a
aquisicdo dos materiais necessarios a manutencdo corretiva e preventiva do sistema de alimentacdo ininterrupta de energia
(nobreak).

Em conformidade com as informagoes fornecidas pelo DTI, a substitui¢do das baterias do banco de nobreaks é medida de carater
urgente e imprescindivel, tendo em vista que a atual condicdo das baterias em uso ndo atende aos requisitos técnicos de retencao
de carga, comprometendo a eficiéncia e a seguranca do sistema elétrico hospitalar. A permanéncia desse cendario acarreta riscos
elevados de interrup¢des no fornecimento de energia elétrica, com impactos diretos no funcionamento dos equipamentos criticos
de tecnologia da informacéo, tais como servidores, sistemas de internet e iluminacdo de emergéncia, podendo comprometer a
continuidade dos servigos essenciais.
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A estimativa do quantitativo de baterias a ser adquirido baseia-se no nimero de nobreaks atualmente em operacdo no Hospital
Municipal, bem como na necessidade de reposicdo integral das unidades que se encontram inoperantes ou com desempenho
comprometido. A aquisi¢do proposta visa garantir a autonomia operacional de cada equipamento, observando as especifica¢oes
técnicas recomendadas pelos fabricantes e as condi¢des de uso de cada unidade.

A instalacdo do referido painel permitird a realizacdo de trocas ageis e eficientes entre os moédulos de nobreaks, sem a
necessidade de interrupcdo total do fornecimento de energia elétrica, garantindo, assim, continuidade operacional durante
intervencgoes técnicas e reduzindo riscos de falhas nos servigos prestados a populagao.

A estimativa do quantitativo de materiais necessarios para a montagem do painel considerou a quantidade de nobreaks existentes
no hospital, a necessidade de conformidade com as normas técnicas de seguranca elétrica e a obrigatoriedade de assegurar a
integridade dos circuitos elétricos e a mitigagdo de riscos operacionais. Dessa forma, a aquisicdo dos itens pleiteados é
indispensavel para a adequacdo e modernizacdo da infraestrutura elétrica do Hospital Municipal, garantindo maior eficiéncia,
confiabilidade e seguranca ao sistema de alimentagdo de energia ininterrupta.

Adicionalmente, a necessidade da aquisicdo dos demais materiais ora solicitados para conclusdo da obra das subestagdes
fundamenta-se na solicitacdo técnica do eletricista da Administracdo, devidamente documentado na Comunicagdo Interna 1 de 04
/02/2025 (ID 2909836), responséavel pelas manutengoes e correcdes apontadas pelo 6rgdo fiscalizador (Energisa). O profissional,
com base em inspecOes técnicas, identificou a necessidade de componentes especificos continuidade da obra e a entrega da
mesma, estando operante de acordo com as normas solicitadas pela Energisa.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 27.486,75

De acordo com cotagdes realizadas pelo Departamento de Gestdo de Precos, o valor total estimado da aquisicdo é de
R$ 27.486,75 (Vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme o Art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, as compras deverdo atender ao principio do parcelamento, quando
for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
Neste caso, a secretaria optou em ndo agrupar os itens solicitados, objetivando assim a ampla participacdo de fornecedores.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisi¢do deste processo por ndo necessitarem de outros itens
para seu funcionamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

02 - Poder Executivo

02.11 - Secretaria Municipal de Satde

02.11.01 - Fundo Municipal de Saude
10.302.0001.2001.0000 - Atengdo Especializada e Hospitalar
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Garantia de Funcionamento Continuo dos Equipamentos de Saude: Evita interrupcdes em equipamentos médicos essenciais,
como respiradores, monitores cardiacos e refrigeradores de vacinas e medicamentos.

Mantém o funcionamento de computadores e sistemas eletrénicos, garantindo o atendimento ininterrupto.

Seguranca e Eficiéncia Energética: Reduz o risco de curtos-circuitos, sobrecargas e incéndios que podem comprometer a
seguranca dos pacientes e profissionais.

A utilizacdo de materiais adequados melhora a eficiéncia energética, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais.

Protecdao de Dados e Continuidade dos Servigos: Nobreaks garantem que sistemas de prontudrio eletrénico, marcagao de
consultas e gestdo hospitalar continuem operando durante quedas de energia.

Evitam perda de dados e falhas nos sistemas administrativos, assegurando a continuidade do atendimento.

Conformidade com Normas Técnicas e Regulamentacoes: A manutencdo da rede elétrica conforme normas técnicas (ex.:
NBR 5410 para instalagoes elétricas) evita multas e sangdes por irregularidades.

Reduz o risco de problemas legais e garante a conformidade com normas de seguranca em estabelecimentos de satide.

Maior Vida Util dos Equipamentos: A qualidade da energia fornecida influencia diretamente a durabilidade de equipamentos
médicos e administrativos.

Nobreaks e estabilizadores protegem aparelhos contra variagdes de tensdo e prolongam sua vida ttil.

Atendimento Ininterrupto em Situacées de Emergéncia: Em casos de apagdes ou desastres naturais, os nobreaks permitem
que a unidade continue funcionando até o restabelecimento da energia ou acionamento de geradores.

Isso é crucial para UPAs, hospitais e unidades de pronto atendimento, onde segundos podem fazer a diferenca entre salvar ou
perder vidas.

A aquisicdo desses materiais é um investimento essencial para garantir seguranca, eficiéncia e continuidade no atendimento a
populacdo. Além disso, evita prejuizos operacionais e protege equipamentos de alto valor.

13. Providencias a serem Adotadas

Sabe-se que o estudo técnico preliminar antecede o termo de referéncia, trazendo aos autos os elementos necessario e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto da contratagdo/aquisi¢do. Diante disso, é necessario que sejam
tomadas algumas providéncias para continuidade:

Recomenda-se que seja analisada a solicitacdo do item 9 da solicitagdo de compras, visto que o mesmo ja foi solicitado em um
processo que estd em andamento 11941/2024.

Em relacgdo a primeira mencdo do tdpico 2.2 recomenda-se que seja inserida a fonte do citado.

De acordo com o Art. 72 inciso IV da Lei 14.133/21:
Art. 72. O processo de contratacao direta, que
compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa
de licitacdo, deverd ser instruido com os seguintes

documentos:
(...) IV - demonstracdo da compatibilidade da previs¢

Sendo assim recomenda-se que seja informada a ficha orgamentdria que serd utilizada no presente processo.
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Considerando-se, estarem atendidos todos os requisitos necessarios a prestacdo de servigos previstos nesta demanda, nao se
vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas pela administragao.

A administracdo disponibiliza o Manual do Gestor e Fiscal de Contratos para auxiliar e orientar sobre os procedimentos que
devem ser adotados nas contratagGes realizadas, em especial, quanto a penalidades e rescisdo contratual. Anexo Decreto n° 11736
/GP/2019 de 04/06/2021 (ID 560939).

14. Possiveis Impactos Ambientais
Impactos Ambientais Positivos

A substituicdo de fiagOes antigas, lampadas e outros componentes pode reduzir o desperdicio de energia, tornando a rede elétrica
mais eficiente.

O uso de nobreaks (sistemas de energia de emergéncia) garante o funcionamento continuo de equipamentos médicos, evitando
perdas de materiais sensiveis (como vacinas e medicamentos refrigerados) e assegurando o atendimento adequado aos pacientes.

Se forem adquiridos materiais modernos e eficientes, como lampadas LED e cabos com menor impacto ambiental, isso pode
contribuir para uma pegada de carbono reduzida.

Impactos Ambientais Negativos

A troca de equipamentos antigos pode gerar um volume significativo de lixo eletronico (baterias, lampadas fluorescentes, placas
de circuitos), que precisam ser descartados corretamente.

A fabricacédo de cabos, fios, baterias e outros materiais elétricos exige extragdo de minérios (como cobre e litio) e consumo de
agua e energia.

Se as baterias dos nobreaks nao forem descartadas de maneira correta, podem contaminar o solo e a 4gua com metais pesados e
substancias toxicas.

Medidas para Reduzir os Impactos Negativos
Priorizar materiais sustentaveis e de alta eficiéncia energética.
Criar um plano de descarte correto para residuos eletronicos, enviando-os para empresas de reciclagem certificadas.

Utilizar nobreaks com baterias reciclaveis e de longa duragdo para minimizar a necessidade de trocas frequentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a aquisicao pretendida, visando atender as demandas da secretaria, mostra-se possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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JESSICA TEIXEIRA RODRIGUES PESSOA
ASSESSORA DE EXPEDIENTE

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/02/2025 as 17:41:32.
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