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CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA

SINAPI - 09/2025 - Rondénia
SICRO3 - 07/2025 - Rondénia
BDI:20,96%

Revisao 04

Responsavél: CAROLINE ORTIZ ESTEVES

ART: 8500432894

Encargos sociais: Nao

Desonerado: embutido

nos precos unitario dos
insumos de mao de

obra, de acordo com as
hacae

End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.684,92 2,84 %
2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE 35.680,28 7,41 %
3 INFRAESTRUTURA 27.743,29 5,76 %
4 QUADRA SINTETICA 271.737,66 56,41 %
5 CALGADA DE PROTEGAO 13.190,27 2,74 %
6 DRENAGEM PLUVIAL 69.444,48 14,42 %
7 INSTALAGOES ELETRICOS 44.446,41 9,23 %
8 DIVERSOS 5.803,79 1,20 %
Total sem BDI R$ 398.277,96
Total do BDI R$ 83.453,14
Total Geral R$ 481.731,10
Responsavel Tecnico
towsline O, 225
Caroline Ortiz Esteves
Engenhera Crvil

: 3887036 e CRC: BEIISDB3
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Es. ZJARL’ CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA

End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

SINAPI - 09/2025 -
Rondoénia

SICRO3 - 07/2025 -
Rondoénia
BDI:20,96%

Cronograma Fisico e Financeiro

Revisao 04
Responsavél: CAROLINE ORTIZ ESTEVES
ART: 8500432894

Encargos sociais: Nao Desonerado:
embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo

com as bases.

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
R$ 13.684,92 R$ 13.684,92
2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE 100,00% 35,73% 30,95% 20,62% 12,70%
R$ 35.680,28 R$ 12.748,56 R$ 11.043,05 R$ 7.357,27 R$ 4.531,40
3 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
27.743,29 R$ 27.743,29
4 QUADRA SINTETICA 100,00% 35,00% 25,00% 25,00% 15,00%
271.737,66 R$ 95.108,18 R$ 67.934,42 R$ 67.934,42 R$ 40.760,65
5 CALGCADA DE PROTEGAO 100,00% 50,00% 50,00%
13.190,27 R$ 6.595,14 R$ 6.595,14
6 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 35,00% 65,00%
69.444,48 24.305,57 45.138,91
7 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
44.446,41 4.444,64 15.556,24 15.556,24 R$ 8.889,28
8 DIVERSOS 100,00% 100,00%
5.803,79 R$ 5.803,79
Porcentagem 36,96% 30,36% 20,23% 12,45%
Custo R$ 178.035,16 | R$ 146.267,75| R$ 97.443,07 [ R$ 59.985,12
Porcentagem Acumulado 36,96% 67,32% 87,55% 100,00%
Custo Acumulado R$ 178.035,16 R$ 324.302,92 R$ 421.745,98 R$ 481.731,10

: 3887036 e CRC: BEIISDB3
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DE TARILANDIA

SINAPI - 09/2025 -
Rondoénia
SICRO3 - 07/2025 -

_ i Rondoénia
CONSTRUGCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO BDI:20,96%

Revisao 04
Responsavél:
CAROLINE ORTIZ
ESTEVES
ART:8500432894

Encargos sociais: Nao
Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de mao de
obra, de acordo com as
bases.

End:End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

Cronograma Desembolso

= Cronograma
ITEM DISCRIMINACAO Preco total Ftapa 0] TOTAL
CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE A
1 ¢ RS 481.731,10 100.00% RS 481.731,10

TARILANDIA

R$ 481.731,10

D: 3887036 e CRC: AEHT6BB3

LET Bt
| Ouedinmg \® b, -!_".!J =
Caroline Ortiz Esteves
Engenhena Cril
CREA: 19081 D=RO




I Revisédo 04
PREFETURADE SINAPI - 09/2025 - Rondénia Responsavél: Encargos sociais: Nao Desonerado: embutido nos
CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA SICRO3 - 07/2025 - Rondénia CAROLINE ORTIZ precos unitario dos insumos de méo de obra, de
BDI:20,96% ESTEVES acordo com as bases.

ART: 8500432894
End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quacra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO. BDI
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor da Mao de Obra 20,96%
Item Cédiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total sem BDI Total com BDI Peso (%)
1 Servigos Preliminares 1 13.684,92 11.313,64 13.684,92 284%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA , ,
1.1 103689 SINAPL | NIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA. AT 0313022 PS m 8 462,86 550,87, 3.702,88, 4.478,96 0,93%
. |PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E .
12 99442 PIoBr0 | DEVE ATENDER AS NS 1 NR 6 & NR 16, UND 1 4507,15, 5.451,84, 4507,15, 5.451,84, 1,13%
13 | COMPOSIZAO-1 proprio |Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO - Deve atender aNR 7| und 1 3.103,61 3.754,12) 3.103,61 3.754,12) 0,78%
2 Administraco e Controle 1 35.680,28 29.497,60 35.680,28 741 %
2.1 CP-0063 | Proprio inistragao e controle - iro- e més 4 7.374,40 8.920,07, 29.497,60 35.680,28 7.41%
3 Infraestrutura 1 27.743.29 22.938,76 27.743.29 5.76%
3.1 93358 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m 18,48 98,30 118,90 1.816,58 219727, 0,46 %
32 CP-0415 | Proprio |Alvenaria embasamento tiolo ceramico furado 9X19X19 cm me 2,03 775,60 938,16, 157446 1.904,46 0,40 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA , .
33 96536 SINAPL | AL DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 m 68,44 86,17 80,03 4.528,67) 5.477.25 114%
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA ,
34 104917 SINAPL | o0 AGO GAL80 DE 6.3 MM MONTAGEM. AF. 0172034 KG 147,6 17,07 21,73 2.652,37] 3.207,34 0,67%
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA ,
35 104918 SINAPL [ o0 RGO GAL80 DE B MM - MONTAGEM AF 0112054 KG 1766 16,82 20,34 2.970,41 3.592,04, 075%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO S
36 92760 SINAP! | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke =8 1657 1883 401,70 485,81 0.10%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
37 92762 SINAPL | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 596 1324 1601 769,10 954,19 0.20%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
38 94965 SINAPI |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 4,04 774,24 936,52 3.127,92) 3.783,54 079%
AF_05/2021
TANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE N S
39 103670 SINAPI_ | ONORETO £ ESTRUTURAS. AF 032022 " . - m 4,04 327,01 395,55, 1.321,12 1,598,02 0,33%
10 po— sinapt | MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFIGIE GOM ENULSAO ASFALTICA. ZDEWADS. | g 7018 031 004 375043 51357 004 %
4 QUADRA SINTETICA 1 271.737,66 224.661,79 271.737,66 56,41 %
41 CP 12177__| Proprio |Lastro de britan° 0 W 31,86 340,31 411,63 10.842,27 13.114,53 272%
42 CP 12176 | Proprio_|Lastro de brita n° 1 e 31,86 301,42 364,59 9.603,24] 1161583 241%
43 CP 12178 | Proprio |Lastro de P6 de Pedra Compactado W 19,11 294,37 356,06 5.625,41 6.804,30) 1,41%)
44 CP 12179 | Proprio_|Colchdo de Areia Fina e 7,98 222,20 268,77 176871 2.139,40) 0.44%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E , .
45 102362 SINAP! | ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 | ™ 3795 19541 236.:36 74.158.09 89.698.62 1862%
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
. Trave de campo Society, Medidas 5,00x2,20m (Fornecimento e montagem de o
46 CP12181 | Proprio | i utura metélica em ago estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36). kg 167,62 19,15 23,16 3.018.42 3.650,47 0.76 %
47 100701 SINAPI ;STZZEEQFERRO' DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES m 21 736,19 890,49 1.545,99 1.870,02 039%
48 190082_J | Proprio |Rede de protegéo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagéo m 704 5,86 7,08 412544, 4.984,32) 1,03 %
49 94229 G| Proprio |Execucdo de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalacao. e 637,12 162,84 196,97 103.748,62) 125.493,52) 26.05%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
410 100725 SINAPI |SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m 383,7 26,65 32,23 10.225,60 12.366,65 257%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
5 Calgada de protegio 1 13.190,27 10.904,70 13.190,27 2,74%)
5.1 93358 SINAPI_|ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 e 4,62 98,30 118,90 454,14 549,31 0.11%
52 CP-0415 | Proprio |Alvenaria embasamento tiolo ceramico furado 9X19X19 cm me 6,94 775,60 938,16, 5.382,66, 6.510,83 135 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
53 94990 SINAPI | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO me 462 1.096,95 1.326,87 5.067,90, 6.130,13, 1,27 %
ARMADO. AF_08/2022
6 Drenagem pluvial 1 69.444,48 57.414,16 69.444,48 14,42 %
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
6.1 102705 SINAPL | ENTO £ ASSENTAMEATO. A 071021 M 171,95 73,46 88,85 12.631,44 1527775 317 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
62 104166 SINAPL | e oF ENCAMNFAMENTO AC. 08,2022 M 105 86,82 105,01 911,61 1.102,60 023%
JUNGAG SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
6.3 89861 SINAPI |{JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE UN 14 64,30 77,77 900,20, 1.088,78 023%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
64 104170 SINAPL | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 1 722 9582 722 95.82 0.02%
6.5 190082_L Proprio gasi;axdoeapoa;sagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.80 x und 1 602,67 728,98 602,67 728,98 0,15 %
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
66 97084 SINAPI |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO me 644,16, 0,78 0,94 502,44, 605,51 0,13%
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
67 104178_G | Proprio |Instalacéo de drenagem UND 1 41.786,58 50.545,04 41.786,58 50.545,04 10,49 %
7 Instalagdes eletricas 1 44.446.41 36.748,47 44.446.41 9,23%)
71 93358 SINAPI_|ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 e 15,99 98,30 118,90 157181 1.901,21 0,39 %

7| D: 3887036 e CRC: BEEJ6BB3
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I Revisédo 04
PREFETURADE SINAPI - 09/2025 - Rondénia Responsavél: Encargos sociais: Nao Desonerado: embutido nos
CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA SICRO3 - 07/2025 - Rondénia CAROLINE ORTIZ precos unitario dos insumos de méo de obra, de
BDI:20,96% ESTEVES acordo com as bases.
ART: 8500432894

End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO. BDI
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor da Mao de Obra 20,96%
Item Cédiao Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total sem BDI Total com BDI Peso (%)
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 o
72 93382 SINAPI PERCUSSAO. AF 08/2023 m 15,99 29,94/ 36,21 478,74 578,99 0,12 %
73 CP-0160 Préprio | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 08/2022 UN 11 279,72 338,34 3.076,92] 3.721,74] 0,77 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o
4 91927 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 456 565 6.83 257640 311448 065%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o
I 91931 SINAPL | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 210 " "2 241,70 288,30 062%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - o
76 95728 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M 130 29,20 35,32 3.796,00 4.591,60 0,95 %
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
77 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M 45, 22,79 27,56 1.025,55 1.240,20 0,26 %
7.8 CP 12188 Proprio |Poste, acessorios e i para 40 de campo de futebol UND 4 3.819,32 4.619,84/ 15.277,28 18.479,36| 3,84 %!

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
79 101879 SINAPI [DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN UN 1 769,84 931,19 769,84 931,19 0,19 %
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U

7.10 00039138 SINAPI SIMPLES, COM 3/4" UN 52, 1,37 1,65] 71,24 85,80 0,02 %
711 106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 73,06 88,37 21918 265,11 0,06 %
AF_07/2025
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - o
712 97711 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1 186,74 225,88 186,74 225,88 0,05 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o
713 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 3 12,83 15,51 38,49 46,53 0,01 %
714 190082_G Préprio ELSJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A- 4,5 und 2 163,19 197,39 326,38 304,78 0,08 %
7.15 190082 | Préprio _|disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curvac) 10 a- 4,5 ka UN 4 88,36 106,88 353,44 427,52 0,09 %
. LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W - o
7.16 190082_H Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 UN 16 175,87 212,73 2.813,92] 3.403,68 0,71%
717 CP-0245 Préprio |Mureta para medicao, dimensdes 1,00x2,00x0,40m UND 1 984,00 1.190,24 984,00 1.190,24 0,25%
718 190082_K Préprio HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 16X2400MM FORNECIMENTO E UN 4 177,71 214,95 710,84 859,80 0,18 %
INSTALACAO.
8 Diversos 1 5.803,79| 4.798,84 5.803,79 1,20 %]
a1 P 12189 Préprio |BaNC0 em concreto larg. 45cm e 10cm, espessura sobre dois apoios do mesmo . s 253,62 306,77 202896 245416 051%
material com segdo 10x30cm com aplicagdo manual de pintura
8.2 CP-0196 Préprio  |Limpeza final da obra m? 644,16 4,30 5,20 2.769,88 3.349,63 0,70 %
Total sem BDI R 398.277,96
Total do BDI R 83.453,14|
Total Geral R 481.731,10|
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Revisdo 04
Responsavél: CAROLINE ORTIZ V-
ART: 8500432894
GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU
MEMORIA DE CALCULO (NAO DESONERADO)
Bancos: SINAPI -09/2025 - Rondonia
Obra: CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA ::;2‘339;;7/2025 - Rondénia
Enderego: End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO. IR
Local: Jaru—RO.
B.D.I: 20,96%
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
QUANT. m?
8,00 m?
[ToTAL 8,00 m?
1.2 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_06/2025. SINAPI (93584) - ADAPTADO
QUANT. m?
6,00 m?
[ToTAL 6,00 m?
2.0 ADMINISTRAGAO E CONTROLE
2.1 Administragao e controle - (engenheiro - Encarregado)
1 ENGENHEIRO CIVIL
Foi considerado como jornada de trabalho para o Responsavel técnico pela obra (Engenheiro Civil) a quantidade de 22 horas mensais (regime part time).
Quantidade: 01
Horas/Dia: 01 Horas/Semanas
Dias/Més: 22 Dias/Més
TOTAL: 22 HORAS MENSAIS
2 Encarregado Geral com Encargos Complemnetares
Para encarregado geral da obra foi considerado 176 horas mensais (regime full- time).
Quantidade: 01
Horas/Dia: 08 Horas/Dia
Dias/Més: 22 Dias/Més
TOTAL: 176 HORAS MENSAIS
0OBS: Quantitativo conforme Cronograma Fisico Financeiro da Obra.
2.3 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 ENR 18.
QUANT. und
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
2.4 Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7
QUANT. und
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
3.0 Infraestrutura
3.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
QUANT. L (m) C(m) H (m) AREA UNID.
2,00 0,15 22,00 1,00 6,60 m?
2,00 0,15 39,60 1,00 11,88 m?
TOTAL 18,48 m?
3.2 Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm
QUANT. L (m) C(m) H(m) AREA UNID.
2,00 0,15 36,60 0,25 1,37 m?
2,00 0,15 17,60 0,25 0,66 m?
TOTAL 2,03 m?
33 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
QUANT. UNID.
Viga baldrame 68,44 m?
[ToTAL 68,44 m2
3.4 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
QUANT. UNID.
147,60 kg
[ToTAL 147,60 kg
35 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE




Revisdo 04
Responsavél: CAROLINE ORTIZ PEEFEHLEADE
ART: 8500432894
GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU
MEMORIA DE CALCULO (NAO DESONERADO)
Bancos: SINAPI -09/2025 - Rondonia
Obra: CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA 332‘339;0/07/2025 - Rondénia
Enderego: End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO. IR
Local: Jaru—RO.
B.D.I: 20,96%
QUANT. UNID.
176,60 kg
[ToTAL 176,60 kg
3.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
QUANT. UNID.
25,80 kg
[ToTAL 25,30 kg
3.7 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
QUANT. UNID.
59,60 kg
[ToTAL 59,60 kg
3.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
QUANT. UNID.
Pilar 0,54 m?
Viga baldrame 3,50 m?
[ToTAL 4,04 m*
3.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
QUANT. UNID.
4,04 m?
[ToTAL 4,04 m?
3.10 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
QUANT. UNID.
76,18 m?
[ToTAL 76,18 m2
4.0 [QUADRA SINTETICO
4.1 Lastro de britan2 0
altura (m) | C(m) | H (m) volume UNID.
0,05 | 36,20 | 17,60 31,86 m?
TOTAL 31,86 m?
4.2 Lastro de britan? 1
altura (m) | C(m) | H (m) volume UNID.
0,05 | 36,20 | 17,60 31,86 m?
TOTAL 31,86 m?
4.3 Lastro de P6 de Pedra Compactado
altura (m) | C(m) | H (m) volume UNID.
0,03 | 36,20 | 17,60 19,11 m?
TOTAL 19,11 m?
4.4 Colchao de Areia Fina
altura (m) | C(m) | H (m) volume UNID.
0,01 | 36,20 | 17,60 7,96 m?
TOTAL 7,96 m?
as ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
) GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Quant. C(m) H (m) volume UNID.
2,00 36,60 3,00 219,60 m?
2,00 18,00 4,50 162,00 m?
TOTAL 381,60 M2
descontar vdo
Quant. | C(m) | H (m) volume UNID.
1,00 | 1,00 | 2,10 2,10 m?
TOTAL 2,10 m?
TOTAL GERAL 379,50 m?
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4.6 Trave de campo Society, Medidas 5,00x2,20m (Fornecimento e montagem de estrutura metdlica em ago estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36).
QUANT. UNID.
157,62 KG
[ToTAL 157,62 KG
4.7 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019
Quant. | larg. | H (m) volume UNID.
1,00 | 1,00 | 2,10 2,10 m?
TOTAL 2,10 m?
4.8 Rede de protegdo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagdo
Quant. | C(m) | larg. (m) volume UNID.
1,00 | 40,00 | 17,60 704,00 m?
TOTAL m?
4.9 Execugdo de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalagdo.
Quant. | C(m) | larg. (m) volume UNID.
1,00 | 36,20 | 17,60 637,12 m?
TOTAL 637,12 m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

4.10 (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
Quant. C(m) H (m) volume UNID.
1,00 1,00 2,10 2,10 m?
2,00 36,60 3,00 219,60 m?
2,00 18,00 4,50 162,00 m?
TOTAL 383,70 m?
5.0 [cALCADA DE PROTEGAO
5.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
QUANT. L (m) C(m) H(m) AREA UNID.
2,00 0,20 19,60 0,20 1,57 m?
2,00 0,20 38,20 0,20 3,06 m?
TOTAL 4,62 m?
5.2 Alvenaria embasamento tijolo cerdmico furado 9X19X19 cm
QUANT. L (m) C(m) H(m) AREA UNID.
2,00 0,20 19,60 0,30 2,35 m?
ALVENARIA DE EMBASAMENTO CALCADA 2,00 0,20 38,20 0,30 4,58 m?
TOTAL 6,94 m?
53 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
espessura L(m) C(m) QUANT. AREA UNID.
0,05 0,80 38,20 2,00 3,06 M3
0,05 0,80 19,60 2,00 1,57 m?
TOTAL 4,62 m?
6.0 |Drenagem Pluvial
6.1 TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
QUANT. UNID.
171,95 m
[ToTAL 171,95 m
6.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
QUANT. UNID.
10,50 m
[ToTAL 10,50 m
6.3 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
QUANT. | UNID.
| 14,00 | und
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[ToTAL | 14,00 | und
6.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
6.5 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 0.80m
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
6.6 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
QUANT. UNID.
644,16 m?
[ToTAL 644,16 m?
6.7 Instalagdo de drenagem
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
7 [INSTALAGOES ELETRICAS
7.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
QUANT. L(m) C(m) H (m) VOL. (m?) UNID.
1,00 0,30 36,60! 0,50/ 5,49 m?
2,00 0,30, 6,50 0,50! 1,95 m?
3,00 0,30 19,00 0,50! 8,55 m?
TOTAL 15,99 m®
7.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023
QUANT. L(m) C(m) H (m) VOL. (m?) UNID.
1,00 0,30 36,60! 0,50/ 5,49 m?
2,00 0,30, 6,50 0,50 1,95 m?
3,00 0,30 19,00 0,50! 8,55 m?
TOTAL 15,99 m®
7.3 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 08/2022
QUANT. UNID.
11,00 und
[ToTAL 11,00 und
7.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
QUANT. UNID.
456,00 M
[ToTAL 456,00 ™M
7.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
QUANT. UNID.
210,00 M
[ToTAL 210,00 ™M
7.6 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
[ aquanTt. UNID.
| 130,00 M
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[ToTAL [ 130,00 | M
7.7 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
QUANT. UNID.
45,00 M
[ToTAL 45,00 M
7.8 Poste, acessorios e equipamentos para iluminacdo de campo de futebol
QUANT. UNID.
4,00 und
[ToTAL 4,00 und
7.9 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
7.10 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"
QUANT. UNID.
52,00 und
[ToTAL 52,00 und
7.11 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
QUANT. UNID.
3,00 und
[ToTAL 3,00 und
7.12 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
7.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUANT. UNID.
3,00 und
[ToTAL 3,00 und
7.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A- 4,5 KA
QUANT. UNID.
2,00 und
[ToTAL 2,00 und
7.15 disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - 4,5 ka
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
7.16 LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
7.17 Mureta para medi¢do, dimensdes 1,00x2,00x0,40m
QUANT. UNID.
1,00 und
[ToTAL 1,00 und
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7.18 HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 16X2400MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
QUANT. UNID.
4,00 und
[ToTAL 4,00 und
8.0 [Diversos
8.1 Banco em concreto larg. 45cm e 10cm, espessura sobre dois apoios do mesmo material com se¢do 10x30cm com aplicagdo manual de pintura
COMP. | QUANTIDADE area UNID.
2,00 | 4,00 8,00 Y
TOTAL 8,00 M
8.2 Limpeza final da obra
QUANT. UNID.
644,16 M
[ToTAL 644,16 ™M

CREA: 19081 D=RO
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Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
nm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
4 bases.
| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes Analiti com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 462,86 462,86
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,06 12,53
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1186000 24,85 27,79
Auiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 28,48 10,62
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 3,52 11,29
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,89 0,24
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,25 0,39
MO sem LS => 31,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 31,98
Valor do BDI => 97,01 Valor com BDI => 559,87
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99442 Préprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRAE CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.507,15 4.507,15|
PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1. NR 9 E NR 18.
Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 0,2000000 5.500,19 1.100,03]
Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de seguranca do trabalho Mao de Obra més 0,1500000 22.714,15 3.407,12
MO sem LS => 4.507,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 4.507,15
Valor do BDI => 944,69 Valor com BDI => 5.451,84
13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo COMPOSIGAO: Préprio Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR  CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 3.103,61 3.103,61
7
Insumo P9851 SICRO3 Meédico do trabalho Méo de Obra més 0,1800000 17.242,28 3.103,61
MO sem LS => 3.103,61 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3.103,61
Valor do BDI => 650,51 Valor com BDI => 3.754,12
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CP-0063 Proprio Administragéo e controle - (engenheiro - e encarregado) ASTU - ASSENTAMENTO DE més 1,0000000 7.374,40 7.374,40
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 22,0000000 118,56 2.608,32
Auxiliar
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 176,0000000 27,08 4.766,08,
Auxiliar
MO sem LS => 6.818,90 LS => 0,00 MOcomLS=> 6.818,90
Valor do BDI => 1.545,67 Valor com BDI => 8.920,07
3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 1,0000000 98,30 98,30
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 3,9557667 24,85 98,30
Auxiliar
MO sem LS => 68,43 LS => 0,00 MOcomlLS=> 68,43
Valor do BDI => 20,60 Valor com BDI => 118,90
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CP-0415 Proprio Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 775,60 775,60
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5000000 24,85 186,37
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5000000 28,90 216,75
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 250,0000000 0,92 230,00
FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
MO sem LS => 313,57 LS => 0,00 MOcomlLS=> 313,57
Valor do BDI => 162,56 Valor com BDI => 938,16
3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 66,17 66,17
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4770000 26,28 12,53
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000 34,06 1,80
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 _ Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0130000 36,28 0,47
Auxiliar COM COIFA PARA NISCO 10" - CHP NILIRNO AR NR/2N1A Imorodutivo dos Fauinamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0880000 28,48 30,98
Auxiliar
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 22,87 1,21
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 0,6050000 6,93 4,19
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 18,89 0,49
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0167000 8,72 0,14
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  Material M 1,1340000 11,50 13,04/
MO sem LS => 33,70 LS => 0,00 MO comLS=> 33,70,
Valor do BDI => 13,86 Valor com BDI => 80,03
3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104917 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 17,97 17,97,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1310000 28,70 3,75
Auxiliar
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0500000 26,44 1,32
Auxiliar
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6440000 0,22 0,14
PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
Valor do BDI => 3,76 Valor com BDI => 21,73
3.5 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 16,82 16,82
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13]
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 26,44 1,03
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 28,70 2,92
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5030000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MO comLS=> 3,25
Valor do BDI => 3,52 Valor com BDI => 20,34
3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 15,57 15,57,
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0129000 26,44 0,34
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0790000 28,70 2,26
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
(0.01 KG/M)
MO sem LS => 2,64 LS => 0,00 MO com LS => 2,64
Valor do BDI => 3,26 Valor com BDI => 18,83
3.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 13,24 13,24
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0392000 28,70 112
Auxiliar
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0064000 26,44 0,16
Auxiliar
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 11,22 11,22
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
(0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
Pl ASTICO PARA VFRGAI HAO *4 2 A 12 5* MM CORRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,14 LS => 0,00 MO com LS => 1,14
Valor do BDI => 2,77 Valor com BDI => 16,01
3.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,0000000 774,24 774,24
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,7534000 2,84 2,13
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 05/2023 )
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,4637000 24,42 35,74
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,44 0,31
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos

DIURNO. AF 05/2023
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Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3117000 24,85 57,44
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 362,6579000 1,18 427,93
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 150,00 108,43
TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5934000 239,74 142,26
FRETE
MO sem LS => 66,29 LS => 0,00 MOcomLS=> 66,29
Valor do BDI => 162,28 Valor com BDI => 936,52
3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 327,01 327,01
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ; Concreto Armado
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horérios Produtivo e CHI 1,4170000 0,56 0,79
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,3770000 24,85 183,31
Auxiliar
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,75 1,82
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4590000 28,48 70,03
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,4590000 28,90 71,06
Auxiliar
MO sem LS => 231,67 LS => 0,00 MOcomLS=> 231,67
Valor do BDI => 68,54 Valor com BDI => 395,55
3.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Impermeabilizag&o, Proteg&o m? 1,0000000 49,31 49,31
AF 09/2023 Mecénica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4299000 29,16 12,53
Auxiliar
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0969000 26,63 2,58
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 22,80 34,20
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS => 11,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,09
Valor do BDI => 10,33 Valor com BDI => 59,64
41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP 12177 Préprio Lastro de brita n° 0 ASTU - ASSENTAMENTO DE M3 1,0000000 340,31 340,31
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m® 1,0500000 276,78 290,61
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 34,60
Valor do BDI => 71,32 Valor com BDI => 411,63
4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP 12176 Proprio Lastro de brita n° 1 ASTU - ASSENTAMENTO DE M3 1,0000000 301,42 301,42
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 1,0500000 239,74 251,72
FRETE
MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 34,60
Valor do BDI => 63,17 Valor com BDI => 364,59
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP 12178 Proprio Lastro de P6 de Pedra Compactado ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,0000000 294,37 294,37
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0400000 172,29 6,89
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 1,0500000 226,46 237,78
MO sem LS => 35,53 LS => 0,00 MO com LS => 35,53
Valor do BDI => 61,69 Valor com BDI => 356,06
4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP 12179 Préprio Colchao de Areia Fina ASTU - ASSENTAMENTO DE M3 1,0000000 222,20 222,20
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1500000 150,00 172,50
TRANSPORTE)
MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 34,60
Valor do BDI => 46,57 Valor com BDI => 268,77
4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE

Bancos Encargos Sociais
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 195,41 195,41
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9774000 28,70 28,05
Auxiliar
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0045000 609,68 2,74
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,9974000 24,85 24,78
Auxiliar
Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = Material M 0,8701000 54,08 47,05
*3.25* MM. PESO *3.14* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* Material M 0,6105000 90,60 55,31
MM, PESO *5.10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM Material m? 1,0203000 34,70 35,40
(14 BWG). MALHA5 X5 CM. H=2 M
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 Material KG 0,0797000 25,36 2,02
MM (0.026 KG/M)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025000 26,89 0,06
MO sem LS => 38,13 LS => 0,00 MOcomlLS=> 38,13
Valor do BDI => 40,95 Valor com BDI => 236,36
4.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CP 12181 Proprio Trave de campo Society, Medidas 5,00x2,20m (Fornecimento e montagem de ASTU - ASSENTAMENTO DE kg 1,0000000 19,15 19,15
estrutura metdlica em ago estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36). TUBOS E PECAS
Composicao 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, Solda de Topo em Elementos de Aco M 0,0060000 65,18 0,39
Auxiliar ESPESSURA=1/4". AF 06/2018
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1200000 24,85 2,98
Auxiliar
Composicao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1200000 28,70 3,44]
Auxiliar
Insumo M0682 SICRO3 Ago em perfis ASTM A36 Material kg 1,0500000 11,75 12,34
MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,79
Valor do BDI => 4,01 Valor com BDI => 23,16
4.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2290000 24,85 5,69
Aniliar
Composicéo 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0120000 898,61 10,78
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4570000 28,90 13,20
Insumo 00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", Material m? 1,0000000 706,52 706,52
COM RFOLIADRO F GLARNICAO - COMPI FTO - ACARAMENTO NATUIRAL
MO sem LS => 15,49 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,49
Valor do BDI => 154,30 Valor com BDI => 890,49
438 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_J Préprio Rede de protegao esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagédo Quadras e seus Equipamentos m? 1,0000000 5,86 5,86
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 24,85 0,72
Insumo COTAGAS Préprio Rede de Proteg&o Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campo/Quadra de Material m? 1,0000000 4,93 4,93
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0060000 36,17 0,21
MO sem LS => 0,50 LS => 0,00 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 7,08
4.9 Cédiao Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94229 _G Préprio Execugdo de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalagao. m? 1,0000000 162,84 162,84
Insumo 1031 Préprio Grama sintetica, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de borracha. M2 1,0000000 162,84 162,84
Fornecimento e instalacao
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 34,13 Valor com BDI => 196,97
Composicao 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 26,65 26,65
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5266000 30,57 16,09
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0624000 21,96 1,37,
Insumo 00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA Material L 0,2078000 44,25 9,19
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => 32,23
5.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Passeios de Concreto m? 1,0000000 1.096,95 1.096,95
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,6268000 28,48 46,33
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,2315000 740,06 911,38
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4149000 28,90 40,89
Anyiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 3,52 11,00
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,42 6,05
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0213000 8,72 0,18
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 18,53 5,54
MO sem LS => 206,42 LS => 0,00 MOcomLS=> 206,42
Valor do BDI => 229,92 Valor com BDI => 1.326,87|
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - Drenos M 1,0000000 73,46 73,46
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0148000 24,85 0,36
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0049000 28,90 0,14
Auxiliar
Insumo 00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA Material M 1,0500000 69,49 72,96
DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 15,39 Valor com BDI => 88,85
6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagées Prediais de Aguas M 1,0000000 86,82 86,82
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas e
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2533000 28,18 7,13
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 70,61 73,10
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0141000 2,28 0,03
MO sem LS => 10,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,15
Valor do BDI => 18,19 Valor com BDI => 105,01
6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89861 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 64,30 64,30
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE Tubos e Conexdes
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3698000 28,18 10,42
Auxiliar COMPLEMENTARES )
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3698000 25,91 9,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 3,46 10,38
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1725000 30,80 5,31
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 1,0000000 28,61 28,61
ESGOTO PREDIAL
MO sem LS => 14,82 LS => 0,00 MO com LS => 14,82
6.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,  Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 79,22 79,22
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas e
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1734000 28,18 4,88
Aniliar COMPI FMFNTARFS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1734000 25,91 4,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0306000 74,63 2,28
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 30,80 2,69
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,04 14,04
PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  Material UN 0,0500000 84,56 4,22
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 46,62 46,62
MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95
Valor do BDI => 16,60 Valor com BDI => 95,82
6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 190082_L Proprio Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =0.80 x  LIPR - LIGAGOES PREDIAIS und 1,0000000 602,67 602,67
0.80 x 0.80m AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFON
=
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C. icoes A

com Prego Unitario

Composigdes Principais

Composigao 94224 SINAPI EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Telhamento para Cobertura M 1,4400000 29,96 43,14
Auxiliar AF 07/2019
Composigao 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,1090000 720,68 78,55|
Aniliar ARFIA MENIA/ SFIX0 ROI ANO) - PREPARN MANIIAL AF N5/2091
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m? 0,7800000 173,15 135,05
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composigao 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 3,2000000 15,57 49,82
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m® 0,4480000 98,30 44,03
Auxiliar
Composigéo 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM  Alvenarias Diversas m? 1,6800000 148,08 248,77
Anyiliar (FSPFSSIIRA 10CM) F ARGAMASSA NF ASSENTAMENTO COM PRFPARO FM
Composigao 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m? 0,3600000 9,20 3,31
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO.
MO sem LS => 200,42 Ls=> 0,00 MOcomLS=> 200,42
Valor do BDI => 126,31 Valor com BDI => 728,98
6.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE  Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 0,78 0,78,
CONCRFTO OLLI AIF SORRF SOI O COM COMPACTANOR NF SOI OS TIPO sohre Solo
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 11,63 0,05
Aniliar FORCA CENTRIFIIGA DF 95 KN (9500 KGFY POTENCIA & 5 CV - CHP DILIRNO — Imorodutivo dos Fauipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0090000 28,90 0,26
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0190000 24,85 0,47
Auxiliar
MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MO com LS => 0,51
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,94/
Composigao 104178_G Prdprio Instalagao de drenagem INHI - INSTALAGOES HIDROS UND 1,0000000 41.786,58 41.786,58
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0367836 24,85 0,91
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0367836 28,90 1,06]
Aniliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 15,4500000 239,74 3.703,98
FRFTF
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m? 161,0400000 38,76 6.241,91
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00039323 SINAPI MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, Material m? 223,5300000 34,37 7.682,72
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material m? 322,0800000 75,00 24.156,00
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41
7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 29,94 29,94
PFRCIISSAO AF 08/2023
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 335,46 1,81
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,36 0,04
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7866000 24,85 19,54
Auxiliar
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 43,59 8,55
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 19,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,12
Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 36,21
7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP-0160 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 08/2022 INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 279,72 279,72
FI FTRICA/FI FTRIFICACAQ F
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 4,1000000 24,85 101,88
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,4200000 28,90 69,93
Auxiliar
Insumo 00000039 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,5600000 5,92 3,31
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO Material m? 0,0800000 83,30 6,66
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0060000 226,46 1,35
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Ci icoes Analiti com Prego Unitario

Composigdes Principais

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0050400 151,96 0,76
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0700000 150,00 10,50}
Insumo 00007258 SINAPI ¥EgNLgngRRTI\\IIICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 89,0000000 0,63 56,07
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 16,4700000 1,18 19,43
Insumo 00004718 SINAPI :':Elé_l?é\ BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0058400 241,00 1,40
MO sem LS => 122,37 Ls=> 0,00 MOcomLS=> 122,37

Valor do BDI => 58,62 Valor com BDI => 338,34

Composicao 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA  Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,65 5,65

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ei\llr::)egm)/t\gﬁscélculos e Parametros H 0,0290000 30,36 0,88
él;r(ri:;orsigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 26,95 0,78
ﬁ:ﬂ:'lr?c; 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 3,18 3,95

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 2.5 MM2

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 Material UN 0,0094000 4,72 0,04]
M
MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,20
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 6,83
7.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 11,77 11,77
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 26,95 1,37,
Insumo 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 7,10 8,82
ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR.
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 Material UN 0,0094000 4,72 0,04
M
MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 14,23]
7.6 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95728 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - Instalagées Elétricas - Eletrodutos, M 1,0000000 29,20 29,20
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2030000 30,36 6,16
Composigéo 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 12,58 12,58
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM
PERFII ADO FM | AJF_ AF 09/2023 PS

Insumo 00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLD}\VEL, CLASSE B, DE 32 MM Material M 1,0538000 4,74 4,99
MO sem LS => 13,88 LS => 0,00 MOcomLS => 13,88

Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 35,32

Composicao 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Instalagdes Elétricas - Eletrodutos, M 1,0000000 22,79 22,79

Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA Rasgos e Fixagoes M 1,0000000 12,58 12,58

Auxiliar PLUVIAL, CPVC. PPR. COBRE OU ACO. DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1220000 26,95 3,28

Auxiliar

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1220000 30,36 3,70

Anyiliar

Insumo 00002678 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM Material M 1,0538000 3,07 3,23

MO sem LS => 10,48 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,48

Valor do BDI => 4,77 Valor com BDI => 27,56

7.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo CP 12188 Proprio Poste, acessorios e equipamentos para iluminagdo de campo de futebol ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 3.819,32 3.819,32

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 6,0000000 24,85 149,10

Auxiliar

Composicao 95748 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 53,75 53,75

Auxiliar 1/2). APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E

Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,0000000 26,95 188,65

Auxiliar
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Custos Horarios Produtivo e CHP 1,5000000 221,69 332,53
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 11/2014
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 2,0000000 151,96 303,92
TRANSPORTE)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 Material KG 1,5000000 25,36 38,04
MM (0.026 KG/M)
Insumo 00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO Material UN 1,0000000 21,45 21,45
=16 MM. ROSCA DUPLA
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 0,9000000 1,43 1,28
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo 00041203 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, Material UN 1,0000000 2.140,91 2.140,91
Insumo 00001809 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP Material UN 1,0000000 59,49 59,49
MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"
Insumo 00001049 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, Material UN 18,0000000 9,42 169,56
EM [ IGA DF Al LIMINIO COM ACARAMENTO ANTI CORROSIVO. COM FIXACAO
MO sem LS => 448,85 LS => 0,00 MOcomlLS=> 448,85
Valor do BDI => 800,52 Valor com BDI => 4.619,84,
7.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,  Instalages Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 769,84 769,84
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6570000 26,95 44,65
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,6570000 30,36 50,30
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0144000 932,03 13,42
Auxiliar [IMINA) PARA FMROCO/MASSA lINICA/ASSENTAMENTO NF Al VENARIA DF
Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM  Material UN 1,0000000 661,47 661,47
CHAPA DF ACO GAI VANIZANO PARA 24 DIS.ILINTORFS NIN 100 A
MO sem LS => 72,32 LS => 0,00 MOcomLS=> 72,32
Valor do BDI => 161,35 Valor com BDI => 931,19
711 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalagées Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 73,06 73,06
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1324490 26,95 3,56
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1324490 30,36 4,02
Auxiliar
Insumo 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE  Material UN 1,0000000 63,49 63,49
MAXIMA DF *20* KA (TIPO AC)
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,99 1,99
FIIRO F 1 COMPRFSSAN PARA PARAFIISO NF FIXACAN MA
MO sem LS => 5,55 LS => 0,00 MO comLS=> 5,55
Valor do BDI => 15,31 Valor com BDI => 88,37
7.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97711 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - Instalagées Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 186,74 186,74
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5085580 30,36 15,43
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 Material UN 4,0000000 2,16 8,64|
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00039456 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, Material UN 1,0000000 148,97 148,97
TIPO AC
MO sem LS => 21,33 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,33
Valor do BDI => 39,14 Valor com BDI => 225,88
7.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagées Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 12,83 12,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0468430 26,95 1,26
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 167 1,67|
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32  Material UN 1,0000000 8,48 8,48
A
MO sem LS => 1,96 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,96
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 15,51
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
7.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 190082_G Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A-4,5 ASTU - ASSENTAMENTO DE und 1,0000000 163,19 163,19
KA TUBOS E PECAS
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5297450 30,36 16,08
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5297450 26,95 14,27
Insumo COTAGAP Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A-4,5 Material und 1,0000000 125,16 125,16
MO sem LS => 22,22 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,22
Valor do BDI => 34,20 Valor com BDI => 197,39
7.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 190082_I Préprio disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - 4,5 ka Instalagées Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 88,36 88,36
Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 30,36 2,15
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 26,95 1,90
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,29 2,58
MO sem LS => 2,96 LS => 0,00 MO com LS => 2,96
Valor do BDI => 18,52 Valor com BDI => 106,88
7.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_H Préprio LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W - Luminarias Externas UN 1,0000000 175,87 175,87
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAN AF N2/2095
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 30,36 22,12
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7289000 26,95 19,64
Auxiliar
Insumo COTAGAQ Préprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W Material und 1,0000000 133,92 133,92
MO sem LS => 30,58 LS => 0,00 MOcomLS => 30,58,
Valor do BDI => 36,86 Valor com BDI => 212,73
717 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-0245 Préprio Mureta para medigao, dimensdes 1,00x2,00x0,40m SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 984,00 984,00
Composigao 92776 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 2,5200000 18,96 47,77
Auxiliar CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
Composigéo 89043 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 4,9500000 95,51 472,77
Auxiliar DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFIQACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014
Composigao 89173 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,  REVE - REVESTIMENTO E m? 5,7400000 43,17 247,79
Auxiliar APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES ~ TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAQ_&O HABITACIONAL
Composigéo 87873 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m? 5,7400000 7,58 43,50
Auxiliar INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composigéo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m® 0,0300000 245,34 7,36
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m® 0,1500000 98,30 14,74
Auxiliar
Composigao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0300000 768,50 23,05
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 7,2100000 13,88 100,07
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
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Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
nm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
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| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  Lastro m? 0,0250000 1.030,74 25,76
Auiliar Ol RANIFRS AF 01/2024
MO sem LS => 409,87 LS => 0,00 MOcomLS=> 409,87
Valor do BDI => 206,24 Valor com BDI => 1.190,24
7.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_K Préprio HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 16X2400MM FORNECIMENTO E  Sistema de Protegéo contra UN 1,0000000 177,71 177,71
INSTALACAO. Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2484000 26,95 6,69
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2484000 30,36 7,54
Auxiliar
Insumo COTAGAU Préprio HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA — 16X2400MM Material und 1,0000000 163,48 163,48
MO sem LS => 10,41 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,41
Valor do BDI => 37,24 Valor com BDI => 214,95
8.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAQ APARELHADA, PE- Férmas para Estruturas de Concreto m? 0,7700000 16,51 12,71
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,70 28,70
Auxiliar
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m® 0,0650000 740,06 48,10
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Composigéo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m® 0,0650000 245,34 15,94
Auxiliar CONCRFTO FM FSTRIITIIRAS AF 12/2015 FSTRUTURAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,90 28,90
Auxiliar
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 0,4500000 13,88 6,24
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,7000000 24,85 67,09
Auxiliar
Insumo 00043053 SINAPI ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,7000000 9,46 44,46
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0800000 18,53 1,48
MO sem LS => 111,76 LS => 0,00 MOcomlLS=> 111,76
8.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CP-0196 Proprio Limpeza final da obra ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 4,30 4,30
TUBOS E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1400000 24,85 3,47
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM  Material L 0,0500000 16,67 0,83
LIMPEZA
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 5,20
Composigdes Auxiliares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,3390000 93,65 31,74
Composigao 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,3540000 85,94 30,42
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
Composigao 87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,2078000 112,64 23,40
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
Composigao 87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,0992000 100,37 9,95|
Auiliar HORIZONTAI NF AX10X100M (FSPFSSIIRA OCM) NF PARFNFS COM ARFA
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
MO sem LS => 48,31 LS => 0,00 MOcomLS=> 48,31
Valor do BDI => 20,01 Valor com BDI => 115,52
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89173 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,  REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 43,17 43,17
APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALI S, EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Composigéo 87531 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna m? 0,1540000 41,69 6,42
Composigéo 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 0,7339000 43,02 31,57
MO sem LS => 16,68 LS => 0,00 MOcomLS=> 16,68
Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 52,21
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,44 26,44
Composigao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,59 18,59
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPI FMENTARFS)
MO sem LS => 18,80 LS => 0,00 MOcomLS=> 18,80
Valor do BDI => 5,54 Valor com BDI => 31,98
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,44 0,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 143 143
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,59 18,59
MO sem LS => 18,86 LS => 0,00 MOcomLS=> 18,86/
Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 31,78]
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,63 26,63
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,39 1,39
€01 FTAND CAIXAY
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPI FMFNTARFS)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,87 18,87
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,08
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => 32,21
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 93,65 93,65
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7750000 24,85 19,25
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,5500000 28,90 44,79
Auxiliar
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0098000 773,67 7,58
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,80 1,17,
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 41,93 0,20
Insumo 00007266 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material MiL 0,0283100 730,00 20,66
FUROS NA HORIZONTAL. 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
MO sem LS => 47,14 LS => 0,00 MOcomlLS=> 47,14
Valor do BDI => 19,62 Valor com BDI => 113,27
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 85,94 85,94
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0098000 773,67 7,58
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,3700000 28,90 39,59
Auxiliar
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,4200000 2,80 1,17,
*120 A 1 70* MM MAI HA 15 X 15 MM (2 X 1\ *R0 X 7 &* OM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 41,93 0,20
Insumo 00007266 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material MIL 0,0279300 730,00 20,38
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
MO sem LS => 41,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 41,76
Valor do BDI => 18,01 Valor com BDI => 103,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 112,64 112,64
HORIZONTAI NF GX10X10CM (FSPFSSIIRA OCM) NF PARFNFS COM ARFA
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9800000 28,90 57,22
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9900000 24,85 24,60
Auxiliar
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0098000 773,67 7,58
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0094000 41,93 0,39
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,7850000 2,80 2,19
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 60,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 60,00
Valor do BDI => 23,60 Valor com BDI => 136,24
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 100,37 100,37
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0098000 773,67 7,58
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6900000 28,90 48,84
Auxiliar
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 0,7850000 2,80 2,19
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00007266 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material MIL 0,0279300 730,00 20,38
FIIRNS NA HORIZONTAL QX 10X 10 OM (1 X A X ()
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0094000 41,93 0,39
MO sem LS => 51,32 LS => 0,00 MOcomLS=> 51,32
Valor do BDI => 21,03 Valor com BDI => 121,40
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

C icoes A

com Prego Unitario

Composigdes Principais

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9390000 28,90 56,03
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9700000 24,85 24,10
Auxiliar
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0280000 773,67 21,66
Auxiliar IMINA) PARA FMROCO/MASSA lINICA/ASSENTAMENTO NF Al VENARIA DF
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 73,4900000 0,63 46,29
MO sem LS => 60,26 LS => 0,00 MOcomlLS=> 60,26
Valor do BDI => 31,03 Valor com BDI => 179,11
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 8,7800000 24,85 218,18
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 339,6200000 1,18 400,75
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 75,4700000 1,46 110,18
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1300000 150,00 169,50
TRANSPORTF)
MO sem LS => 151,89 LS => 0,00 MOcomLS=> 151,89
Valor do BDI => 188,34 Valor com BDI => 1.086,95
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 932,03 932,03
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 261,8900000 1,18 309,03
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 116,4000000 1,46 169,94
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1600000 150,00 174,00
TRANSPORTE)
MO sem LS => 194,27 LS => 0,00 MOcomlLS=> 194,27
Valor do BDI => 195,35 Valor com BDI => 1.127,38|
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 773,67 773,67
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horérios Produtivo e CHI 3,4500000 0,44 1,51
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 4,5000000 24,42 109,89
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1600000 150,00 174,00
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,46 254,18
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 195,8600000 1,18 231,11
MO sem LS => 80,86 LS => 0,00 MOcomlLS=> 80,86
Valor do BDI => 162,16 Valor com BDI => 935,83
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 736,37 736,37
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VFDACAO PRFPARO MFCANICO COM MISTURANOR DF FIXO HORIZONTAL
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 4,8800000 24,42 119,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1400000 724 8,25
Auxiliar 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 154,4600000 1,46 225,51
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 173,7700000 1,18 205,04
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1600000 150,00 174,00
TRANSPORTF)
MO sem LS => 87,69 LS => 0,00 MOcomLS=> 87,69
Valor do BDI => 154,34 Valor com BDI => 890,71
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Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
ﬂm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
4 bases.
| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m? 1,0000000 757,41 757,41
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019 ;
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 4,3200000 24,42 105,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horérios Produtivo e CHI 3,3100000 0,44 1,45
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0100000 2,84 2,86
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,9500000 151,96 144,36
MO sem LS => 77,63 LS => 0,00 MOcomLS=> 77,63
Valor do BDI => 158,75 Valor com BDI => 916,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87381 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Argamassas m? 1,0000000 4.183,29 4.183,29
COM ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 10,5100000 24,85 261,17
Auxiliar
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 189,0700000 18,47 3.492,12
CIMENTICIOS
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7800000 151,96 118,52
TRANSPORTE)
MO sem LS => 181,82 LS => 0,00 MOcomLS=> 181,82
Valor do BDI => 876,81 Valor com BDI => 5.060,10]
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  Argamassas m? 1,0000000 838,15 838,15
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 389,5400000 1,18 459,65|
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,1500000 150,00 172,50
TRANSPORTE)
MO sem LS => 143,41 LS => 0,00 MOcomLS=> 143,41
Valor do BDI => 175,67 Valor com BDI => 1.013,82
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 28,70 28,70
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,78 0,78
COMPI FMENTARFES - COI FTANO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,82 20,82
MO sem LS => 21,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,06
Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 34,71
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92776 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 18,96 18,96/
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0280000 26,44 0,74
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1713000 28,70 4,91
Auxiliar
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Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
ﬂm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
4 bases.
| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 12,47 12,47
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
(0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MOcomLS => 511
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,95 26,95
Composigéo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,69 0,69
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,59 18,59
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Valor do BDI => 5,64 Valor com BDI => 32,59
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,91 25,91
COMPI FMENTARFS
Composigéo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,59 18,59
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,13 113
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,92 LS => 0,00 MOcomLS=> 18,92
Valor do BDI => 5,43 Valor com BDI => 31,34
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,44 0,44
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,36 0,36
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,53
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
nm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
4 bases.
| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes Analiti com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 2,84 2,84
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
MANUTENCAO. AF 05/2023 Operacéo dos Equipamentos
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,36 0,36
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
DEPRECIACAO. AF 05/2023 Operacéo dos Equipamentos
Composigéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
JUROS. AF 05/2023 Onperac&o dos Eauipamentos
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,00 2,00
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
MATERIAIS NA OPERACAQ. AF 05/2023 Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 3,43
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,36 0,36
L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000640 5.717,84 0,36
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR  Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,43
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,40 0,40
L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000700 5.717,84 0,40,
MOTOR FI FTRICO TRIFASICO 220/380 \/ POTENCIA 2 OV SFM CARRFGANOR | Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00}
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,48
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,00 2,00
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,60 2,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,41
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 1,82 1,82
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Composigéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,48 1,48
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
DEPRECIACAO. AF 05/2023 Operacéo dos Eauipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 744 7,44
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,00 4,00
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 05/2023 Onperac&o dos Eauipamentos
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
JUROS. AF 05/2023 Operacéo dos Eaquipamentos
Composigéo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,62 1,62
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
MANUTENCAO. AF 05/2023 Operacéo dos Eauipamentos
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,48 1,48
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na
DEPRECIACAOQ. AF 05/2023 Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,55 Valor com BDI => 8,99
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,48 1,48
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,79
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000148 23.259,01 0,34
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. SEM CARREGADOR  Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,62 1,62}
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,00 4,00
L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,60 4,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,83
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,28 30,28
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,49 30,49
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,77 4,77
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,82 11,82
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Seguros, Manutencéo e Materiais na
MO sem LS => 23,83 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,83
Valor do BDI => 16,21 Valor com BDI => 93,57,
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,77 4,77
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Seguros, Manutengao e Materiais na
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Operagéo dos Equipamentos
QFARIIRNK] AF NRIIN1A .
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 30,28 30,28
Auxiliar
Composigao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 203,89 203,89
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,82 11,82
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,49 30,49
Aniliar UITI MAXIMA 15 035 KG DISTANCIA FNTRF FIXOS 4 R M POTENCIA 230 OV Seauros. Manutencéo e Materiais na
Composigéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 54,21 54,21
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 230 CV. Seguros, Manutenc&o e Materiais na
MO sem LS => 23,83 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,83
Valor do BDI => 70,31 Valor com BDI => 405,77
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,49 30,49

UITI MAXIMA 15 935 KG NISTANCIA ENTRF FIXOS 4 8 M POTENCIA 230 CV

Seauros. Manutencao e Materiais na
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| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000343 751.081,06 25,76
1528R K& NISTANCIA FNTRF FIXOS 4 80 M _POTENCIA 39R CV/ (INCI LI CARINE | Permanente
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000551 85.950,00 4,73
COM CAPACINADE DF 10 MR COM ROMRA CENTRIFLIGA POR TOMADA NF Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => 36,88
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,77 4,77
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Seguros, Manutengao e Materiais na
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Operagéo dos Equipamentos
SFGLIROS AF 0A/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000058 85.950,00 0,49,
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 5,76
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,82 11,82
11Tl MAXIMA 15 935 KG DISTANCIA ENTRF FIXOS 4 R M POTENCIA 230 OV Seauros. Manutencio e Materiais na
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000141 751.081,06 10,59
15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE Permanente
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000144 85.950,00 1,23
COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 14,29]
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 54,21 54,21
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,  Seguros, Manuteng&o e Materiais na
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO.  Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000643 751.081,06 48,29
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE Permanente
E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000689 85.950,00 5,92
COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,36 Valor com BDI => 65,57,
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 203,89 203,89
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 42,73 Valor com BDI => 246,62
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,48 28,48
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Auiliar COMPI EMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,82 20,82
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,44 0,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,06
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 34,44
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 9,20 9,20,
FSTRIITIIRAS NDF CONCRFTO NDF FACHADA COM COI HER NF PFNRFIRO
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1724000 28,90 4,98
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0575000 24,85 1,42
MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,93
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 11,12]
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87873 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 7,58 7,58,
INTFRNAS COM ROI O PARA TEXTIIRA ACRII ICA ARGAMASSA TRACO 1-4 F TRATAMFENTO DF SUPFRFICIFS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0042000 24,85 0,10
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0420000 28,90 1,21
Auxiliar
Composigao 87381 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)  Argamassas m? 0,0015000 4.183,29 6,27
Aniliar COM ANICAN NFE FMIILSAO POI IMERICA PARA CHAPISCO ROIANN PREPARO
MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,23
Valor do BDI => 1,58 Valor com BDI => 9,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 43,59 43,59
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,09 7,09
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,00 1,00
Aniliar GASOI INA 4 TEMPOS POTENCIA 4 OV - DFPRFCIACAN AF NRON1A Seauros. Manutencio e Materiais na
Composigéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,26 1,26
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF 08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 33,97 33,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 27,52 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,52
Valor do BDI => 9,13 Valor com BDI => 52,72
Composigéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,00 1,00
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000533 18.892,55 1,00
GASOI INA 4 TEMPOS NF 4 HP (4 C\/\ Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,27 0,27,
GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015 Sequros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000143 18.892,55 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,26 1,26
GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF 08/2015 Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisigédo UN 0,0000667 18.892,55 1,26
GASOI INA 4 TEMPOS DF 4 HP (4 C\/\ Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,52
Composigéo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,09 7,09
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,89 7,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,48 Valor com BDI => 8,57
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE




3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE

Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
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ﬂm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
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| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,0000000 720,68 720,68
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 6,2383000 24,85 155,02,
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m® 0,8348000 150,00 125,22
Insumo 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m? 0,5946000 178,51 106,14
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)
MO sem LS => 107,92 LS => 0,00 MOcomLS=> 107,92
Valor do BDI => 151,05 Valor com BDI => 871,73
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,0000000 740,06 740,06
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8259000 2,84 2,34
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7787000 0,44 0,34
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 24,85 62,95
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 322,9777000 1,18 381,11
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m® 0,5872000 239,74 140,77,
FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m® 0,7558000 150,00 113,37
TRANSPORTF)
MO sem LS => 72,65 LS => 0,00 MOcomLS=> 72,65
Valor do BDI => 155,11 Valor com BDI => 895,17
Composigéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,0000000 768,50 768,50
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6434000 744 4,78
Auxiliar I MOTOR FI ETRICO TRIFASICO POTENCIA NF 4 OV SFM CARRFGANOR - Imorodutivo dos Fauinamentos
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,6067000 1,82 1,10
Auxiliar I MOTOR FI FTRICO TRIFASICO POTENCIA DF 4 V. SFM CARRFGANOR - CHI Imoradutivo dos Fauinamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,9792000 24,85 49,18
Auiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2501000 24,42 30,52
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7275000 150,00 109,12
TRANSPORTF)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m® 0,5972000 239,74 143,17,
FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II1-32 Material KG 364,9433000 1,18 430,63
MO sem LS => 56,70 LS => 0,00 MO comLS=> 56,70
Valor do BDI => 161,07 Valor com BDI => 929,57
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 609,68 609,68
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3433000 24,85 58,23
Auxiliar
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,7188000 0,44 0,31
Auxiliar L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,7623000 2,84 2,16
Auxiliar L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4811000 24,42 36,16
Auxiliar COMPI FMENTARFS
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 239,74 138,61
FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 212,0194000 1,18 250,18
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m® 0,8269000 150,00 124,03
TRANSPORTE)
MO sem LS => 67,14 LS => 0,00 MO comLS => 67,14
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 607,38 607,38
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,1058000 24,85 52,32
Auxiliar
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,6462000 1,82 117
Auxiliar L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,3315000 24,42 32,51
Auxiliar COMPI FMENTARFS
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6853000 744 5,09
Auxiliar L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8325000 150,00 124,87
TRANSPORTF)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 213,4531000 1,18 251,87



3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE

Bancos Encargos Sociais
| SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04 Néo Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
nm CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves maéo de obra, de acordo com as
4 bases.
| ART: 8500432894
End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5821000 239,74 139,55
Valor do BDI => 127,30 Valor com BDI => 734,68
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 11,22 11,22
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0014000 26,44 0,03
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0088000 28,70 0,25
Anyiliar
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 9,86 10,94/
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 13,57}
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 12,47 12,47
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0420000 28,70 1,20
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0059000 26,44 0,15
Auxiliar
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 10,40 11,12
MO sem LS => 0,99 LS => 0,00 MO com LS => 0,99
Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 15,08
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0051000 26,44 0,13
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 10,40 11,12
MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 14,67
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0026000 26,44 0,06
Anyiliar
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0162000 28,70 0,46
Auxiliar
Insumo 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 10,46 11,61
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 14,67]
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,21 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 18,59 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,27 0,27
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,21 0,21
COMPI FMENTARFS) - HORISTA




Bancos Encargos Sociais
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SICRO3 - 07/2025 — Ronddnia Responsavel: precos unitario dos insumos de
n RIS CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96% Caroline Ortiz Esteves méo de obra, de acordo com as
4 bases.
| ART: 8500432894

End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

Ci icoes Analiti com Prego Unitario

Composigdes Principais

Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 18,87 0,21

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 20,82 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,69 0,69,
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0373200 18,59 0,69

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,69

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83

Composigéo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33,

Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0179800 18,59 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,33

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 20,82 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0373200 21,88 0,81

MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,97

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,37 0,37,

(EFNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0179800 20,82 0,37

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,50 0,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 23,71 0,50

MO sem LS => 0,50 LS => 0,00 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,60

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 114,58 1,69

MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,69

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,04

3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,44 0,44
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 21,08 0,44
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,12 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 23,71 0,12
MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 17,83 0,14
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,38 0,38
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0163700 23,38 0,38
MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38,
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 0,0115400 27,21 0,31
(HORISTA)
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,31
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,19 0,19
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 23,17 0,19
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,22
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 20,82 0,44
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,44
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,53
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,30 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,30
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 20,82 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24

3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE
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End: End: Rua Sebastio Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 16,95 0,35
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MOcomLS => 0,35
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,86 0,25
MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MOcomLS => 0,25
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30
Composigéo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23,
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 20,57 0,23
MO sem LS => 0,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,23
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,27
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,36 30,36
Composigao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,81 0,81
Auxiliar COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,88 21,88
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,26 1,26,
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPI FMENTARFS)
MO sem LS => 22,69 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,69
Valor do BDI => 6,36 Valor com BDI => 36,72
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 12,58 12,58
Composigao 95756 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 INEL - INSTALAGAO UN 0,3333000 17,39 5,79
Auxiliar 1/2"\ APARFNTF INSTAI ADA FM TETO - FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO FLETRICA/FLETRIFICACAO F
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1701000 30,36 5,16
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1701000 26,95 4,58
Auxiliar
Insumo 00021130 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, Material M 1,0500000 24,42 25,64
NIAMETRO 1 1/2" PARFDF NF 1 20 MM
MO sem LS => 15,62 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,62
Valor do BDI => 11,26 Valor com BDI => 65,01
Composigao 94224 SINAPI EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Telhamento para Cobertura M 1,0000000 29,96 29,96
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4330000 28,22 12,21
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4330000 24,85 10,76
Auxiliar
Composigéo 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0095000 736,37 6,99
Auxiliar IMINAY PARA FMROCO/MASSA lINICA/ASSENTAMENTO NF Al VENARIA DF
MO sem LS => 17,32 LS => 0,00 MOcomLS=> 17,32
Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 36,23,
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0304000 773,67 23,51
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2201000 24,85 5,46
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4402000 28,90 12,72
Auxiliar
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
MO sem LS => 15,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,60
Valor do BDI => 8,73 Valor com BDI => 50,42
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87527 SINAPI EMBOCO, EM ARGAM. TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna m? 1,0000000 46,29 46,29
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2757000 24,85 6,85
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0304000 773,67 23,51
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
MO sem LS => 18,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 18,93/
Valor do BDI => 9,70 Valor com BDI => 55,99
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,18 28,18
COMPLEMENTARES
Composigéo 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMENTARFS) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,82 20,82,
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,13 113
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,19 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,19
Valor do BDI => 5,90 Valor com BDI => 34,08
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 27,08 27,08
Composigao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,50 0,50
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,08 0,08
COMPI FMENTARFS - COI FTANO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,28 1,28,
COMPI EMENTARFES - Ol FTANO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 24,21 LS => 0,00 MOcomlLS=> 24,21
Valor do BDI => 5,67 Valor com BDI => 32,75
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 1,69 1,69
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 114,58 114,58
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,77 0,77
€Ol FTANO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPI FMENTARFS - GOl FTADO CAIXA)
MO sem LS => 116,27 LS => 0,00 MOcomLS=> 116,27
Valor do BDI => 24,85 Valor com BDI => 143,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- Foérmas para Estruturas de Concreto m? 1,0000000 16,51 16,51
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 Armado
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0900000 26,28 2,36
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1270000 28,48 3,61
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,1430000 19,05 2,72
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0110000 22,87 0,25
MO sem LS => 6,16 LS => 0,00 MOcomlLS=> 6,16
Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 19,97/
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Formas para Estruturas de Concreto M 1,0000000 13,90 13,90
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0300000 34,06 1,02
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0210000 26,28 0,55
Aniliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 36,28 0,25
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DILIRNO AF 0R/2015 Imorodutiva dos Fatinamentos
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 18,53 0,42
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 1,3100000 6,93 9,07
RRIITA
MO sem LS => 3,31 LS => 0,00 MO com LS => 3,31
Valor do BDI => 2,91 Valor com BDI => 16,81
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m? 1,0000000 173,15 173,15
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2240000 34,06 7,62
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIDILIRNO AF NR/2015 Imnrodutivo dos Fauinamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7920000 28,48 22,55
Aniliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0560000 36,28 2,03
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DILIRNO AF 082015 Imnrodutiva dos Fatinamentos
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1790000 26,28 4,70
Anyiliar
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1280000 18,53 2,37
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,2280000 2,42 10,23
BRUTA
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 4,4480000 27,80 123,65
Valor do BDI => 36,29 Valor com BDI => 209,44
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 12,58 12,58
PLUVIAL. CPVC. PPR. COBRE OU ACO. DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0480000 25,91 1,24
Anyiliar COMPI FMFNTARFS .
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2114000 28,18 5,95|
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM  Material UN 1,7857000 3,02 5,39
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO sem LS => 5,37 LS => 0,00 MO com LS => 5,37
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 15,21
Composigao 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRA'ULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 221,69 221,69
Composigéo 89268 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 18,26 18,26
Auxiliar M CAPACIDADFE MAXIMA 30 T POTENCIA 97 KW TRACAO 4 X 4 - Il IROS Seauros. Manutenco e Materiais na
Composigao 89269 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 738 7,38
Auxiliar M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - IMPOSTOS E  Sequros, Manutencéo e Materiais na
Composigao 89271 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,74 30,74
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 - MATERIAIS  Seguros, Manutengéo e Materiais na
NA OPERACAO. AF 11/2014 Operacéo dos Equipamentos
Composigéo 89270 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 83,29 83,29
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - Seguros, Manutengéo e Materiais na
MANUTENCAO. AF 11/2014 Operacéo dos Equipamentos
Composigao 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,21 30,21
Auxiliar
Composigao 89267 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 51,81 51,81
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - Seguros, Manutengao e Materiais na
DEPRECIACAQ. AF 11/2014 Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 23,76 LS => 0,00 MOcomLS => 23,76
Valor do BDI => 46,46 Valor com BDI => 268,15
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000400 1.295.335,74 51,81
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,85 Valor com BDI => 62,66/
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89269 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,38 7,38
M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - IMPOSTOS E  Sequros, Manutencao e Materiais na
Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000057 1.295.335,74 7,38
M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 8,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89268 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 18,26 18,26
M CAPACINDADE MAXIMA 30 T POTENCIA 97 KW TRACAO 4 X 4 - Il IROS Seauros. Manutenco e Materiais na
Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000141 1.295.335,74 18,26
M CAPACINANE MAXIMA 30 T POTFENCIA 07 KW TRACAN 4 X 4 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 22,08
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89270 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 83,29 83,29
M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - Seguros, Manutengéo e Materiais na
MANUTENCAO. AF 11/2014 Operac&o dos Eauipamentos
Insumo 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000643 1.295.335,74 83,29
Valor do BDI => 17,45 Valor com BDI => 100,74
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89271 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,74 30,74
M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW. TRACAO 4 X 4 - MATERIAIS  Sequros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 4,8500000 6,34 30,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,44 Valor com BDI => 37,18
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 29,16 29,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,08 21,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
MO sem LS => 21,52 LS => 0,00 MOcomlLS=> 21,62
Valor do BDI => 6,11 Valor com BDI => 35,27
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 245,34 245,34
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 5,5380000 24,85 137,61
Auxiliar
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6720000 1,75 1,17,
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,8460000 28,48 52,57
Auxiliar
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1740000 0,56 0,65
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,8460000 28,90 53,34|
Auxiliar
MO sem LS => 173,91 LS => 0,00 MOcomLS=> 173,91
Valor do BDI => 51,42 Valor com BDI => 296,76
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigdes A com Preco Unitario
Composigdes Principais
Composigao 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  Lastro m? 1,0000000 1.030,74 1.030,74
OU RADIERS. AF_01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 5,0830000 28,90 146,89
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,8380000 24,85 45,67
Auxiliar
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,3800000 607,38 838,18
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
MO sem LS => 223,13 Ls=> 0,00 MOcomLS=> 223,13
Valor do BDI => 216,04 Valor com BDI => 1.246,78|
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2246000 26,95 6,05
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2246000 30,36 6,81
Anyiliar
Insumo 00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM Material UN 1,0000000 4,53 4,53
ROSCA NIAMETRO DFE 40 MM (1 1/9"\
MO sem LS => 9,42 Ls=> 000 MO comLS=> 9,42
Valor do BDI => 3,64 Valor com BDI => 21,03,
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1,0000000 43,02 43,02
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2. E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4724000 28,90 13,65
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0304000 773,67 23,51
MO sem LS => 16,57 LS => 0,00 MOcomLS=> 16,57
Valor do BDI => 9,01 Valor com BDI => 52,03
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 1,18 1,18,
300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operacéo dos Equipamentos
Composigéo 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,96 0,96
Auxiliar 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Operacéo dos Eauipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 7,24 7,24
300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 5,00 5,00
Auxiliar 300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Composigéo 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,96 0,96
Auxiliar 300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIACAO. AF 05/2023 Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Composigéo 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar 300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF 05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigéo 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,06 1,06
Auxiliar 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,51 Valor com BDI => 8,75
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,96 0,96/
300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operagao dos Equipamentos
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento para Aquisicao UN 0,0000640 15.155,05 0,96
300 KG. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV. Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,16
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,22 0,22
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,26
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,06 1,06
300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENCAO. AF 05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento para Aquisicao UN 0,0000700 15.155,05 1,06
300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 5,00 5,00
300 KG. MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 3,1300000 1,60 5,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 6,04
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,71 23,71
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 23,83 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,83
Valor do BDI => 6,34 Valor com BDI => 36,62
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 24,42 24,42
COMPLEMENTARES
Composigéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 17,83 17,83
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 17,97 LS => 0,00 MOcomlLS=> 17,97
Valor do BDI => 5,11 Valor com BDI => 29,53
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos e Parametros H 1,0000000 30,21 30,21
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,89 0,89

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,38 23,38
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 23,76 LS => 0,00 MOcomLS => 23,76
Valor do BDI => 6,33 Valor com BDI => 36,54
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 33,97 33,97
COMPLEMENTARES ;
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 1,0000000 27,21 27,21
(HORISTA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,01 0,01
MO sem LS => 27,52 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,52
Valor do BDI => 712 Valor com BDI => 41,09
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 29,81 29,81
Composigéo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,17 23,17
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPI FMENTARFS - COI FTANO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
MO sem LS => 23,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,36
Valor do BDI => 6,24 Valor com BDI => 36,05
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,90 28,90
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar HORISTA
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,31 1,31
Ol FTANO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,82 20,82
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 21,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,26
Valor do BDI => 6,05 Valor com BDI => 34,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,57 30,57
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C icoes A

com Prego Unitario

Composigdes Principais

Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar HORISTA
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES Material H 1,0000000 2,05 2,05
- COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,85 1,85,
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,82 20,82,
MO sem LS => 21,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,12
Valor do BDI => 6,40 Valor com BDI => 36,97,
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 25,06 25,06
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4529000 30,57 13,84
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 34,47 11,22
MO sem LS => 9,56 LS => 0,00 MO com LS => 9,56
Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 30,31
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 13,88 13,88
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1631000 30,57 4,98
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0544000 24,85 1,35
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 33,05 7,55
MO sem LS => 4,38 LS => 0,00 MO com LS => 4,38
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 16,78
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 11,63 11,63
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2015
Composigao 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 9,92 9,92
Auxiliar FORCA CENTRiFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA  Sequros, Manutencao e Materiais na
Composigao 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais na
AF 08/2015 Operacéo dos Equipamentos
Composigéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,68 0,68
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na
AF 08/2015 . Operac&o dos Eauipamentos
Composigao 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 5.5 CV - MANUTENCAO. Sequros, Manutencao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 14,06}
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,68 0,68
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais na
AF_08/2015 Operagao dos Equipamentos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para Aquisigédo UN 0,0000533 12.799,42 0,68,
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, Permanente
LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRARBRAI HO 15 A 20 M/IMIN. POT 55 A 6.0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,82
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,18 0,18,
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,21
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Composigdes Analiti com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85,
FORCA CENTRIFLIGA DF 25 KN (9500 KGFY POTENCIA & 5 CV - MANILITENCAO  Seauros. Manutencio e Materiais na
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000667 12.799,42 0,85
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, Permanente
LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRARAI HO 15 A 20 M/MIN POT 55 A A 0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 9,92 9,92
FORCA CENTRIFIIGA DF 25 KN (2500 KGF\ POTENCIA & & OV - MATFRIAIS NA  Seauros. Manutencao e Materiais na
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 6,89 9,92
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 11,99
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 172,29 172,29
Composigao 89281 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,56 10,56
Auxiliar PFSO SEM/COM | ASTROAR K /04 T | ARGIIRA NF TRARAI HN 1 2 M -IlIROS  Seauros. Manutencao e Materiais na
Composigéo 89280 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 39,36 39,36
Auxiliar PFSO SFM/COM | ASTROA 5/94 T | ARGIIRA DF TRARAIHO 12 M - Seauros. Manutenco e Materiais na
Composigao 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciag&o, Juros, Impostos H 1,0000000 43,30 43,30
Auxiliar PFSO SFM/COM | ASTROA K /04 T | ARGIIRA NF TRARAI HN 12 M - Seauros. Manutencio e Materiais na
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 29,81 29,81
Auxiliar
Composigao 5729 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 49,26 49,26
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - Seguros, Manutengao e Materiais na
MANUTENCAO. AF 06/2014 Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 23,36 LS => 0,00 MOcomLS => 23,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89280 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 39,36 39,36
PFSO SEM/COM | ASTROA 5 /94 T | ARGIIRA NF TRARAIHO 12 M - Seauros. Manutenco e Materiais na
Insumo 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000533 738.571,44 39,36
PESO SEM/COM LASTRO 6.5/9.4 T. LARGURA DE TRABALHO 1.20 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,24 Valor com BDI => 47,60
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89281 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,56 10,56/
PESO SEM/COM LASTRO 6.5/ 9.4 T. LARGURA DE TRABALHO 1.2 M - JUROS.  Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000143 738.571,44 10,56
PESO SEM/COM LASTRO 6.5/9.4 T. LARGURA DE TRABALHO 1.20 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 12,77]
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000667 738.571,44 49,26
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,32 Valor com BDI => 59,68
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 43,30 43,30
PESO SEM/COM LASTRO 6.5/ 9.4 T. LARGURA DE TRABALHO 1.2 M - Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 6,8300000 6,34 43,30
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 34,06 34,06
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DILIRNO AF_N8/2015 _ Imnrodutiva dos Fatinamentos
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operacéo dos Equipamentos
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 33,97 33,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 Sequros, Manutenc&o e Materiais na
MO sem LS => 27,52 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,52
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 36,28 36,28
COM COIFA PARA NDISCO 10" - CHP DILIRNO_AF 08/2015 Imnrodutiva dos Fatinamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 33,97 33,97
Auxiliar COMPLEMENTARES ) _
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operacéo dos Equipamentos
Composigéo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,17 2,17
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na
) _ Onperac&o dos Eauipamentos
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,05 0,05
MO sem LS => 27,52 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,52
Valor do BDI => 7,60 Valor com BDI => 43,88
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000720 1.162,73 0,08
W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,01 0,01
COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000148 1.162,73 0,01
W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,05 0,05
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,06
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,17 2,17,
COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 08/2015 Seguros, Manutenc&o e Materiais na
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,3600000 1,60 2,17,
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,70 28,70
Composigéo 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,06 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,06
Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 34,71
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Composigdes A com Prego Unitario
Composigdes Principais
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 24,85 24,85
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,39 1,39
COLETADO CAIXA)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,95 16,95
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPI EMENTARFS)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 17,30 Ls=> 0,00 MO comLS => 17,30
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, Solda de Topo em Elementos de Ago M 1,0000000 65,18 65,18
ESPESSURA=1/4". AF 06/2018
Composigao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,5600000 30,69 47,87
Auxiliar
Insumo 00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,5900000 29,35 17,31
MO sem LS => 34,49 LS => 0,00 MOcomlLS=> 34,49
Valor do BDI => 13,66 Valor com BDI => 78,84
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,69 30,69
Composigao 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,82 1,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,86 21,86
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,21 1,21
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,11 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,11
Valor do BDI => 6,43 Valor com BDI => 37,12
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 28,22 28,22
Composigéo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,57 20,57
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 3,44 3,44
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,44 0,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20,80 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,80
Valor do BDI => 5,91 Valor com BDI => 34,13
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,56 0,56
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 ; Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 Sequros, Manutenc&o e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,67
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE
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Composigoes Analiticas com Prego Unitéario
Composigdes Principais
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,75 1,75
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,83 0,83
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
. . ) Operac&o dos Eauipamentos
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na
Composigéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 ) Sequros, Manutenc&o e Materiais na
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,36 0,36
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF 06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 2,11
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,46 0,46
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 Sequros, Manutenc&o e Materiais na
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0001280 3.626,47 0,46
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,55
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10,
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 Sequros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000296 3.626,47 0,10
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,36 0,36
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF 06/2015 Sequros, Manutencéo e Materiais na
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0001000 3.626,47 0,36
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,43
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,83 0,83
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operacéo dos Eauipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,5200000 1,60 0,83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,00
Total sem BDI RS 398.277,96
Total do BDI RS 83.453,14
Total Geral RS 481.731,10
Urw ot I ! 'l 1
paf WAL, iy (%
Caroline Ortiz Esteves
Engenhewra Crvil
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Curva ABC de Insumos
Cédigo[Banco  [Grupo | Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Pesol Pesol
Operatival Acumulado
1031|Préprio e 50mm de alt i 7al, granuios de borracha. | Material F 637,1200000) 196,97] 26,05%) 26,05%)
Forecimento e instalacao
'AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, | Material m 90,72 2921910 2921910 6.07% 16471343 32,12%]
'SEM TRANSPORTE)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2', E= 365 | Material ™ 09,59 2539028 2539028 5.27% 180.103.71 37,39%)
MM, PESO *5,10° KG/M (NER 5580)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 2385961 2385961 4.95% 42,34%)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = °3,25 | Material ™ 2160028 2160028 4.48% 46,82%]
MM_PESO *3 14 KG/M (NBR 5580\
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 7189248000 2061849 2061849 4.28%) 51,10%)
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR FIO 2,11 MM | Material " 3872038500 16.252,15 16.252,15 3.37%) 262434,24] 54,48%)
(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H=2M
PEDRABRITADAN. 1(95 A 19 MV) POSTO PEDRERATFORNECEDOR, SEM | Waterial m 559719915, 1623129 1623129 3.37%) 276.665,53] 57,85%)
‘80 PV, RIGID0, CORRUGABO, PERFURABO DI 100 i PARA Material ™ 15.175.04 15.175.04 3.15% 61,00%)
DRENAGEM_SISTEMA IRRIGACAD
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1237646 1237646 257% 63,57%)
PEDRABRITADAN. 6, OU PEDRISCO (48 A5 MM) POSTO Material m 11.199.83 11.199.83 2.32% 65,89%]
PEDREIRAFORNEGENOR SEM FRETS
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE ‘SECA DUPLO, EXTENSAG BE 100, et N 10.358,58 10.358,58 2,15% 68,04%]
ALMENTAGAO - HORISTA (COLETADO GAXA - ENGARGOS Material H 2 425,5134949‘ 2,10% 70,14%]
COMPI EMENTARES)
SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 3943364271 25,18 2,06%) 72,20%)
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA| Material m 2235300000 w157 195% 74,13%)
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM | Material e 161,0400000] w.xﬁ‘ 157% 75,69%)
TRANSPORTE
[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 Material KG 47275653331 143 1,40% 77,10%)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material H 32176184949 173 1,16% 78,25%)
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE) Material e 20,0655000 27393 114% 382453,42] 79,39%)
PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 2086662465 25,18 525502 525502 1.09% 387.708,44] 80,48%]
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA| Material T 797328600 5352 426769 426769 0,89%) 391976,13] 81,37%)
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
COTAGRS|Prépro | materal | Redo de Prolego Esporiva Sob Melda para Cabertur de CarpalQuadra de Material m 59 419818 419818 0.87% 396.174,31 82,20%)
ftehol Society Fin Jmm Maina 150m
P9854 SICRO3 Engenheiro de seguranca do trabalho Mao de Obra més 0,1500000 27.47504 412126 412126 0.86% 83,10%)
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. | Material " 8,0000000 48384 387072 387072 0,80% 83,90%)
27" ADESIVADA DE *2 4 X 1 2* M (SEM POSTES PARA EIXACAOY
P9851|SICRO3 Médico do trabalho Mao de Obra més 0,1800000 20.856.26 375413 375413 0.78% 40792041 84,68%)
00004750] SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 144,3035201 3634.12 3634.12 0.75% 411554,53] 85.43%)
00000626] SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 114,2700000] 27,58 315144 315144 0,65%) 414.705,97] 86,09%)
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
00002436| SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 105,2840265| 2647 2.786,45 2.786,45 0,58% 417.492,42] 86,67%]
COTAGAQ|Proprio | material | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W Material und 6,0000000 161,99) 259183 259183 0,54%) 87,20%)
00007271 SINAPT BLOCO CERAMICO / TOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material N 22425000000 EED) 24953 24953 0,52% 7,72%)
FUROS NA HORIZONTAI D 8 X 10 X 18 CM(1 X A X C)
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 987434812 2518 248674 248674 0,52% 88,20%)
00000033] SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 196,0260000) 1265 248020 248020 0,51%) 88,75%)
00000032] SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 191,6584000) 1258 241103 241103 0,50% 89,25%)
00000247 SINAPT 'AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 2249 2.367,47 2.367,47 0.49% 89,74%]
M0682[ SICRO3 AGo em perfis ASTM A36 Material ka 1@{ 235279 235279 0.49% 90.23%)
00000994] SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material ™ 859 224249 224249 0.47%) 43692051 90,70%)
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00000370] SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM | Material e 120652939 81,44] 2.189,13 2.189,13 0.45%) 439.109,63] 91,15%)
TRANSPORTE)
SINAPT CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material ™ 5669904000 385 218094 218094 0.45%) 441290 58| 91,61%)
ANTICHAMA RWE.R_ CORERTIIRA PUC-ST1_ANTICHAMA RWE-R 1
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1146,9521298| 168 1928.42] 1928.42] 0,40%) 443.219,00) 92,01%]
COLETADO CAIXA)
SINAPT PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", | Material m 2,1000000 85461 1.794,67] 1.794,67] 0.37%) 445.013,67] 92,38%]
COM REQUADRO E GUARNICAQ - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 24256164949 073 176042] 176042] 0.37%) 446.774,09] 92,74%)
COMPLEMENTARES)
00000366| SINAPT 'AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 5.1540000 181,44] 1.660,90] 1.660,90] 0.34%) 448.434,99| 93,09%]
TRANSPORTE)
00000378| SINAPI 'ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 60,0588078 2518 151251 151251 0.31% 93,40%)
00000367| SINAPI 'AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM | Material m 80634212 18381 1.482,14] 1.482,14] 0.31% 93,71%]
TRANSPORTE)
00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0.2000000 665303 133061 133061 0.28% 93,99%]
00002696 SINAPI |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra. H 466752483 25.18] 1.175,45| 1.175,45| 0,24%] 94,23%|
00000392] SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM | Material N 3196403000 365 1.167,64] 1.167,64] 0.24%) 455.103,36| 94,47%)
112" E PARAFIISO DE EIXACAO
00044475| SINAPI GUNDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANCA TELESCOPICA 280 | Equipameno para Aqusiao N 0,0007446 1566.838,11 1.166,67] 1.166,67] 0.24%) 456.270,03] 94.71%)
M_CAPACINANE MAXIMA 30 T_POTENCIA 7 KW _TRACAO 4 X Pormanante
00043130] SINAPI ARAVE GALVANZADO 12 BG, D = 2.8 N (0,048 KGM) OU 14 BTG, =211 Mterl KG 362461500 3068 1411,87] 1411,87] 0.23% 457.381,90) 94,95%)
MM 0,026 KG/M)
00043487| SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 704,0000000] 155 1.089,99] 1.089,99] 0.23% 456.471,69) 95,17%)
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00006212 SINAPI TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material [ 77,6109600) 1391 107960 107960 0,22% 459555149 95.40%
EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 639,8205409) 158 1013,64] 1013,64] 0.21%) 460.565,34] 95,61%)
Ol ETAND CAAY
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 M, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL | Material M 108706500 8541 92846 92846 0,19% 461.493,60) 95,80%]
(NBR 5688)
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 33,4440774) 85277 85277 0.18% 95,96%]
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1146,9521298| 84629 84629 0,18% 96,15%]
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10X 207 CM (L XA X C) Material N 1 102»532000‘ 076 840,13 840,13 0,17%) 96,33%)
00001049 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIVENTACAO PARA ELETRODUTO, | Material N 1139 82040 82040 0,17%) 96,50%)
00012039 SINAPI 'QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM | Material N 800,11 800,11 800,11 0.17% 96,66%)
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
COTAGAU|Proprio | material | HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA — 16X2400MM Material und 197,75] 790,98] 790,98] 0,16% 96,83%]
00000034 SINAPT ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 11,93 789,02 789,02 0,16% 96,99%
00002679| SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM Material M 573 785,46] 785,46] 0,16% 97,15%]
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 249 762,37] 762,37] 0,16% 97,31%)
CRUZETA DE CONGRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material N 79.17] 716,66] 716,66] 0,15% 97,46%)
'ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM | Material C 2016 0,13% 470147,43] 97,60%)
| PE7A
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0.13% 470783.42] 97.73%)
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 0,13% 471.387,08] 97,85%)
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Curva ABC de Insumos
00043466] SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES [ Material H 2056311310 248 509,90 509,90 0,11%) 471.896,98] 7,96%)
- COIETANO CAIXAY
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA | Material N 14,0000000 3461 484,49 484,49 0,10% 472381,48] 98,06%)
ESGOTO PREDIAL
5 FAVILI PNTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLENENTARES - Material H 2056311310 224 460,15, 0,10% 47284163 98,15%]
COIFTADO G
15C0 CAv25, 63 M OU 80 WM, VERGALHAG Material KG 1.4 43025 0,09% 47327188 98,20%]
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 2157 00| 0,09% 47370197 98,33%)
COTACAR Préprio material juntor bipolar termomagnéico (380/220v)- norma din (curva c) 10a - 4.5 ka Material und 95,55‘ 395,44 0.08% 474.097.41 98.42%
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - | Material 0 838 383,95] 0,08%) 474.481,37] 98,50%)
RUTA
00000246| SINAPT 'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 2249 380,04] 0,08% 47486141 98,57%]
00006114 SINAPI 'AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 2249 376,48] 376,48] 0,08% 475237 89| 98,65%]
'00043132| SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM | Material KG 10,3830000 31 Sj 318, j 0,07%] 475.556,39) 98,72%|
0.01 KGN
00037373| SINAPI 'SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material H 32176184949 0.10 311,36] 311,36] 0,06% 475.867,76| 98,78%]
00043484 SINAPI EPI- FAVILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 2029923774 152 309,38 309,38 0,06% 476477,14] 98,85%]
Ol ETAND CAAY
COTAGAP|Préprio | material | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN  CURVA C) 32 A - 4,5 | Material und 2,0000000 151, _J 30279 30279 0,06% 47647992 98.91%]
00001809 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. Material N 4,0000000 719 28784 28784 0,06% 476.767,76] 98,97%]
MACHOIFEMEA, DE 1 112"
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO §-10 OU §-500 Material T 37,1046859 767 28455 28455 0,06% 477.052,31 99,03%)
GPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 80071171 3291 26650 266,50 0,06% 47731881 99,08%]
ORISTAL
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE | Material N 3,0000000 76,80 23039 23039 0,05% 477.549,20) 99,13%)
MAXIMA DE *20¢ KA (TIPO AC)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 131,6509024] 173 22772 22772 0,05% 47777692 99,18%]
COMPI EMENTARES - GOIL ETANO CAIXAY
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 2029923774 104 2111 2111 0,04% 477.988,09| 99,22%]
COMPI EMENTARES - 01 ETAND AAIXAY
CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS Material KG 116,2860254] 20536 20536 0,04%) 478.193,45| 99,.277%)
'ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24M (0,009 KG/M) Material KG 2240000 184,81 184,81 0,04%) 478.378,26| 99,30%)
00039456 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE40A, | Materal N 1,0000000 180,19] 180,19] 0,04%) 478.556,45| 99,34%]
00002678] SINAPI [ELETROBUTO DE PVG RIGISG SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 W Material ™ 474210000 371 176,10] 176,10] 0,04%) 478.734,55| 99,38%]
00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material N 42,0000000 419 175,78] 175,78] 0,04%) 47891033 99,41%)
00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 6.0982200 2828 172,46] 72,46] 0,04%) 479.082,79| 99,45%]
00004509 SINAPT SARRAFO '255 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAG - | Material m 426 170,75] 170,75] 0,04% 479.253,54] 99,49%]
BRUTA
00000242] SINAPT 'AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 283 170,44] 170,44] 0,04% 99,52%]
00004517 SINAPT SARRAFG 255X 1.5 CMEM PNUS, MISTA OU EQUNALENTE DAREGIAO - | Watrial m 293 153,05] 153,05] 0,03% 99,55%]
Material m 2954 124,06] 124,06] 0,03% 99,56%]
BLOCO CERAMICO/ TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material MIL 883,01 122,99| 122,99| 0,03%| 479, 324,07‘ 99,60%)
TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30° CM, EM Material m 3363 116,67] 116,67] 0,02% 479.940,74] 99,63%]
MACARANDLUBAMASSARANDURA_ ANGELIM O EQUIVAI ENTE DA REGIAO -
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO | Material N 2595 103,78] 103,78] 0,02% 48004452 99,65%]
= 16 MM_ROSGA DUPLA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 12 X 11) Material KG 2766 102,22] 102,22] 0,02% 480146,74] 99,67%]
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 39,98 9875 9875 0,02% 480.245,49| 99,69%|
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, | Material N 37,26 9323 9323 0,02%) 480.336,72] 99,71%)
EMRAI AGEM NE *400* GR (11S0 EM PUC_ACO PO IET ENO E OIITROSL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM. ACO LISO, POTENCIA 58 CV. | Equlpameno para Aqusiao N 0,0001027 893376,01 9171 9171 0,02%) 480430,44] 99,73%)
PESO SEMICOM | ASTRO £ 5/9 4 T | ARGIIRA DE TRARA H ermanante
CHAPAIPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1MADEIR\TE RESINADO | Material " 0,8800000 100,76] 8867 8867 0,02%) 480519,10] 99,75%)
ABRAGADEIRA EM AGO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTGS, TPO U Material N 52,0000000 166 86,17 86,17 0,02% 480.605,28| 99,77%]
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 62,4531000 137 8536 8536 0,02%) 480.690,64] 99,78%)
Ol ETANO CAAY
EPI - FAILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| Material H 88,0000000 093 819 8196 0,02%) 480.772,60) 99,80%)
Ol ETANOD CAXAY
FERRAMENTAS - FAWILIA CARPINTEIRO DE FORVAS - HORISTA (ENGARGOS | Materal H 131,6509024] 053 7007 7007 0,01%) 480.842,67] 99,82%)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENGARGOS [ Meterial H 704,0000000) 0.10 68,12 68,12 0,01%) 480910,60| 99,83%]
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 246,8214000 027 65,68 65,68 0,01%) 480, eve,u‘ 99,84%|
PIASTICO PARA VERGAI HAD *4 2 A 12 & M CORRIMENTO 20 MM
GASOLINA COMUM Material L 833 6565 6565 0,01% 481042,13] 99,86%)
LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material N 56,39 56,39 56,39 0,01%) 481.098,52] 99,87%)
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material C 4169 54,32 54,32 0,01%) 481.152,64] 99,86%]
ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO Material KG 7.16 a4 a4 0,01% 481.196,95| 99,89%]
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 2285 4066 4066 0,01%) 481237 61 99,90%|
FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 | Material UN 6,9324000 571 ‘ 39,58| 39,58| 001%| 481277,19| 99.91%|
M
SOLDADOR (HORISTA) Mo de Obra H 14923484 26,4# 39, :ﬁ‘ 39, :ﬁ‘ 0,01%| 481.316,65| 99,91%|
EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 34,6429902) 108 37,29 0,01%) 481.353,94] 99,92%]
COMPI EMENTARES - GOLETANO CAIXAY
[ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material C 16278927 234 3637 3637 0,01% 48139031 99,93%]
CIMENTICIOS
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1) Material KG 15602836 2241 34,97 34,97 0,01% 481425.29| 99,94%]
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 16,0374081 194 31,04 31,04 0,01%) 481456,32] 99,94%)
| ELETRODO REVESTIDO AWS - £6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,9487500 3253 30,86 30,86 0,01%) 481.487,18] 99,95%]
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6-32 | Material N 3,0000000 1026 3077 3077 0,01%) 481517,96| 99,96%)
A
FERRAVENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 037 2342 2342 0,00% 48154137 99,96%]
COMPI EMENTARES - GOI ETANO CAIXAY
'OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mo de Obra. H 28,03 21 sj 21 sj 0,00%] 481.562,98| 99,97%|
TABUA NAO APARELHADA 2.5 X 20° CM, EM Material m 0,8808800 2304 2030 2030 0,00% 481563,27] 99,97%]
00010998] SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 05579748 35,50 1981 1981 0,00% 481603,08] 99,97%)
000047 18] SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM | Material m 0,0642400 29151 1873 1873 0,00% 48162181 99,98%]
ERETE
00001575| SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 | Material N 6,0000000 310 1858 1858 0,00% 481640,39| 99,98%]
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00004722] SINAPT PEDRABRITADAN. 3 (3 A0 M) POSTO PEDRERATFORNECEDOR, SEM | Waterial m 27393 1808 1808 0,00% 481656,47] 99,96%]
00000300] SINAPT ANEL EORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material N 6.9 6.9 0,00% 481675,45] 99,99%]
00012869] SINAPT TELHADOR  TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 24,88 1569 0,00% 481691,14] 99,99%]
00010535( SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, ‘Aquisigao N 691630 15,42 0,00% 481.706,57] 99,99%)
MOTOR FI ETRICO TRIEASICO 220/380 V BOTENCIA 2 CV_SEM CARREGANOR | Parmanante
00005075( SINAPT PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 2241 0,00% 48172091 100,00%
00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m 21593 0,00% 481.734,90) 100,00%
PENREIRAEORNECENOR SEM ERETE)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA | Material T 1055 0,00% 481.748,00) 100,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 M2, 1 | Material N 15‘ 1248 1248 0,00% 481.760,48] 100,01%)
RAFIISO DE I
00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10MM2, 1 | Material N 4,0000000 1045 1045 0,00% 48177093 100,01%)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA | Equipamento para Aquisigao N 0,0000108 08,50 578 578 0,00% 481.780,72] 100,01%)
15285 KG_DISTANCIA ENTRE FIXOS 4 80 M_POTENCIA 326 GV (INCI LI CABINE_| Permanente
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A = N 0,0004224 2285243 0,00% 481.790,37] 100,01%)
GASOI INA 4 TEMPOS DE 4 P /4 OV Permanente
00013896| SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COMMOTOR _| Equipamento para Aquisigao N 0,0021836 4.386,58 0,00% 481.799,95| 100,01%)

D: 3887036 e CRC: AE2J6PB3
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.IARU CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA Caroline Ortz Esteves

ART: 8500432894

[End:End: Rua Sebastiao Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

Curva ABC de Insumos
M

00034557 | SINAPT |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAIZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = | Material 2,6336723‘ 339 8, E‘ 8, E‘ 0,00%] 481 308,37‘ 100,02%|
150 A 170° MM MAIHA 15 X 15 MM (C: X 11750 X 7 5+

00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM Material N 13332000 548 731 731 0,00% 481816,17| 100,02%)
R DIAMETRO DE 40 MM (1 1"

00001673| SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6MM2, 1| Material N 241 722 722 0,00% 481623,39) 100,02%
ELIRN F 1 COMPRESSAN PARA PARAFIISO N FIXACAN ME:

00001442| SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA | Equipamento para Aquisicao UN 6,7_1 6,7_1 0,00%] 481.830,09| 100,02%|

00000379| SINAPT 'ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIENSAO = 38 MM, Material N 623 623 0.00% 51636, 100,02%

00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1| Material N 606 606 0,00% 481842,38] 100,02%)

00020083] SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material N 0,0500000 511 511 0,00% 481847 ,49| 100,02%

00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0904000 385 385 0,00% 481851,35] 100,02%)

00043492] SINAPI EPI- FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 14753232 220 325 325 0,00% 481854,59| 100,03%
Ol ETAND CAXAY

00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,096669 28,68 277 277 0,00% 48185737 100,03%

00000122] SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR Material N 0,0306000 9027 276 276 0,00% 481860,13] 100,03%

00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 12 X 11) Material KG 0,1056000 2285 241 241 0,00% 48186254 100,08%|

00043468] SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 14753232 146 216 216 0,00% 481.864,70) 100,03%

00037395| SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0314365 50.72 159 159 0,00% 481.866,30) 100,03%

00037736| SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA | Equipamento para AQuisicao UN 0,0000132 103.965,12 137 137 0,00% 48186767 100,03%

00043462| SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS. Material H '88,0000000| 0,01 1,06| 1,06| 0,00%] 481.868,73) 100,03%|

00014618] SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 160" | Equipamento para Aquisigao N 0,0004697 1.406,44] 066 066 0,00% 481869,39) 100,03%
W_PARA DISCO NE NIAMETRO DE 10* (260 M) armanante

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS | Material H 34,6429902 001 042 042 0,00% 48186961 100,03%
COMPI EMENTARES - COI ETAND CAIXAY

00038383 SINAPI LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material N 01480500 276 041 041 0,00% 48187022 100,03%

00036397| SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, | Equipamento para Aquisigao UN 0,0000096 28.134,10) 027 027 0,00% 48187049) 100,03%)
MOTOR FI ETRICO TRIEASICO 220/380V_POTENCIA 4CV_SEM CARREGANOR _| Parmanante

ooosvwl SINAPT MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento para Aquisigao UN 0,0000064 1833155 0,12 0,12 0,00% 48187061 100,03%
200 KG_MOTOR FI ETRICO TRIEASICO 2201380 V' POTENCIA & GV Pormanante

Equipamento RS 0,00
Equipamento para Aquisicao Permanente RS 1.311.93

Mo de Obra RS 968.699.94]

Material RS 381827.70)

Servigos RS 0.00

Taxas RS 0,00

‘Adminisiragao RS 0,00

Aluguel RS 0,00

Verba RS 0,00

Transporte. RS 0,00

Encargos G RS 0,00

Franquia RS 31,04

Outros RS 0,00

Total sem BDI RS 396.277,96|
Total do BDI RS 83.453,14
Total Geral RS 481.731,10)

D: 3887036 e CRC: AE2J6PB3




oTTaTST
| Nao Desonerado:
SINAPI - 09/2025 - Ronddnia Revisdo 04 lembutido nos pregos
CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA SICRO3 - 07/2025 - Rondénia Responsavél: CAROLINE ORTIZ ESTEVES unitério dos insumos
3 .'Ale BDI - 20,96% ART: 8500432894 de méo de obra, do
acordo com as
bases.
End:End: Rua Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Curva ABC de Servigos
Cédigo|Banco Descrigdo Tipo Und Quant.| Valor Unit; Total| Peso (%)| Peso Acumulado
(%)
94229 _G|Proprio Execugao de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalagao. ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 637,12 196,97 125.493,52 26,05 26,05
PECAS
102362| SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS | Cercas, Protetores e Alambrados m? 379,5 236,36 89.698,62 18,62 44,67/
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
104178_G|Préprio nstalagao de drenagem INHI - INSTALACOES HIDROS UND 1,0| 50.545,04 50.545,04 10,49 55,16/
SANITARIAS
CP-0063| Proprio e controle - - e encarregado) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E més 4,0 8.920,07 35.680,28 741 62,57/
PECAS
CP 12188|Proprio Poste, acessorios e equipamentos para iluminagao de campo de futebol ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UND 4,0 4.619,84] 18.479,36 3,84 66,41
PECAS
102705| SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -| Drenos M 171,95 88,85/ 15.277,75| 3,17 69,58
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
CP 12177|Préprio Lastro de brita n° 0 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E M2 31,86 411,63 13.114,53 2,72 72,30]
PECAS
100725| SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em Superficies Metalicas m? 383,7 32,23 12.366,65 2,57 74,87
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
CP 12176|Préprio Lastro de brita n® 1 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E M2 31,86 364,59 11.615,83 241 77,28
PECAS
CP-0415| Proprio Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 8,97 938,16 8.415,29 1.7§| 79,02
PECAS
CP 12178|Préprio Lastro de P6 de Pedra Compactado ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E M2 19,11 356,06 6.804,30 1,41 80,44/
PECAS
94990( SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 4,62 1.326,87 6.130,13 1,27 81,71
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF_08/2022
96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 68,44 80,03 5.477,25 1,14 82,85/
BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 _|Viaas Baldrame)
99442 (Préprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA |CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1.0 5.451,84/ 5.451,84 1,13 83,98
E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1. NR 9 E NR 18.
190082_J|Préprio Rede de protecéo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e i a Quadras e seus Equi 1o m2 704,0 7,08 4.984,32 1,03 85,01
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 39,09 118,90 4.647,80 0,96 85,98
95728 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - Instalagoes Elétricas - Eletrodutos, M 130,0 35,32] 4.591,60 0,95 86,93/
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2022 Conexdes e C
98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagéo, Protecdo Mecéanica e m? 76,18 59,64/ 4.543,37 0,94 87,87
DEMAOQS. AF 09/2023 T de Junta
103689| SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m2 8,0 559,87 4.478,96 0,93 88,80
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  |Produg&o de Concreto m? 4,04 936,52 3.783,54 0,79 89,59
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Proprio Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR |CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0 3.754,12 3.754,12 0,78 90,37
COMPOSIC! 7
A0-272
CP-0160|Préprio CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 08/2022 INEL - INSTALACAO UN 11,0 338,34 3.721,74 0,77 91,14/
FI ETRICA/FI ETRIFICACAO E
CP 12181|Proprio Trave de campo Society, Medidas 5,00x2,20m (Fornecimento e montagem de ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E kg 157,62 23,16 3.650,47 0,76 91,90
estrutura metdlica em aco estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36). |PECAS
104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 176,6 20,34/ 3.592,04 0,75 92,64/
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
190082_H|Proprio LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W - Luminarias Externas UN 16,0 212,73 3.403,68 0,71 93,35
EORNECIMENTO F INSTAI ACAQAF_02/2025
CP-0196|Préprio Limpeza final da obra ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 644,16 5,20 3.349,63 0,70 94,05/
PECAS
104917| SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 147,6 21,73 3.207,34 0,67 94,71
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA |Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 456,0 6,83 3.114,48 0,65 95,36/
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA [Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 210,0 14,23 2.988,30 0,62 95,98/
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos. Cabos. Caixas. Tomadas e
CP 12189|Proprio Banco em concreto larg. 45cm e 10cm, espessura sobre dois apoios do mesmo ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m 8,0 306,77 2.454,16 0,51 96,49
material com segdo 10x30cm com aplicagdo manual de pintura PECAS
CP 12179| Préprio Colchéo de Areia Fina ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E M2 7,96 268,77 2.139,40 0,44 96,93/
PECAS
100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. | Esquadrias - Portas m? 21 890,49 1.870,02 0,39 97,32]
AF_12/2019
103670| SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 4,04 395,55 1.598,02 0,33 97,65
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Instalagdes Elétricas - Eletrodutos, M 45,0 27,56 1.240,20 0,26 97,91
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 Conexdes e Conduletes Aparentes
CP-0245| Préprio Mureta para medig&o, dimensdes 1,00x2,00x0,40m SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0 1.190,24 1.190,24 0,25 98,16/
104166| SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO |Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais - M 10,5 105,01 1.102,60 0,23 98,39
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Tubos. Conexdes. Caixas e Ralos
89861 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos e UN 14,0 77,77 1.088,78 0,23 98,61
MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO | Conexdes
92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto KG 59,6 16,01 954,19 0,20 98,81
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022
101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, |Instalagées Elétricas - Quadros, Cabos, UN 10 931,19 931,19 0,19 99,00
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN Disjuntores, Contatores e Barramentos
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Blindado:
190082_K|Préprio HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 16X2400MM FORNECIMENTO E |Sistema de Protegéo contra Descargas UN 4,0 214,95 859,80 0,18 99,18
INSTALACAO. Atmosféricas - SPDA
190082_L|Proprio Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.80 x |LIPR - LIGACOES PREDIAIS und 1,0 728,98 728,98 0,15 99,33
0.80 x 0.80m AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE |Radier, Piso de Concreto e Laje sobre m? 644,16 0,94 605,51 0,13 99,46/
CONCRETO Ol AIE SORRE SOILO_COM COMPACTANOR DE SOIOS TIPO |Saln
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End:End: Rua Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.
Curva ABC de Servigos
Codigo(Banco Descrigao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total| Peso (%)| Peso Acumulado
(%)
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 15,99 36,21 578,99 0,12 99,58
PERCUSSAO. AF_08/2023
92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto KG 25,8 18,83 485,81 0,10 99,68
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022
190082_l|Préprio disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curvac) 10 a- 4,5 ka Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 4,0 106,88 427,52 0,09 99,77]
Disiuntores. Contatores e Barramentos
190082_G|Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A- |ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E und 2,0 197,39 394,78 0,08 99,85/
4.5 KA PECAS
106027| SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 3,0 88,37 265,11 0,06 99,91
AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados
97711(SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 10 225,88 225,88 0,05 99,95/
FORNECIMENTO F INSTAI ACAQ_AF_07/2025 Disitintares_Contatores o Rarramentns
104170| SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, [Instalagées Prediais de Aguas Pluviais - UN 1,0 95,82/ 95,82 0,02 99,97
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos
00039138| SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U Material UN 52,0 1,66 86,17 0,02 99,99
SIMPLES. COM 3/4"
93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagoes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 3,0 15,51 46,53 0,01 100,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados
Total sem BDI R$ 398.277,96.
Total do BDI R$ 83.453,14
Total Geral R$ 481.731,10
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1 Servigos Preliminares 13.684,92
11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 462,86 462,86
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,06 12,53
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 24,85 27,79
Auiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 28,48 10,62
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 3,52 11,29
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,89 0,24
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,25 0,39
MO sem LS => 31,98 LS => 0,00 MOcomLS=> 31,98
Valor do BDI => 97,01 Valor com BDI => 559,87
Quant. => 8,00 Preco Total => 4.478,96
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99442 Proprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRAE CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.507,15 4.507,15
PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1. NR 9 E NR 18.
Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,2000000 5.500,19 1.100,03
Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de seguranga do trabalho Mé&o de Obra més 0,1500000 22.714,15 3.407,12
MO sem LS => 4.507,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 4.507,15
Valor do BDI => 944,69 Valor com BDI => 5.451,84
Quant. => 1,00 Prego Total => 5.451,84
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo COMPOSIGAO: Préprio Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR  CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 3.103,61 3.103,61
272 7
Insumo P9851 SICRO3 Médico do trabalho Mao de Obra més 0,1800000 17.242,28 3.103,61
MO sem LS => 3.103,61 LS => 0,00 MOcomLS=> 3.103,61
Valor do BDI => 650,51 Valor com BDI => 3.754,12
Quant. => 1,00 Preco Total => 3.754,12
2 Administragdo e Controle 35.680,28
21 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CP-0063 Proprio Administragao e controle - (engenheiro - e encarregado) ASTU - ASSENTAMENTO DE més 1,0000000 7.374,40 7.374,40
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 22,0000000 118,56 2.608,32
Auxiliar
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 176,0000000 27,08 4.766,08
Auxiliar
MO sem LS => 6.818,90 LS => 0,00 MOcomLS=> 6.818,90
Valor do BDI => 1.545,67 Valor com BDI => 8.920,07
Quant. => 4,00 Prego Total => 35.680,28
3 Infraestrutura 27.743,29
31 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 1,0000000 98,30 98,30
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 24,85 98,30
Auxiliar
MO sem LS => 68,43 LS => 0,00 MOcomlLS=> 68,43
Valor do BDI => 20,60 Valor com BDI => 118,90
Quant. => 18,48 Prego Total => 2.197,27
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-0415 Proprio Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm ASTU - ASSENTAMENTO DE m* 1,0000000 775,60 775,60
TUBOS E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5000000 24,85 186,37
Auxiliar
Composigéo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  Argamassas m? 0,1700000 838,15 142,48
Aunxiliar PRFPARO MANLIAI AF NR/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5000000 28,90 216,75
Auxiliar
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 250,0000000 0,92 230,00
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
MO sem LS => 313,67 LS => 0,00 MOcomLS=> 313,57
Valor do BDI => 162,56 Valor com BDI => 938,16
Quant. => 2,03 Prego Total => 1.904,46
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33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagoes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 66,17 66,17
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4770000 26,28 12,53
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000 34,06 1,80
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 _ Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0130000 36,28 0,47
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0880000 28,48 30,98
Auxiliar
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 22,87 1,21
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 0,6050000 6,93 4,19
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 18,89 0,49
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 2,42 1,32
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material (L 0,0167000 8,72 0,14
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  Material M 1,1340000 11,50 13,04
MO sem LS => 33,70 LS => 0,00 MOcomLS=> 33,70
Valor do BDI => 13,86 Valor com BDI => 80,03
Quant. => 68,44  Precgo Total => 5.477,25
34 Cédigo Banco Descricado Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagoes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 17,97 17,97
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1310000 28,70 3,75
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0500000 26,44 1,32
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6440000 0,22 0,14
PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
(0.01 KG/M)
MO sem LS => 4,43 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,43
Valor do BDI => 3,76 Valor com BDI => 21,73
Quant. => 147,60  Prego Total => 3.207,34
Composigéo 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagoes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 16,82 16,82
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 26,44 1,03
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 28,70 2,92
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
(0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5030000 0,22 0,11
PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,25
Valor do BDI => 3,52 Valor com BDI => 20,34
Quant. => 176,60 Prego Total => 3.592,04
3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 15,57 15,57
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,13 12,13
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0129000 26,44 0,34
Auiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0790000 28,70 2,26
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,36 0,63
(0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,64 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,64
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Valor do BDI => 3,26 Valor com BDI => 18,83
Quant. => 25,80 Prego Total => 485,81
3.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagé&o para Estruturas de KG 1,0000000 13,24 13,24
CONCRETO ARMANO LTI IZANDO ACO CA-R0 DE 10 0 MM - MONTAGEM Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0392000 28,70 112
Auxiliar
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0064000 26,44 0,16
Auxiliar
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,22 11,22
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,14 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,14
Valor do BDI => 2,77 Valor com BDI => 16,01
Quant. => 59,60 Prego Total => 954,19
3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m?* 1,0000000 774,24 774,24
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,84 2,13
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 05/2023 )
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4637000 24,42 35,74
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,44 0,31
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3117000 24,85 57,44
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 362,6579000 1,18 427,93
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?* 0,7229000 150,00 108,43
TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,5934000 239,74 142,26
FRETE
MO sem LS => 66,29 LS => 0,00 MOcomLS=> 66,29
Valor do BDI => 162,28 Valor com BDI => 936,52
Quant. => 4,04 Precgo Total => 3.783,54
3.9 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 327,01 327,01
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 } Concreto Armado
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horérios Produtivo e CHI 1,4170000 0,56 0,79
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,3770000 24,85 183,31
Auxiliar
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,75 1,82
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4590000 28,48 70,03
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4590000 28,90 71,06
Auxiliar
MO sem LS => 231,67 LS => 0,00 MOcomLS=> 231,67
Valor do BDI => 68,54 Valor com BDI => 395,55
Quant. => 4,04  Prego Total => 1.598,02
3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Impermeabilizag&o, Protegéo m? 1,0000000 49,31 49,31
AF 09/2023 Mecénica e Tratamento de Junta
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4299000 29,16 12,53
Auxiliar
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0969000 26,63 2,58
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 22,80 34,20
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS => 11,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,09
Valor do BDI => 10,33 Valor com BDI => 59,64
Quant. => 76,18  Preco Total => 4.543,37
4 QUADRA SINTETICA 271.737,66
41 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP 12177 Préprio Lastro de brita n° 0 ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 340,31 340,31
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m?* 1,0500000 276,78 290,61
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MOcomlLS=> 34,60

3D: 3887036 e CRC: BESIGHEE




SINAPI - 09/2025 - Rondénia Revisdo 04
AR SICRO3 - 07/2025 — Rondénia Responsavel:
<2 JARU CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA BDI: 20,96%

Encargos Sociais
Néo Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de

maéo de obra, de acordo com as
b

Caroline Ortiz Esteves
ART: 8500432894

End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

Planilha Orgamentaria Analitica

Valor do BDI => 71,32 Valor com BDI => 411,63
Quant. => 31,86  Prego Total => 13.114,53
4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP 12176 Préprio Lastro de brita n° 1 ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 301,42 301,42
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?* 1,0500000 239,74 251,72
FRETE
MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MO comLS => 34,60
Valor do BDI => 63,17 Valor com BDI => 364,59
Quant. => 31,86  Prego Total => 11.615,83
4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP 12178 Préprio Lastro de P6 de Pedra Compactado ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,0000000 294,37 294,37
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Composigao 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0400000 172,29 6,89
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6.5/ 9.4 T. LARGURA DE TRABALHO 1.2 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m?* 1,0500000 226,46 237,78
MO sem LS => 35,53 LS => 0,00 MOcomLS=> 35,53
Valor do BDI => 61,69 Valor com BDI => 356,06
Quant. => 19,11  Prego Total => 6.804,30
4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP 12179 Préprio Colch&o de Areia Fina ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 222,20 222,20
TUBOS E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 24,85 49,70
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?* 1,1500000 150,00 172,50
TRANSPORTE)
MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 34,60
Valor do BDI => 46,57 Valor com BDI => 268,77
Quant. => 7,96 Prego Total => 2.139,40
4.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 195,41 195,41
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9774000 28,70 28,05
Auxiliar
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?* 0,0045000 609,68 2,74
Augxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9974000 24,85 24,78
Auxiliar
Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = Material M 0,8701000 54,08 47,05
*3.25* MM. PESO *3.14* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* Material M 0,6105000 90,60 55,31
MM. PESO *5.10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM Material m? 1,0203000 34,70 35,40
(14 BWG). MALHA5 X5 CM. H=2 M
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 Material KG 0,0797000 25,36 2,02
MM (0.026 KG/M)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025000 26,89 0,06
MO sem LS => 38,13 LS => 0,00 MOcomLS=> 38,13
Quant. => 379,50 Prego Total => 89.698,62
4.6 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP 12181 Préprio Trave de campo Society, Medidas 5,00x2,20m (Fornecimento e montagem de ASTU - ASSENTAMENTO DE kg 1,0000000 19,15 19,15
actrutira matalina m acn actritiral am narfic dohradns & laminadne ASTM AR TUBOS F PECAS
Composigao 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, Solda de Topo em Elementos de Ago M 0,0060000 65,18 0,39
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1200000 24,85 2,98
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1200000 28,70 3,44
Anyiliar
Insumo MO0682 SICRO3 Ago em perfis ASTM A36 Material kg 1,0500000 11,75 12,34
MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,79
Valor do BDI => 4,01 Valor com BDI => 23,16
Quant. => 157,62 Prego Total => 3.650,47
4.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.  Esquadrias - Portas m? 1,0000000 736,19 736,19
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2290000 24,85 5,69
Auxiliar
Composigéo 88627 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m* 0,0120000 898,61 10,78
Auxiliar UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4570000 28,90 13,20
Auxiliar
Insumo 00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", Material m? 1,0000000 706,52 706,52
MO sem LS => 15,49 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,49
Valor do BDI => 154,30 Valor com BDI => 890,49
Quant. => 2,10 Prego Total => 1.870,02
4.8 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_J Proprio Rede de protegéo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagao Quadras e seus Equipamentos m? 1,0000000 5,86 5,86
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 24,85 0,72
Auxiliar
Insumo COTAGAS Préprio Rede de Protegéo Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campo/Quadra de Material m? 1,0000000 4,93 4,93
futebol Societv Fio 2mm Malha 15cm Nvion
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0060000 36,17 0,21
MO sem LS => 0,50 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,50
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 7,08
Quant. => 704,00 Prego Total => 4.984,32
4.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94229_G Proprio Execugéo de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalagéo. ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 162,84 162,84
TUBOS E PECAS
Insumo 1031 Proprio Grama sintetica, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de borracha.  Material m2 1,0000000 162,84 162,84
Fornecimento e instalacao
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 34,13 Valor com BDI => 196,97
4.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 26,65 26,65
SINTETICO GRAFITF) Pl I VERIZANA SORRF SIIPFRFICIFS METAI ICAS
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5266000 30,57 16,09
Anyiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0624000 21,96 1,37
Insumo 00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA Material (L 0,2078000 44,25 9,19
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
MO sem LS => 11,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,12
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => 32,23
Quant. => 383,70  Prego Total => 12.366,65
5 Calgada de protegao 13.190,27
5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m?* 1,0000000 98,30 98,30
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 24,85 98,30
Auxiliar
MO sem LS => 68,43 LS => 0,00 MOcomLS=> 68,43
Valor do BDI => 20,60 Valor com BDI => 118,90
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-0415 Proprio Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm ASTU - ASSENTAMENTO DE m* 1,0000000 775,60 775,60
TUROS F PFCAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5000000 24,85 186,37
Auxiliar
Composigéo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  Argamassas m? 0,1700000 838,15 142,48
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5000000 28,90 216,75
Auxiliar
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 250,0000000 0,92 230,00
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
Valor do BDI => 162,56 Valor com BDI => 938,16
Quant. => 6,94 Prego Total => 6.510,83
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5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Passeios de Concreto m* 1,0000000 1.096,95 1.096,95
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6268000 28,48 46,33
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0417000 24,85 75,58
Auxiliar
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m?* 1,2315000 740,06 911,38
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4149000 28,90 40,89
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 3,52 11,00
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,42 6,05
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material (L 0,0213000 8,72 0,18
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 18,53 5,54
Valor do BDI => 229,92 Valor com BDI => 1.326,87
Quant. => 4,62 Prego Total => 6.130,13
6 Drenagem pluvial 69.444,48
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - Drenos M 1,0000000 73,46 73,46
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0148000 24,85 0,36
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0049000 28,90 0,14
Auxiliar
Insumo 00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA Material M 1,0500000 69,49 72,96
DRENAGEM. SISTEMA IRRIGACAO
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,35
Valor do BDI => 15,39 Valor com BDI => 88,85
Quant. => 171,95 Prego Total => 15.277,75
6.2 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2533000 28,18 7,13
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2533000 25,91 6,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 70,61 73,10
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0141000 2,28 0,03
MO sem LS => 10,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,15
Valor do BDI => 18,19 Valor com BDI => 105,01
Quant. => 10,50 Prego Total => 1.102,60
6.3 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89861 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 64,30 64,30

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE Tubos e Conexdes
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3698000 28,18 10,42
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 3,46 10,38
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1725000 30,80 5,31
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 1,0000000 28,61 28,61
FSGOTO PRENIAI
MO sem LS => 14,82 LS => 0,00 MOcomLS=> 14,82
Valor do BDI => 13,47 Valor com BDI => .77
Quant. => 14,00 Prego Total => 1.088,78
6.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Instalagées Prediais de Aguas UN 1,0000000 79,22 79,22
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas e
Ralos
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1734000 25,91 4,49
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0306000 74,63 2,28
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0875000 30,80 2,69
FMRAI AGFM DF *400* GR (11S0 FM PV ACO POIIETI ENO F OLITROS)
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO Material UN 1,0000000 14,04 14,04
PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  Material UN 0,0500000 84,56 4,22
Insumo 00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 46,62 46,62
MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MOcomLS=> 6,95
Valor do BDI => 16,60 Valor com BDI => 95,82
Quant. => 1,00 Prego Total => 95,82
6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_L Proprio Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.80 x  LIPR - LIGAGOES PREDIAIS und 1,0000000 602,67 602,67
0.80 x 0.80m AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFON
Composigéo 94224 SINAPI EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Telhamento para Cobertura M 1,4400000 29,96 43,14
Aunxiliar AF 07/2019
Composigao 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m?* 0,1090000 720,68 78,55
Auxiliar AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.  Férmas para Estruturas de Concreto m? 0,7800000 173,15 135,05
Auxiliar AF_09/2020 Armado
Composigéo 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 3,2000000 15,57 49,82
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m* 0,4480000 98,30 44,03
Auxiliar
Composigao 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM  Alvenarias Diversas m? 1,6800000 148,08 248,77
Auxiliar (ESPESSURA 10CM) E ARGAMA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 05/2020
Composigéo 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m? 0,3600000 9,20 3,31
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Valor do BDI => 126,31 Valor com BDI => 728,98
Quant. => 1,00 Prego Total => 728,98
6.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE  Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 0,78 0,78
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO sobre Solo
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 11,63 0,05
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0090000 28,90 0,26
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0190000 24,85 0,47
Auxiliar
MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,51
Quant. => 644,16  Prego Total => 605,51
6.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104178_G Proprio ATERRAMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS UND 1,0000000 41.786,58 41.786,58
SANITARIAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0367836 24,85 0,91
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0367836 28,90 1,06
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?* 15,4500000 239,74 3.703,98
FRETE
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m?* 161,0400000 38,76 6.241,91
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00039323 SINAPI MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, Material m? 223,5300000 34,37 7.682,72
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?* 322,0800000 75,00 24.156,00
SEM TRANSPORTE)
Valor do BDI => 8.758,46 Valor com BDI => 50.545,04
Quant. => 1,00 Prego Total => 50.545,04
7 Instalagoes eletricas 44.446,41
71 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacgéo de Valas m?* 1,0000000 98,30 98,30
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 24,85 98,30
Auiliar
MO sem LS => 68,43 LS => 0,00 MOcomLS=> 68,43
Valor do BDI => 20,60 Valor com BDI => 118,90
Quant. => 15,99  Preco Total => 1.901,21
Composigao 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m?* 1,0000000 29,94 29,94
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 335,46 1,81
Aunxiliar UITI MAXIMA 15 935 KG NISTANCIA ENTRF FIXOS 4 8 M POTENCIA 230 OV Improdutivo dos Fauinamentos
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,36 0,04
Auiliar ITI MAXIMA 15 Q35 K& DISTANCIA ENTRF FIXOS 4 8 M POTENCIA 230 (O Imorodutivo dos Fauinamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7866000 24,85 19,54
Anyiliar
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1962000 43,59 8,55
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 19,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,12
Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 36,21
Quant. => 15,99  Prego Total => 578,99
Composigéo CP-0160 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 08/2022 INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 279,72 279,72
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 4,1000000 24,85 101,88
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4200000 28,90 69,93
Anyiliar
Insumo 00000039 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,5600000 5,92 3,31
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO Material m? 0,0800000 83,30 6,66
ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,0060000 226,46 1,35
FRETE
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 5,7800000 1,46 8,43
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 0,0700000 150,00 10,50
TRANSPORTF)
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 89,0000000 0,63 56,07
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 Material KG 16,4700000 1,18 19,43
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?* 0,0058400 241,00 1,40
FRFTE
MO sem LS => 122,37 LS => 0,00 MOcomLS=> 122,37
Valor do BDI => 58,62 Valor com BDI => 338,34
Quant. => 11,00 Prego Total => 3.721,74
7.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA  Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,65 5,65
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 30,36 0,88
Auxiliar
Insumo 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 3,18 3,95
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 Material UN 0,0094000 4,72 0,04
M
MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,20
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 6,83
Quant. => 456,00 Prego Total => 3.114,48
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7.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 11,77 11,77
CIRCIITO] TFRMINAIS - FORNFCIMENTO F INSTAI ACAN AF N2/2023 Embutidos. Cabos. Caixas. Tomadas

Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 30,36 1,54
Auxiliar

Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 26,95 1,37
Auxiliar

Insumo 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 7,10 8,82

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 6 MM2

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 Material UN 0,0094000 4,72 0,04
M
Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 14,23
Quant. => 210,00 Prego Total => 2.988,30
7.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95728 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - Instalagoes Elétricas - Eletrodutos, M 1,0000000 29,20 29,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 Conexdes e Conduletes Aparentes
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2030000 26,95 5,47
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2030000 30,36 6,16
Auxiliar
Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 12,58 12,58
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM
PFRFII ADO FM I AIF AF 09/2023 PS

Insumo 00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLII;AVEL. CLASSE B, DE 32 MM Material M 1,0538000 4,74 4,99
Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 35,32
Quant. => 130,00 Prego Total => 4.591,60
7.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Instalages Elétricas - Eletrodutos, M 1,0000000 22,79 22,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 Conexdes e Conduletes Aparentes
Composigao 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 12,58 12,58
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR. COBRE OU ACO. DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1220000 26,95 3,28
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1220000 30,36 3,70
Auxiliar
MO sem LS => 10,48 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,48
Valor do BDI => 477 Valor com BDI => 27,56
Quant. => 45,00 Prego Total => 1.240,20
7.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP 12188 Préprio Poste, acessoérios e equipamentos para iluminagéo de campo de futebol ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 3.819,32 3.819,32
TUBOS E PECAS
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,0000000 30,36 212,52
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 6,0000000 24,85 149,10
Auxiliar
Composigéo 95748 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 53,75 53,75
Auxiliar 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_11/2016_P ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 Custos Horérios Produtivo e CHP 1,5000000 221,69 332,53
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m?* 2,0000000 151,96 303,92
TRANSPORTE)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 Material KG 1,5000000 25,36 38,04
MM (0 196 KG/MY
Insumo 00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO Material UN 1,0000000 21,45 21,45
= 1A MM ROSCA NIIPI A
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 0,9000000 143 1,28

ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM
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Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 1,0000000 148,12 148,12

Insumo 00041203 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, Material UN 1,0000000 2.140,91 2.140,91
RESISTENCIA DE 300 DAN. TIPO B

Insumo 00001809 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP Material UN 1,0000000 59,49 59,49
MACHO/FEMEA. DE 1 1/2"

Insumo 00001049 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, Material UN 18,0000000 9,42 169,56

EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO
POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 1 1/2"

MO sem LS => 448,85 LS => 0,00 MOcomLS=> 448,85
Valor do BDI => 800,52 Valor com BDI => 4.619,84
Quant. => 4,00 Prego Total => 18.479,36
7.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,  Instalagées Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 769,84 769,84
DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 24 DISJUNTORES DIN Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6570000 26,95 44,65
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6570000 30,36 50,30
Auxiliar
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?* 0,0144000 932,03 13,42
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM  Material UN 1,0000000 661,47 661,47
CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 24 DISJUNTORES DIN. 100 A
Valor do BDI => 161,35 Valor com BDI => 931,19
Quant. => 1,00 Prego Total => 931,19
Cédigo Banco Descrigado Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00039138 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U Material UN 1,0000000 1,37 1,37
SIMPLES. COM 3/4"
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1,66
Quant. => 52,00 Prego Total => 85,80
Composigéo 106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalagoes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 73,06 73,06
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1324490 26,95 3,56
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1324490 30,36 4,02
Aunxiliar
Insumo 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE  Material UN 1,0000000 63,49 63,49
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,99 1,99
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 5,55 LS => 0,00 MOcomLS=> 5,55
Valor do BDI => 15,31 Valor com BDI => 88,37
Quant. => 3,00 Preco Total => 265,11
7.12 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97711 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - Instalagoes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 186,74 186,74
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5085580 26,95 13,70
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5085580 30,36 15,43
Auxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 Material UN 4,0000000 2,16 8,64
FURO E 1 COMPRESSAOQ. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00039456 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, Material UN 1,0000000 148,97 148,97
TIPO AC
MO sem LS => 21,33 LS => 0,00 MOcomLS=> 21,33
Valor do BDI => 39,14 Valor com BDI => 225,88
Quant. => 1,00 Prego Total => 225,88
713 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 12,83 12,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0468430 26,95 1,26
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0468430 30,36 1,42
Auxiliar
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Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,67 1,67
FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32  Material UN 1,0000000 8,48 8,48
A
MO sem LS => 1,96 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,96
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 15,51
Quant. => 3,00 Prego Total => 46,53
714 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 190082_G Proéprio DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A-4,5 ASTU - ASSENTAMENTO DE und 1,0000000 163,19 163,19
KA TUBOS E PECAS
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5297450 26,95 14,27
Anxiliar
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 Material UN 3,0000000 2,56 7,68
Insumo COTAGAP Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A - 4,5 Material und 1,0000000 125,16 125,16
KA
MO sem LS => 22,22 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,22
Valor do BDI => 34,20 Valor com BDI => 197,39
Quant. => 2,00 Prego Total => 394,78
715 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_| Préprio disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - 4,5 ka Instalagoes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 88,36 88,36

Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 26,95 1,90

Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,29 2,58
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Insumo COTAGAR Préprio disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - 4,5 ka Material und 1,0000000 81,73 81,73
MO sem LS => 2,96 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,96
Valor do BDI => 18,52 Valor com BDI => 106,88
Quant. => 4,00 Prego Total => 427,52
7.16 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190082_H Préprio LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W - Luminarias Externas UN 1,0000000 175,87 175,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 30,36 22,12
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 26,95 19,64
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 Material UN 0,0420000 4,72 0,19
MO sem LS => 30,58 LS => 0,00 MOcomLS=> 30,58
Valor do BDI => 36,86 Valor com BDI => 212,73
Quant. => 16,00 Prego Total => 3.403,68
717 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-0245 Proprio Mureta para medi¢éo, dimensées 1,00x2,00x0,40m SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 984,00 984,00
Composigao 92776 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 2,5200000 18,96 41,77
Auxiliar CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
Composigao 89043 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 4,9500000 95,51 472,77
Augxiliar DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
Composigao 89173 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,  REVE - REVESTIMENTO E m? 5,7400000 43,17 247,79
Auxiliar APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES ~ TRATAMENTO DE SUPERFICIES

INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

Composi¢éo 87873 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m2 5,7400000 7,58 43,50
Auxiliar INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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Composigao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m?* 0,0300000 245,34 7,36
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m* 0,0400000 29,94 1,19
Auxiliar PERCUSS/}O, AF 08/2023
Composigao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m?* 0,1500000 98,30 14,74
Auxiliar
Composigéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m* 0,0300000 768,50 23,05
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021 ’ :
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 7,2100000 13,88 100,07
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigéo 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  Lastro m* 0,0250000 1.030,74 25,76
Auxiliar OU RADIERS. AF 01/2024
MO sem LS => 409,87 LS => 0,00 MOcomLS=> 409,87
Valor do BDI => 206,24 Valor com BDI => 1.190,24
Quant. => 1,00 Prego Total => 1.190,24
7.18 Cédigo Banco Descricado Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 190082_K Proprio HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 16X2400MM FORNECIMENTO E  Sistema de Proteg&o contra UN 1,0000000 177,71 177,71
INSTALACAO. Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2484000 26,95 6,69
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2484000 30,36 7,54
Auxiliar
Insumo COTAGAU Préprio HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA — 16X2400MM Material und 1,0000000 163,48 163,48
MO sem LS => 10,41 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,41
Valor do BDI => 37,24 Valor com BDI => 214,95
Quant. => 4,00 Prego Total => 859,80
8 Diversos 5.803,79
8.1 Cédigo Banco Descricado Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP 12189 Proprio Banco em concreto larg. 45cm e 10cm, espessura sobre dois apoios do mesmo ASTU - ASSENTAMENTO DE m 1,0000000 253,62 253,62
material com sec&o 10x30cm com aplicac&o manual de pintura ; TUBOS E PECAS
Composigao 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- Férmas para Estruturas de Concreto m?* 0,7700000 16,51 12,71
Auxiliar DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,70 28,70
Auxiliar
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m?* 0,0650000 740,06 48,10
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m* 0,0650000 245,34 15,94
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,90 28,90
Auxiliar
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 0,4500000 13,88 6,24
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,7000000 24,85 67,09
Auxiliar
Insumo 00043053 SINAPI ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,7000000 9,46 44,46
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0800000 18,53 1,48
MO sem LS => 111,76 Ls=> 0,00 MO comLS=> 111,76
Valor do BDI => 53,15 Valor com BDI => 306,77
Quant. => 8,00 Prego Total => 2.454,16
8.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-0196 Proprio Limpeza final da obra ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 4,30 4,30
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1400000 24,85 3,47
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM Material L 0,0500000 16,67 0,83
LIMPEZA
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,42
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 5,20
Quant. => 644,16 Preco Total => 3.349,63
Total sem BDI 398.277,96
Total do BDI 83.453,14
Total Geral 481.731,10
i)
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PREFEITURA DE

Revisdo 04

R SINAPI - 09/2025 - Rondénia .
. SICRO3 - 0712025 - Rondénia fosiura o 1 oHNE ORTIZ
BDI:20,96%

CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO ART: 8500432894

DISTRITO DE TARILANDIA

End: End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construgao de Edificios 20,34 22,12 25,00
DESCRICAO VALORES DE REF,ERENCIA =% BDI ADOTADO %
12 QUARTIL MEDIO 32 QUARTIL

Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00
TOTAL 20,96

Fonte da composigio, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

(1+AC+S+R+G6)1+DF)(1+1L)
BDI = G-n -1

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUC/:\O.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUGAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAGAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

CREA: 19081 D=RO

D: 3887036 e CRC: AE2J6PB3



CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA

SINAPI - 09/2025 - Rondénia
SICRO3 - 07/2025 — Rondénia
BDI: 20,96%

Revisao 04
Responsavel:
Caroline Ortiz Esteves
ART: 8500432894

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

End: Rua Sebastiao Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

MAPA DE COTACOES
Cadigo Descrigdo Unidade DADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
PRECO R$ 155,25| R$ 54,20 [ R$ 45,48
FRETE R$ 65,46 | R$ 19,99 | R$ 35,09
DISJUNTOR TRIPOLAR PRECO + FRETE R$ 220,71| R$ 74,19 | R$ 80,57
GABO1 TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( und NOME Loja elétrica Ltda Mercado Livre Eletro mega
CURVAC)32A-45KA CNPJ 17.155.342/0011-55 03.007.331/0001-41 51.502.832/0001-47
TELEFONE - - -
DATA 05/11/2025 05/11/2025 05/11/2025
VALOR ADOTADO => R$ 125,16
Cadigo Descrigdo Unidade DADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
PRECO R$ 49,99 [ R$ 84,98 | R$ 129,90
FRETE R$ 19,99 | R$ 14,99 | R$ 101,90
LUMINARIA LED REFLETOR
+
GAB02 RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, und PRECO + FRETE RS 69,98 | R$ 99.97| R$ 231,80
200 W NOME Amazon Mercado Livre Leroy Merlin
CNPJ 15.436.940/0001-03 03.007.331/0001-41 01.438.784/0001-05
DATA 05/11/2025 05/11/2025 05/11/2025
VALOR ADOTADO => R$ 133,92
Cadigo Descrigao Unidade DADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
PRECO R$ 195,90 | R$ 87,90 | R$ 90,65
FRETE R$ 50,52 | R$ - | RS 65,46
HASTE ATERRAMENTO TIPO PREGO + FRETE R$ 246,42 | R$ 87,90 | R$ 156,11
GABO3 COPPERV\;E;E;Q)IE)TMAMCAMADA - und NOME eletrolipe Leroy Merlin Comel eletricos e hidraulicos
CNPJ 15.010.284/0001-74 01.438.784/0001-05 03.007.331/0001-41
VENDEDOR
DATA 05/11/2025 06/11/2025 06/11/2025
VALOR ADOTADO => R$ 163,48
Cadigo Descrigdo Unidade DADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
PRECO R$ 31,07 | R$ 14,90 | R$ 49,47
FRETE R$ 19,99 | R$ 47,94 R$ 81,83
disjuntor bipolar termomagnético PREGCO + FRETE R$ 51,06 | R$ 62,84 | R$ 131,30
GABO04 (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - und NOME Mercado Livre Loja do pedréao abastece componentes

=|D: 3887036 e CRC: BEHI6BB3




CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA

SINAPI - 09/2025 - Rondénia
SICRO3 - 07/2025 — Rondénia
BDI: 20,96%

Revisao 04
Responsavel:
Caroline Ortiz Esteves
ART: 8500432894

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

End: Rua Sebastiao Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

MAPA DE COTACOES
4.5 ka CNPJ 03.007.331/0001-41 60.344.348/0001-28 08.279.856/0001-50
TELEFONE
DATA 05/11/2025 05/11/2025 05/11/2025
VALOR ADOTADO => R$ 81,73
Cédigo Descrigao Unidade DADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
PRECO R$ 4,88 | R$ 4,90 R$ 5,02
FRETE
Rede de Protegdo Esportiva Sob PRECO + FRETE R$ 4,88 | R$ 490| R$ 5,02
GABO5 Medida para Cobertura d_e : M2 IMPERIO GRIFE CONFECCOES 100 ETIQUETAS CALCADOS E
Campo/Quadra de futebol Society Fio NOME M F ENGENHARIA CIVIL LTDA
2mm Malha 15cm Nylon LTDA SPORTS LTDA
CNPJ 18.409.431/0001-71 07.301.699/0001-79 57.629.855/0001-01
TELEFONE
DATA 10/11/2025 10/11/2025 05/11/2025
VALOR ADOTADO => R$ 4,93
Cadigo Descrigao Unidade DADOS EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
PRECO R$ 176,03 | R$ 112,50 | R$ 200,00
FRETE R$ -| RS -
Execug&o de gramado sintético PRECO + FRETE R$ 176,03 | R$ 112,50 | R$ 200,00
GAB06 esportivo de 50mm incluso frete e und - -
instalacdo. NOME Construtora Dora LTDA Kairo Augusto Marques LTDA Leroy Merlin
CNPJ 16.385.062/0001-07 22.578.584/0001-10 01.438.784/0048-60
TELEFONE - - (11) 4007-1380
DATA 10/11/2025 31/03/2025 31/03/2025
VALOR ADOTADO => R$ 162,84

=|D: 3887036 e CRC: BEHI6BB3
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— CERTIFICADO —

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU L ETREEULE
CNPJ: 04.279.238/0001-59 #

Responsavel: Anderson Gongalves Costa

[} ool
g4
1 E =’ ,ﬁ.
Matricula: 19158-1 o
JARY v [

Telefone: (69) 99921-2147 e i
Departamento: Gestdo de Precos

Relatorio de Cotagdo: Cotacao de Rede

Pesquisa realizada entre 10/11/2025 16:55:26 e 10/11/2025 17:02:35

O DUANIANY

Relatério gerado no dia 10/11/2025 17:02:56 (IP: 191.37.222.134)

Em conformidade com a Instru¢do Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133).

Método Matematico Aplicado: Média Aritmética dos precos obtidos - Preco calculado com base na média aritmética de todos os precos selecionados pelo
usudrio para aquele determinado Item.
Conforme Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133), no Artigo 3° "A pesquisa de pregos serd materializada em documento que conterd: INC V-Método matemdtico aplicado para a

definigdo do valor estimado.”

Item 1: Rede de protecdo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalacdo

PRECOS/ QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL PRECO EST. % VALOR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL
3/3 1 R$ 4,93 (un) - R$ 4,93 100% R$ 4,93
Preco Compras . L Data
. Orgdo Publico Identificacdo . Preco
Governamentais Licitacao
1 27.744.150/0001-66 - MUNICIPIO DE IBATIBA / 27744150000166-001 - PREFEITURA 27744150000166-  31/07/2025  R$ 4,90
MUNICIPAL DE IBATIBA 1-000069/2025
2 MUNICIPIO DE TIROS / 02009030 - COORD.DE CULTURA ESPORTE E LAZER 18602094000134-  04/06/2025  R$ 5,02

1-000078/2025

Valor Unitario R$ 4,96
Preco T e . Data

. Orgdo Publico Identificagdo . Preco
Publico Licitacdo
1 46.523.072/0001-14 - Prefeitura de Francisco Morato p_006_2025r_Prefeitura ~ 23/05/2025  R$ 4,88

de Francisco Morato

Valor Unitario R$ 4,88

Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 4,90 | Média dos Pregos Obtidos: R$ 4,93

Valor Global: RS 4,93

s Ui, B4
Caroine Otz Easwies
o Covd

Ervpmrrmay -
CREAD MO0 DR
Relatdrio gerado no dia 10/11/2025 17:02:56 (IP: 191.37.222.134)
Cadigo Validagéo: mxzgOz1Uw7LtQm1WavOvmCubwrUdSKG2uMtdK7rVgAIgHUSNPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxzgQOz1Uw7LtQm1WavOvmCubwrUdSKG2uMtdK 7rVgAIgHUSNPtm6WA%253d%253d 1/5




Valor do item em relagéo ao total Quantidade de precos por item

® 1) Rede de pr... 3 o
2
100%
1
0
Item 1

Detalhamento dos Itens

Item 1: Rede de protegdo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagdo

Preco Estimado: R$ 4,93 (un) Percentual: - Preco Estimado Calculado: R$ 4,93 Média dos Pregos Obtidos: R$ 4,93
Quantidade Descricao Observacao
1 Unidade Rede de proteg@o esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagdo
Preco (Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 4,88

Inc. IT Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 10/11/2024 a 10/11/2025; Palavra Chave: Rede de protecdo esportiva Fio 2 Malha 15; Apenas Materiais; Operador:

IgualQtdFornecedor:
CNPJ: 46.523.072/0001-14 Data: 23/05/2025 10:00
Orgao: Prefeitura de Francisco Morato Modalidade: Pregdo (Setor ptiblico)
Objeto: Engenharia - servigos SRP: NAO
Descrigdo: SERVICO DE INSTALAGAO DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA PARA Identificacdo: p_006_2025r_Prefeitura de Francisco
COBERTURA DE QUADRA SOCIETY. CONFCCIONADA NO FIO 2 E MALHA Morato
15 RM CORDA TRANCADA ENTRE NOS. - SERVICO DE INSTALAGAO DE Lote/Item: 1/2

REDE DE PROTEGAO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA SOCIETY.

) Ata: Link Ata
CONFCCIONADA NO FIO 2 E MALHA 15 RM CORDA TRANGCADA ENTRE NOS.

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 832,8
Unidade: MetroQuadrado

UF: SP
CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
18.409.431/0001-71 M F ENGENHARIA CIVIL LTDA R$ 4,88
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:
Descri¢do: Descricdo ndo informada
Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
SP Sdo Paulo RUA ITAPURA, 284 (11) 2304-2658 beneditolicitacoes@gmail.com
Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 4,90

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 10/11/2024 a 10/11/2025; Palavra Chave: Rede de protecdo esportiva Fio 2 ; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:

T 44~
Lashina Blln, AT
Carire Driiz Evteves.

' Conl
CREAS 19061 DO

Relatdrio gerado no dia 10/11/2025 17:02:56 (IP: 191.37.222.134)
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CNPJ: 27.744.150/0001-66

Orgido: MUNICIPIO DE IBATIBA / 27744150000166-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBATIBA

Objeto: 1.1.Registro de Prego visando futura e eventual aquisi¢ao de material esportivo para
atender as demandas da Secretaria, conforme especificages e quantitativos estabelecidos
neste documento

Descricao: Rede de protecdo esportiva rede de protecdo para quadras esportivas com malha
15cmx15cm, com fio de - Rede de protegdo esportiva rede de prote¢do para quadras
esportivas com malha 15cmx15cm, com fio de
CNPJ Razao Social do Fornecedor

07.301.699/0001-79
*VENCEDOR*

IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:

Descrigdo: Descri¢do ndo informada

Endereco: Telefone:

AVENIDA Avenida Firmino Teixeira Grifo, 120

Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

(27) 3733-1407/ (27) 3733-1407

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificacdo:
Lote/Item:
Ata:
Homologacdo:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:

UF:

31/07/2025 23:59

Pregdo - Eletronico

SIM
27744150000166-1-000069/2025
171

N/A

15/08/2025 00:00
https://www.gov.br/pncp/pt-br

100
METRO?
ES
Valor da Proposta Final
R$ 4,90
Email:

contabibrejetuba@yahoo.com.br

R$ 5,02

Filtros Utilizados: Periodo: 10/11/2024 a 10/11/2025; Palavra Chave: Rede de protecdo esportiva Fio 2 ; Apenas Materiais; Operador:

IgualQtdFornecedor:
MUNICIPIO DE TIROS /02009030 - COORD.DE CULTURA ESPORTE E LAZER

MATERIAL ESPORTIVO PARAS AS ATIVIDADES E PRATICAS DE ESPORTES
EM TIROS PARA ATENDER TODAS NOSSAS AREAS DO ESPORTE 'ESCOLINHA
DE ESPORTE, CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA, E
ATIVIDADES ESCOLARES ESPORTIVAS'

REDE PROTECAO DE CAMPO REDE ESPORTE , MATERIAL:
POLIETILENO , APLICACAO: PROTECAO QUADRA POLIESPORTIVA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRATAMENTO EM UV, MALHA 15 X

Orgao:
Objeto:

Descricao:

15CM, FIO 2 MM - REDE PROTECAO DE CAMPO REDE ESPORTE , MATERIAL:

POLIETILENO , APLICACAO: PROTECAO QUADRA POLIESPORTIVA ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRATAMENTO EM UV, MALHA 15 X 15CM,
FIO 2 MM

CNPJ Razdo Social do Fornecedor

57.629.855/0001-01
*VENCEDOR*

100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA

Marca:

Fabricante: Fabricante nao informado
Modelo:

Descrigdo: Descrigdo ndo informada

Endereco:

B

Relatério gerado no dia 10/11/2025 17:02:56 (IP: 191.37.222.134)
Cadigo Validagéo: mxzgOz1Uw7LtQm1WavOvmCubwrUdSKG2uMtdK7rVgAIgHUSNPtm6WA%3d%3d
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Data:
Modalidade:
SRP:
Identificacdo:
Lote/Item:
Ata:
Homologacdo:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:

UF:

04/06/2025 09:00

Pregdo - Eletronico

SIM
18602094000134-1-000078/2025
1/54

N/A

10/06/2025 00:00
https://www.gov.br/pncp/pt-br
400

M

MG

Valor da Proposta Final

R$ 5,02

T 44~

Ates B, Bl
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fz» MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Os célculos deste relatorio foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4* edicdo do Manual de Orientagao de Pesquisa de Precos do Superior
Tribunal de Justiga (STJ). A utilizacdo desse manual assegura a precisdo e a confiabilidade dos célculos apresentados, conforme os padrdes estabelecidos pelo
STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

Critérios Estatisticos Gerais

30% Precos excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de precos obtidos

70% Inexequivel: valores inferiores a 70% da média do rol de precos obtidos

Critérios Estatisticos por item

Validos
Ttem Média | Mediana | Desvio Padrao Amostral | Coeficiente de Variacdo | Método E o | Preco Mini
Média | Mediana
Rede de protegdo esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagio R$ 4,93 R$ 4,90 0,08 1,54 Média R$ 4,88 R$ 4,93 R$ 4,90
Valor Obs
Item Especificacdo Und | Qud Cotagao Parametros Empresas Porte Média | Avaliagdo
Unit Avaliacdo
Portal Nacional IMPERIO GRIFE
MUNICIPIO DE IBATIBA / 27744150000166-001 - Micro |
de Contratacoes CONFECCOES R$ 4,90 VALIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA Empresa
Publicas LTDA
Portal Nacional 100 ETIQUETAS
Rede de protegdo esportiva Fio 2 Malha MUNICIPIO DE TIROS / 02009030 - COORD.DE R$ B
1 un | 1,00 de Contratagées CALCADOS E - R$ 5,02 VALIDO
15, incluso fornecimento e instalagao CULTURA ESPORTE E LAZER 4,93
Piblicas SPORTS LTDA
MF
Bolsa Brasileira |
Prefeitura de Francisco Morato ENGENHARITA Microempresa | R$ 4,88 VALIDO
de Mercadorias
CIVIL LTDA
ousding U, 7 Lz
Carive Ortiz Exswons
Ervparimas ot
CREAD MO0 DR
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%, Extrato de fontes utilizadas neste relatério

ATENGAO - O Banco de Pregos é uma solugio tecnolégica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instrucies
Normativas, Acordaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites

de dominio amplo, o sistema nao é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotacao:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias Data: 10/11/2025 16:59:13
www.bbmnetlicitacoes.com.br Acessar a fonte aqui
2 - Portal Nacional de Contratagdes Publicas Data: 10/11/2025 17:02:15
https://www.gov.br/pncp/pt-br Acessar a fonte aqui

Censis O, B,
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CERTIFICADO
fToEs

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

CNPJ: 04.279.238/0001-59
Responsavel: Anderson Gongalves Costa

AUTENTICIDADE

m Matricula: 19158-1 iy E
acsizal
Telefone: (69) 99921-2147 | Elvee e

Departamento: Gestdo de Precos

Relatorio de Cotagdo: Grama Sintetica

Pesquisa realizada entre 10/09/2025 14:46:57 e 10/11/2025 16:32:37

Relatério gerado no dia 10/11/2025 16:34:00 (IP: 191.37.222.134)

Em conformidade com a Instru¢do Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133).

Método Matematico Aplicado: Média Aritmética dos precos obtidos - Preco calculado com base na média aritmética de todos os precos selecionados pelo
usudrio para aquele determinado Item.
Conforme Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133), no Artigo 3° "A pesquisa de pregos serd materializada em documento que conterd: INC V-Método matemdtico aplicado para a

definigdo do valor estimado.”

Item 1: GRAMA SINTETICA 50mm

PRECOS / QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL PRECO EST. % VALOR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL
3/2 1 R$ 162,84 (un) - R$ 162,84 100% R$ 162,84
Preco Compras . . N Data
. Orgdo Publico Identificacdo . Preco
Governamentais Licitacdo
1 MUNICIPIO DE CANOAS / 107663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 88577416000118-  05/08/2025 R$ 176,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 1-000082/2025
2 46.756.029/0001-07 - MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL ~ 46756029000107-  02/07/2025  R$ 112,50
DE SALES OLIVEIRA 1-000095/2025
Valor Unitario R$ 144,27
Codigo Codigo
Preco . de de Unidade
Descricao Produto UF . Desonerado Data Preco
PMS Insumo Insumo Medida
1 2
1 Grama sintetica, com fios de 50mm de RJ MAT064820 901055 m2 Nao 01/05/2025  R$ 200,00

altura, areia especial, granulos de borracha.

Fornecimento e instalacao

Valor Unitario R$ 200,00

Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 176,03 | Média dos Pregos Obtidos: R$ 162,84

Valor Global: R$ 162,84

- sl
ol
CHEAT 19081 D)

0]
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Valor do item em relagéo ao total Quantidade de precos por item
® 1) GRAMA 3 .
SINTETICA...
2
100%
1
0
Item 1

Detalhamento dos Itens

Item 1: GRAMA SINTETICA 5

Preco Estimado: R$ 162,84 (un) Percentual: - Preco Estimado Calculado: R$ 162,84 Maédia dos Pregos Obtidos: R$ 162,84
Quantidade Descricao Observacao
1 Unidade GRAMA SINTETICA 50mm
Precgo PMS 1: RS$ 200,00

Inc. IIT Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)
Filtros Utilizados: Periodo: 10/09/2024 a 10/09/2025; Palavra Chave: GRAMA SINTETICA 50mm; UF(s): RO; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:
Codigo Insumo 1: MAT064820
Cadigo Insumo 2: 901055
Tabela: SCORJ
Objeto: Grama sintetica, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de borracha.
Fornecimento e instalacao
Més/Ano: 01/05/2025 03:00:00
UF: RJ
Unidade Medida: m2

Preco Nao
Desonerado:

Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 176,03
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 10/11/2024 a 10/11/2025; Palavra Chave: GRAMA SINTETICA 50mm; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:
Orgﬁo: MUNICIPIO DE CANOAS /107663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Data: 05/08/2025 09:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Modalidade: Concorréncia - Fletronica

Objeto: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 101/2025. OBJETO: Contratagdo de pessoa SRP: NAO

juridica da érea de arquitetura e/ou engenharia para execu¢do de Espaco Esportivo Identificacio: 88577416000118-1-000082/2025

Lote/Ttem: 1/9
Ata: N/A

Comunitario Tipo A, na Rua Agai, Bairro Estancia Velha, Municipio de Canoas/RS,

conforme projeto padrdo do Ministério do Esporte — Contrato de Repasse Novo PAC.
Descricio: GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM

ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO) - GRAMA Homologacéao: 07/10/2025 00:00

SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO) Quantidade: 1.400
Unidade: m3
UF: RS

Relatdrio gerado no dia 10/11/2025 16:34:00 (IP: 191.37.222.134)
Cadigo Validagéo: mxzgOz1Uw7LtQm1WavOvmCubwrUdSKG24bdIFXm7XZ8qHUBNPtME6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mxzgOz1Uw7LtQmM1WavOovmCubwrUdSKG24bdIJIFXm7XZ8gHU8NPtM6EWA%253d%253d 2/5




CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

16.385.062/0001-07  CONSTRUTORA DORA LTDA R$ 176,03
*VENCEDOR*

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigdo: Descri¢do ndo informada

Endereco:

B

Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais RS 112,50
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 10/11/2024 a 10/11/2025; Palavra Chave: GRAMA SINTETICA 50mm; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 46.756.029/0001-07 Data: 02/07/2025 15:49
Orgio: MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES Modalidade: Dispensa
OLIVEIRA SRP: NAO
Objeto: AQUISIGAO DE GRAMA SINTETICA Identificacio: 46756029000107-1-000095/2025
Descri¢io: GRAMA SINTETICA 50MM - GRAMA SINTETICA 50MM Lote/Item: 1/1
Ata: N/A

Homologacao: 02/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 480
Unidade: Metro Quadrado

UF: SP
CNPJ Razio Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
22.578.584/0001-10  KAIRO AUGUSTO MARQUES LTDA R$ 112,50
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado
Modelo:
Descrigdo: Descrigdo ndo informada
Endereco:
tira Ui 27
Caroine Oria Essves
Ervgariers ol
CREAT Va1 D=t
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fz» MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Os célculos deste relatorio foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4* edicdo do Manual de Orientagao de Pesquisa de Precos do Superior
Tribunal de Justiga (STJ). A utilizacdo desse manual assegura a precisdo e a confiabilidade dos célculos apresentados, conforme os padrdes estabelecidos pelo
STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

Critérios Estatisticos Gerais
30% Precos excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de precos obtidos
70% Inexequivel: valores inferiores a 70% da média do rol de precos obtidos
Critérios Estatisticos por item
Validos
Ttem Meédia Mediana Desvio Padrao Amostral Coeficiente de Variacao Meétodo Estatistico Preco Mini
Média Mediana
GRAMA SINTETICA 50mm R$ 162,84 R$ 176,03 45,22 27,77 Mediana R$ 112,50 R$ 176,03 R$ 176,03
Valor
Item | Especificagdo | Und | Qtd Cotacao Parametros Empresas Porte Média Avaliacdo Obs Avaliacdo
Unit
MUNICIPIO DE CANOAS /107663 - PREFEITURA Portal Nacional
CONSTRUTORA R$ .
MUNICIPAL DE CANOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE de Contratacoes - VALIDO
DORALTDA 176,03
CANOAS Publicas
63,91% de média
Portal Nacional dos outros pregos
GRAMA MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA / 1 - PREFEITURA KAIRO AUGUSTO R$ .
de Contratagoes - R$ INEXEQUIVEL obtidos, excluindo
1 SINTETICA un | 1,00 MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA MARQUES LTDA 112,50
Publicas 162,84 0s excessivamente
50mm
elevados
38,63% superior
R$ EXCESSIVAMENTE| que a média dos
PMS
200,00 ELEVADO demais pregos
obtidos

¥

Canhre Dria Estrvss

Enganhers Crnl
CREAL 15061 DO
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%, Extrato de fontes utilizadas neste relatério

ATENGAO - O Banco de Pregos é uma solugio tecnolégica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instrucies
Normativas, Acordaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites

de dominio amplo, o sistema nao é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotacao:

1 - Portal Nacional de Contratagdes Piblicas Data: 10/11/2025 16:32:19
https://www.gov.br/pncp/pt-br Acessar a fonte aqui

2-SCORJ Data: 01/05/2025 03:00:00

www2.rio.rj.gov.br/sco/main.cfm Acessar a fonte aqui

e S5

CREA 19061 DefiE)
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RELATORIO FOTOGRAFICO DAS COTACOES - CONSTRUCAO DO CAMPO
SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN ( CURVA C) 32 A - 4,5 KA

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W

_ﬁ

1D: 3887038 e CRC: AFIJSDR2



HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 16X2400MM

disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - 4,5 ka

D: 3887036 e CRC: BAE3J6BRB2



Rede de Protecao Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campo/Quadra de futebol Society Fio
2mm Malha 15¢cm Nylon
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Execucdo de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalagdo.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

FOLHA DE CONFERENCIA

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de
Tarilandia.

Nome do Projeto: = CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA

Enderego da Obra:

Valor Total: R$ 481.731,10

Documentos que compéem o Projeto Basico — Conferéncia

CD com Arquivos
ART/RRT do Projeto
Estudos Preliminares
Memorial Descritivo
Especificagbes Técnicas
Orgamento Descritivo
Planilha Orgamentaria
Meméria de Calculo
Cronograma
Composicoes
BDI
Cotacoes
Relatério Fotografico
Projeto e Plantas

Tenho conhecimento de que a n&o entrega de qualquer um dos documentos acima

VVVVVVVVYVYVYVYVYYYV
I I |

listados impossibilitara na celebragao do convénio.

i J L J p !
Ubme | i DN
Caroline Orbiz Esteves
Engenhewa Crvil
CREA: 19081 D=RO

Responsavel Técnico

£1D: 3887036 e CRC: BEIJ60EA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

1.0 — Estudos Preliminares

A CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA tem como
objetivo gerar a melhoria dos meios de convivéncia social no centro urbano, buscando-se implantar
um local de vivéncia que se torne acolhedor as pessoas que transitam no local. Foi implantado um
campo de futebol para que supra as necessidades do convivio social publico.

Com uma visdo focada na preocupagcdo de atender aos anseios e caréncias da
comunidade e, com o objetivo maior de amenizar os inerentes problemas de num aglomerado
urbano da dimenséo desta localidade, optou-se por alternativas que solucionem a falta de um lugar
de lazer aos municipis. Tornando a construcdo do campo de fundamental importancia para a

populagéo.

Jaru, Novembro de 2025.

( Fl -
trngt L ]
sme Ui, bl

Caroline Ortiz Esteves
Engenhewa Cril
CREA 19091 D=RO

Responsavel Técnico

£1D: 3887036 e CRC: BEIJ60EA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

2.0 Memorial Descritivo

Este projeto tem como objeto a CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE
TARILANDIA, com area de construcao de 658,80 m?; a obra esta localizada na Rua Sebastido
Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia. N 2053, neste municipio. Sera

construido um campo de futebol em grama sintética com alambrado em ago galvanizado.

Area da construcéo: 748,72 m?

Custo da obra sem BDI (22,47%): R$ 398.277,96
BDI adotado (20,96%): R$ 83.453,14

Custo da obra com BDI (20,96%): R$ 481.731,10

Custo por m2: R$ 643,40

Jaru, novembro de 2025.

K %4
Lowslime Ul ffon
Caroline Ortiz Esteves
Es a Cronsl

CREA. 19081 D=RO

Responsavel Técnico

D: 3887036 e CRC: AE2J6PB3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

ESPECIFICACAO TECNICA

CONSTRUGAO DO

CAMPO SINTETICO NO
DISTRITO DE TARILANDIA

Obra: CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA
Local: RUA SEBASTIAO ARRABAL, DISTRITO DE TARILANDIA, N 2053
Cidade: JARU - RO

Area: 748,722

: 3887036 e CRC: BE3J6BRB2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

FINALIDADE

A presente especificagdo técnica tem como finalidade estabelecer as condi¢des
gerais paraa CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA, localizada
na RUA SEBASTIAO ARRABAL, DISTRITO DE TARILANDIA, N 2053, municipio de JARU, neste
Estado.

DISPOSICOES GERAIS

Fica Sugerido as LICITANTES fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentagao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situagcdo atual das instalagbes, da
extensado dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderao surgir no decorrer da
obra, bem como se cientificarem de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita e total
execucgao; os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla
interpretagdo, ou omissos nestas especificagdes, deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, nao
cabendo nenhum recurso ou reclamagao, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos
nao previstos no orgcamento apresentado por ocasido da licitacdo, deverao também ser obedecidas

as seguintes condigoes:
OBJETO

O objeto destas especificagbes é a CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO
DISTRITO DE TARILANDIA.

REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por preco global.
PRAZO

O prazo para execugao da obra sera de 120 (CENTO E VINTE) dias corridos, contados a
partir da data de emissao da respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato, devendo a

CONTRATADA submeter a aprovacao da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma

fisico-financeiro para a execugao da obra.

£1D: 3887036 e CRC: BEIJ60EA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

ABREVIATURAS

No texto das especificagbes técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso serao

utilizadas as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura;

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execugéao da(s) obra(s);

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CREA - RO: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondénia;

CAU - RO: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondbnia;

ART/RRT: Anotagao de responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serao documentos complementares a estas especificagdes técnicas, independentes de

transcricéo:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagdes técnicas;

- Instrugdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAGCAO.

LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagbes de Responsabilidade
Técnica - ART’sou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s no CAU regional referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77.

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara de
demoligédo, na forma das disposi¢gdes em vigor.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢ées e acordos relativos a
legislacao social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos e obras, objeto do contrato;

Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e, providenciar os

seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condi¢do de Unica e exclusiva responsavel

£1D: 3887036 e CRC: BEIJ60EA
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas, direta ou

indiretamente envolvidas nos servigos e obras, objeto do contrato;

O CONTRATANTE fornecera em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgéos
Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos que exergam controle
sobre a execugao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e
de telefonia (Projetos de Instalagcbes Elétricas e de Telefonia), as concessionarias de agua e
esgotos (Projetos de Instalagdes Hidraulicas) e CONAMA ou érgéo estadual competente (Licenga
Ambiental de Instalagéo — LAl).

A CONTRATADA devera executar os servigos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrugdes contidas no Caderno de Encargos.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
CONTRATADA, antes e durante a execugdo dos servigos e obras, devendo informar a
Fiscalizagao sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada.

Os projetos de fabricacdo e montagem de componentes, instalacdes e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas
metalicas, caixilhos, elevadores, instalagdes elétricas, hidraulicas, mecénicas e de outras utilidades,

deverao ser previamente submetidos a aprovagao da Fiscalizagao.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto primitivo, fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo da
Fiscalizagao, respeitadas todas as disposi¢cdes e condigdes estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagdes ocorridas no projeto durante a execugao dos servigos e
obras serdo documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e complementagdes
dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orgamento “como construido” (AS
BUILT).

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a aprovacao da
Fiscalizagao toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos equipamentos a serem
considerados na execucdo dos servicos e obras, objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas no

Caderno de Encargos.
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E dever da Administragdo acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento
das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o
disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993.

A Lei no 14.133/21 exige que o representante da Administragao anotara em registro
proprio, as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotacoes efetuadas
constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalizacdo da execucgio
contratual.

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da
Administracgao (fiscal de obra) a anotagao em registro de todas e quaisquer irregularidades
encontra na obra.

Ainda, conforme Decisao Plenaria do TCU n° 1069/2001 é “Dever da Administragcao
acompanhar a execugao do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as me
dicoes e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder para

adequar ou nao quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra.

SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA nao podera, sob qualquer pretexto ou hipétese, subcontratar todos os
servigos e obras objeto do contrato.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos; a subcontratagao sera
permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo
CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a contratada
realizara a supervisao e coordenacéo das atividades da “subcontratada”, bem como respondera
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.

EXECUGAO DOS SERVIGOS E OBRAS

Durante a execucao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:
Submeter a aprovacgao da Fiscalizagao até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos, o

projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas

do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e
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equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagbes
para uso da Fiscalizag¢ao, quando previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagbes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servigos
e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de
consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados
€ equipamentos em numeros, qualificacido e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovagao da Fiscalizagao até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o
plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade
com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo
habil nos locais de execugédo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e
plano de execucéo dos servigos e obras, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugado dos servigos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execucio dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagao qualquer modificagdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo, determinados pela
Fiscalizacao.

Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorre local dos trabalhos.

Submeter a aprovacido da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagao, os testes,
ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios periédicos de execugdo dos servicos e obras, elaborados de

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
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Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagcdes provisorias do local dos trabalhos,
deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos detritos de qualquer

espécie e natureza.

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios a total execucgéo dos servigos contratados serao fornecidos
pela CONTRATADA; deverdo ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas

especificas da ABNT ou equivalente.

CONDIGOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, mediante
consulta prévia a8 FISCALIZAGAO desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em
relagdo ao(s) substituido(s): qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, fungao,

resisténcia, estética e apresentacéo, principais dimensdes) e mesma ordem de grandeza de precos.

ADMINISTRACAO E MAO DE OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na execugao dos
diversos servigos.

Cabe a CONTRADADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentac&o do pessoal durante todo o periodo de execugao da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagdes com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, devera ainda

fornecer a seguinte documentagéao pertinente a obra:

¢ Certidao Negativa de Débitos com o INSS;
¢ Certidao de Regularidade de Situagao perante o FGTS e

¢ Certidao de Quitacao de ISS referente ao contrato.
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RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT
referentes a execugao da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia respectiva
ART’s/ RRT’s devera ser mantida no local dos servicos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, entende-se quero prazo de
5 (cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢gao; o prazo prescricional para intentar

acao civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Codigo de Processo Civil Brasileiro (CPC).

RESPONSABILIDADE

Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e segurang¢a nos termos do Artigo 1245 do
Caédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicoes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA que respondera unica e integralmente pela execugao
dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na formada legislagcéao
em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigcbes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituigbes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certada CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissbes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados
de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse

titulo, incluindo multas, correcbes monetarias e acréscimos de mora.

PROJETOS
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O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital
que compdem o objeto do contrato, de conformidade com as disposi¢cdes do Caderno de Encargos.

Se algum aspecto destas especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, Resolugbes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do
Estado prevalecerao as prescri¢des contidas nas normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a

seguinte prevaléncia:

¢ As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os projetos e

caderno de encargos;
¢ As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;
¢ Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,

¢ Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.
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ESPECIFICAGOES DE SERVICOS

Todos os servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificacdes
deverao ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada

assunto e nas orientagdes dos fabricantes dos materiais.

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.

Itens e suas caracteristicas: Aquisicdo de placa em chapa de ago galvanizado, estrutura
de madeira de lei aparelhada e base em concreto para fixagao.

Execucgdo: Aquisicdo de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha
orcamentaria. O material usado no suporte deve ser confeccionado com madeira, serrada,
aparelhada e tratada com material protetor hidrossoluvel em autoclave sob vacua e alta pressao,
de forma a poder receber pintura de cor preta. Devem apresentar indice de retencéo e penetragao
de 6,5 kg do material protetor por m®* de madeira, conforme NBR 6232. As chapas de aco
galvanizado depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas devem ter suas bordas lixadas antes
do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem em ambas as faces,
aplicagao no verso de demao de wash primer, a base de cromato de zinco com solvente especial
para a galvanizacdo de secagem em estufa. As placas serdo fixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via que favorega a melhor visualizagao
das placas, deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo inclusive quanto a integridade
do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao da obra, substituindo ou recuperando

quando verificado desgaste em sua precariedade.

2.0 ADMINISTRAGAO e CONTROLE

2.1 Administragao e controle - (engenheiro- mestre de obras) %

Engenheiro e Mestre de Obras
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Aplicacao:

a) Mao de obra necessaria para Administragao da obra, formada por Engenheiro Civil
e Mestre de Obras.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

a) A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e mestre de obras) residentes,
com o cargo comprovado na carteira profissional e que faga parte do quadro de funcionarios da
CONTRATADA, durante todo o periodo da obra.

b) Coépia da carteira de trabalho, comprovando a funcao, devera ser entregue a
FISCALIZAGAO num prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato.

c) A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso
julgue necessario.

d) Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZAGAO n3o seja julgada
procedente, havera glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

e) Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenga médica, etc.) a
Contratada devera providenciar substituto durante o periodo.

f) O engenheiro responséavel devera estar presente sempre que a FISCALIZAGAO solicitar.

Observagoes:

a) Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogagéo do prazo da obra em virtude

do
Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos
Aplicagao:

a) Mao de obra necessaria para Administragao da obra, além do engenheiro e mestre
de obras supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para
determinadas especificidades.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

a) O corpo administrativo sera formado por equipe a ser dimensionada pela
CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiarios, vigilantes e todo aquele
profissional que julgar necessario.

b) Todos os funcionarios da equipe deverdao fazer parte do corpo funcional da
CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

c) A CONTRATADA devera prever visitas periodicas de profissionais técnicos
gabaritados e especialistas nas diversas areas da obra (estrutura, elétrica, logica, etc.) de forma

a dirimir duvidas de execug¢ao bem como garantir a qualidade da execugao dos servicos.
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d) A CONTRATANTE ou a FISCALIZAGCAO também poderdo solicitar tais visitas,

sempre que julgarem necessarias.

2.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) -
DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ¢ obrigatério para todos os empregadores, nos termos
da NR 01 — Disposi¢des Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituindo os antigos
programas PPRA (NR 09) e PCMAT (NR 18, quando aplicavel). O PGR deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado e contemplar o inventario de riscos e o plano de agdo com medidas
de prevengao, controle e monitoramento dos riscos ocupacionais identificados. Deve ser compativel

com a atividade desenvolvida, atualizado periodicamente e mantido disponivel no local de trabalho.

2.3 Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7

O Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) deve ser elaborado e
implementado conforme os preceitos da NR 07, com o objetivo de promover e preservar a saude
dos trabalhadores. Deve incluir o planejamento e a execu¢ao de exames médicos (admissionais,
periodicos, de retorno ao trabalho, de mudancga de funcdo e demissionais), bem como acdes de
acompanhamento e prevencao de agravos a saude relacionados as condigdes de trabalho. O
PCMSO deve ser coordenado por médico do trabalho e integrado aos demais programas de saude

e seguranga no trabalho.

3.0 INFRA ESTRUTURA

3.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

3.2 Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm

Serao executadas com tijolos ceramicos em dimensodes (9x19x19) cm, cozidos, assentados
a 1 vez, conforme previsto em projetos e na planilha orgamentaria, observando os devidos cuidados
em relagdo ao prumo, alinhamento e espessura do ajuntamento, que nao podera ser superior a 1,5
centimetros e rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita aderéncia dos revestimentos

(chapisco e reboco).
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Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocagao, para que ele nao

venha a absorver a agua da argamassa ocasionando queda da resisténcia da mesma.

Referéncias:

NBR 15270-3:2005 - Componentes ceramicos Parte 3: Blocos ceramicos para alvenaria estrutural
e de vedacao - Métodos de ensaio

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto — Especificagao.

NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum — Especificagao.

3.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024

A forma tem a fungao de confinar o concreto e delimitar as dimensdes das vigas exigidos
pelo projeto estrutural. As pecgas deverdo ser cortadas e pré-montadas no chdo, de modo que
facilite a montagem “in loco” com mais seguranga. Deverao estar planas para garantir o afastamento
da armadura e a espessura do revestimento.

Serao confeccionadas em tabuas de madeira de no minimo 25mm de espessura, de boa
procedéncia. Este servigo devera ser executado por profissional carpinteiro de formas.

Deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensoes
do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma superficie lisa e uniforme.

Realizar os cortes das pecas de madeira, nas dimensdes corretas, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc.

Para a forma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporao a
gravata, espagados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especificada

no projeto, deixando 10 cm de sarrafo livres em um dos lados para o futuro travamento das pecas.

Referéncias:

Praticas de Projeto, Construgédo e Manutengéao de Edificios Publicos Federais.

Normas da ABNT e do INMETRO.

NBR 15696:2009 - Férmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento
e procedimentos executivos.

SINAPI 07/2017 — Férmas para estruturas de concreto armado - Lote 01

3.4 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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O aco a ser empregado esta descrito em planilha orgamentaria, devendo ser colocado de
acordo com as disposicoes previstas em projeto. Nao poderao ter evidéncias de oxidagéo e as

emendas e transpasses obedecerao as recomendacgbes de norma técnicas.

Referéncias:

Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengéao de Edificios Publicos Federais.

Normas da ABNT e do INMETRO.

NBR 6118:2014 Versao Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.
NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum.

NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificacéo.

3.5 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Conforme o item 3.4.

3.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Conforme o item 3.4.

3.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Conforme o item 3.4.

3.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Devera ter resisténcia a compresséao igual ou superior ao fck de 25,0 Mpa, com fator agua

— cimento igual ou inferior a 0,50 a resisténcia devera ser verificada através de ensaios laboratoriais,

especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes

tipos de verificagcao, conforme recomenda as normas técnicas.
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O concreto a ser empregado sera confeccionado na obra, preparada em betoneiras,
elétricas, e com apurado controle tecnolégico, o transporte e o langamento serdo em camada e
vibrada mecanicamente, sendo inaceitavel o uso de pancadas nas formas. Atencéo especial deve
ser dada as juntas de concretagem e de dilatagao.

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibragdo do concreto quando da
execugao da concretagem evitando a segregacao de seus agregados.

A aplicagcdo do concreto em qualquer elemento estrutural somente sera admitida apds a
conferéncia criteriosa da correta disposicdo e dimensdes de formas e armaduras, bem como a
liberagao do concreto apds o ensaio de abatimento (slump-test).

A qualidade da execucéo é de responsabilidade da contratada e consequentemente do seu
responsavel técnico, a dosagem do concreto com o uso de padiolas e/ou latas de 18 litros, deve
seguir um controle rigoroso para se atingir o FCK estabelecido pelo projeto estrutural e planilha

orcamentaria.

Referéncias:

Praticas de Projeto, Construcado e Manutencao de Edificios Publicos Federais.

Normas da ABNT e do INMETRO.

NBR 6118:2014 Versao Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum.

NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificacao.

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto — Especificagao.

3.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Poderdo ser utilizados, carrinhos de méo e ou bombeamento, atentando-se para a
resisténcia conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com o uso de
equipamentos comuns, o concreto pode perder resisténcia em decorréncia deste tempo, o técnico
responsavel pela execugao devera avaliar e viabilizar este tipo de execucdo com uso de aditivos

retardantes e ou um trago especifico para tal.

Referéncias:

Praticas de Projeto, Construcado e Manutencao de Edificios Publicos Federais.

Normas da ABNT e do INMETRO.

NBR 6118:2014 Versao Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.
NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum.
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NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificacao.

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto — Especificagao.

3.10 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

A tinta asfaltica tem grande aderéncia e alta resisténcia quimica, de modo que forma uma
pelicula impermeavel. E indicado para a protegdo de estruturas de concreto e alvenaria revestida
com argamassa que estdo em contato com o solo sujeito a aguas e aos meios agressivos.

A impermeabilizacdo de estruturas enterradas devera ser executada em dias secos. As
superficies a serem impermeabilizadas, deverao ser limpas e secas, isentas de particulas soltas,
graxa, oleo ou demoldantes.

E aplicado com auxilio de uma trincha/brocha, com intervalo de tempo entre as aplicacdes
conforme indicagao do fabricante. Para a aplicacdo do produto, a superficie deve estar totalmente
seca.

Aplicar 1 dem&o para penetragdo, esfregando bem o material sobre o substrato,
escassamente. A segunda demao deve ser farta, e somente aplicada apds a completa secagem da

primeira demao, com intervalo de tempo entre aplicagdes conforme indicagao do fabricante.

Referéncias:
NBR 9575:2010 - Impermeabilizagéo - Selecao e projeto.
NBR 9574:2008 - Execucéo de impermeabilizacao

4.0 QUADRA SINTETICA

4.1 Lastro de britan®1

Preparo do solo, base, para grama sintética.

Construgéo, mais barata € a do tipo graduada, com trés camadas individuais de britas:
05cm da 01 (zero um), 02cm da 00 (zero, zero), e 03 cm de po-de-pedra.

A compactagéao é feita em cada camada de brita com compactador vibratério, ou rolo de
compactacéo.

Ha de se deixar, um caimento de 1% cortando-se imaginariamente o campo, a partir de

seu centro (de gol a gol) em sentido longitudinal para as laterais. Esse é o sentido mais utilizado.
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Mas desde que seja deixado o caimento necessario, pode ser em qualquer sentido. Podem ser

feitos, nas laterais, drenos para o escoamento das aguas de chuvas, em dire¢cao a um ralo.

4.2 Lastro de britan®0

Conforme o item 4.1

4.3 Lastro de P6 de Pedra Compactado

Conforme o item 4.1

4.4 Colchao de Areia Fina

Conforme o item 4.1

4.5 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg

e malha quadrada 5x5cm

Sera vedada por meio de tela do tipo alambrado, formato losangular, constituida de arame
de ferro galvanizado bitola n® 14 BWG, malha de dimensdes 5x5 cm soldada nos perfis de ferro tipo
“L” (abas iguais). Os pilares serao chumbados em blocos de concreto de Fck de 20Mpa, a tela sera

fornecida com altura de 2,90 m, suficiente para cobrir a altura livre do vao do compartimento.

4.6 Trave de campo Society, Medidas 5,00x2,20m (Fornecimento e montagem de estrutura
metalica em ago estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36).
As traves sao confeccionadas em tubo de aco carbono de 3" com medidas internas de 5,00m x
2,20m, com reaquadro interno modelo mexicano (caixote) em tubo de 1" (para caimento da
rede), com acabamento em massa plastica, pintada em esmalte sintético na cor branca com
buchas para o piso.

Devera ser instalada por um profissional da area.

4.7 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIGOES. AF_12/2019
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As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras, devem estar
colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinagio.

As partes méveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar
perfeitamente encaixadas e alinhadas com as partes fixas. Nao deve haver frestas ou folgas
exageradas entre as partes moveis e as fixas.

As esquadrias serao instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados ao
elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez

e estabilidade do conjunto.

Referéncias:
NBR 10122:2014 - Tela de arame de ago zincado de baixo teor de carbono, com malha hexagonal
— Requisitos

NR18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao.

4.8 Rede de protecao esportiva Fio 2 Malha 15, incluso fornecimento e instalagao
A rede de protecdo para a cobertura sera confeccionada no fio 2 com malha 15x15cm em
corda trangada entre nds, matéria com tratamento UV, de alta resisténcia, com aditivo
antioxidante; confeccionadas em polietileno de alta densidade.
Execucgao: Para a instalagao, deve-se realizar a colocagao da trama metalica para recebimento
da rede de protecdo, com o auxilio de um andaime ou escada, prende-se as extremidades da

rede nos alambrados sobre a trama metalica.

Critérios para quantificagdao dos servigos: Utilizar a area (m?) da area a receber o

fechamento em rede.

Referéncias:
NBR 16046:2012 - Os Requisitos para as Redes de Protecao para Edificacdes.
NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil.

NR 6 - Equipamento de Protegao Individual.

4.9 Execucdo de gramado sintético esportivo de 50mm incluso frete e instalagdo.
E necesséaria a contratacdo de m&o de obra especializada para garantir a qualidade da

instalagéo. Seréo pagos a parte a terraplanagem, o contrapiso com camadas de brita e p6 de
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brita e o colchdo de areia necessario para a correta instalacdo do gramado. A grama a ser
instalada sera fabricada em polietileno do tipo monofilada, com altura do fio de 50mm. Estao
inclusos no servico o fornecimento da grama, cola, fita tape e granulo de borracha.
- Fios 100% polietileno;
- Base dupla de polipropileno revestida com Latex Basf com férmula exclusiva reforgada;
- Pontos por m? = 10.600;
- Dtex do fio = 9.000;
- Galga = 5/8 | 15mm | 1,5cm;

- Peso por m? — 2 kg.

Os servigos a serem feitos sdo:

1) Os tapetes s&o colocados uns nos outros, utilizando-se cola especial, de marcas
conceituadas no mercado, com “semitape” (ou strip, como é conhecido em algumas regides),
formando um grande tapete verde. Sendo que as marcagdes das linhas laterais ja vém
confeccionada na prépria manta verde, nao tendo emendas.

2) Sao definidas as dimensdes de demarcacgoes (areas, pénalti, laterais e linhas de fundo);

3) Sao efetuados os cortes para colagem das demarcacdes (em grama branca);

4) Colagem das linhas brancas e demais demarcacgdes, utilizando-se da mesma cola especial
de contato e do “semitape”;

5) Apds total demarcagao do campo, é feita a colocagao da borracha granulada e areia especial
preenchendo cerca de 95% dos fios sintéticos, variando conforme o modelo da grama (altura
dos fios);

6) O campo é varrido com uma maquina especial (ou vassouras especiais), acelerando o
processo de penetragdo do composto entre os fios da grama e o consequente levantamento
deles;

7) Para maior durabilidade os atletas nédo devem jogar com chuteiras de travas altas (calgado p/
futebol de campo), evitando chicletes, cigarros e objetos de vidro sobre o gramado. A borracha

granulada deve sempre estar no nivel indicado pelo Fabricante no ato da colocagéo

4.10 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

O servico consiste na aplicagdo de uma demao de tinta alquidica de acabamento do tipo

esmalte sintético acetinado, aplicada por pulverizacdo. A execugdo devera ocorrer
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exclusivamente em obra, diretamente sobre superficies metalicas, excluindo perfis
padronizados. Antes da pintura, a superficie devera ser limpa, isenta de poeira, graxa,
ferrugem e quaisquer impurezas que prejudiquem a aderéncia. Sera exigida a aplicagao de
fundo preparador anticorrosivo compativel, quando necessario. A tinta utilizada devera ser de
primeira linha, possuir alta resisténcia as intempéries e boa retencao de cor. A pulverizagao
sera feita com equipamento apropriado, garantindo cobertura uniforme e sem escorrimentos.
O acabamento devera apresentar aspecto acetinado, homogéneo, livre de bolhas, marcas ou
falhas. O pintor devera utilizar EPI adequado e seguir as normas de seguranga. A cura da tinta
deve respeitar o tempo indicado pelo fabricante. A qualidade do servigo sera verificada
conforme critérios visuais e de aderéncia. O processo sera medido por demao executada.
Todo material excedente devera ser descartado de forma ambientalmente correta. A

fiscalizagdo podera exigir laudos técnicos e amostras da tinta.

5.0 CALCADA DE PROTECAO

5.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

A escavacao manual das valas sera feita de acordo com o projeto definido e as
necessidades do terreno. O material escavado sera depositado ao lado das cavas, valas e furos
guardando distancia conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento
posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverao ser transportados
a locais de “bota-fora” indicados pela fiscalizagao.

Durante a execugao dos trabalhos de escavacéo, as cavas e furos deverdao ser mantidos
secos; a agua retirada devera ser encaminhada para a rede de drenagem natural da regiao, a fim
de evitar o alagamento das areas vizinhas ao local de trabalho.

Sera adotada para seguranga das escavagdes a Norma NBR-9061, que fixa as condigbes
de segurancga exigiveis a serem observadas na elaboragdo do projeto e execugdo de escavacgdes

de obras civis.
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Referéncias:

NR18 — Legislacdo em seguranca e saude no trabalho.

5.2  Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 9X19X19 cm

Serao executadas com tijolos ceramicos em dimensdes (9x19x19)cm, cozidos, assentados
a 1 vez, conforme previsto em projetos e na planilha orgamentaria, observando os devidos cuidados
em relagdo ao prumo, alinhamento e espessura do ajuntamento, que nao podera ser superior a 1,5
centimetros e rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita aderéncia dos revestimentos
(chapisco e reboco).

Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocagéo, para que o mesmo

nao venha a absorver a agua da argamassa ocasionando queda da resisténcia da mesma.

Referéncias:

NBR 15270-3:2005 - Componentes ceramicos Parte 3: Blocos ceramicos para alvenaria estrutural
e de vedacgao - Métodos de ensaio

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto — Especificagao.

NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum — Especificacao.

5.3 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO |IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Todos os pisos deverdo ser aplicados um lastro em concreto simples com espessura

indicada em projeto e planilha. A camada do lastro de concreto se fara em concreto magro simples,

com consumo de cimento de 210kg/m3, no trago 1:3:5 a base de cimento/areia grossa/brita, com

espessura prevista em planilha orgcamentaria. O concreto deve ser obtido pelo processo de

amassamento mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

Referéncias:
NR18 - Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéao.
NBR 12655:2015 Versado Corrigida:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,

recebimento e aceitagdo - Procedimento
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6.0 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 TUBO DE PVC CORRUGADO RiGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

Devera ser utilizada tubulagdo de PVC, atendendo as pressdes de projeto.

Os tubos deveréo ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexdes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o fornecimento feito
por pega.

As instalagbes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as prescrigdes da
NBR, projeto e execugdo seguem as seguintes recomendacgdes:

— Todas as tubulacdes serao providas de pecas ou dispositivos para efeito de inspegao e
desobstrugdo, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas serao feitos com toda cautela com material ou pegas
adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligagé&o.

- Nao é permitida a confecgéo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de fogo.

— As canalizacbes de esgoto primario terao didametro minimo de 100mm, obedecidas as
prescricdes da NB-19.

— Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacbes dos fabricantes quanto ao emprego dos

diversos materiais.

6.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Devera ser utilizada tubulagcao de PVC, atendendo as pressdes de projeto.

Os tubos deveréo ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexdes deverao atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o fornecimento feito
por peca.

As instalagbes sanitarias para esgotos serao executadas em obediéncia as prescricdes da
NBR, projeto e execugdo seguem as seguintes recomendacgdes:

— Todas as tubulacdes serao providas de pecas ou dispositivos para efeito de inspegao e
desobstrugdo, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas serao feitos com toda cautela com material ou pecas

adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligagéo.
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- Nao é permitida a confecgéo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de fogo.

— As canalizacbes de esgoto primario terao didametro minimo de 100mm, obedecidas as
prescricdes da NB-19.

- Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverdao ser observadas as recomendagbes dos fabricantes quanto ao emprego dos

diversos materiais.

6.3 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
As conexdes a serem utilizadas na instalagéo predial seguirdo conforme indicagao no projeto
hidraulico, devendo ser obedecidas as especificacbes de cada fabricante de pecas. Serado
empregadas conexdes soldaveis, de 12 qualidade apresentando no final dos ensaios perfeita
condicdo de estanqueidade.
Nos custos, deverao estar incluidos os materiais necessarios, a saber: solugao limpadora, lixa
e adesivo plastico. As conexdes devem ser estocadas em local adequado, de modo a nao

sofrerem danos e/ou deformacdes.

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexdes terdo suas extremidades

vedadas contra a penetracao de corpos estranhos.

Referéncias:
NBR 5626:1998 - Instalagao predial de agua fria
NBR 5648:2010 - Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de

agua fria — Requisitos

6.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

Conforme o item 6.3

6.5 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim.
int. = 0.80 x 0.80 x 0.80m
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As caixas de passagem s&o recipientes que permitem a inspegao, limpeza e desobstrucéo
das tubulacdes de esgoto antes da rede publica. Uma caixa deve ter superficie interna lisa
e sem fissuras, fundo em declive para ajudar o esgoto a escorrer para o tubo de saida.
A caixa de inspecao devera ser instalada no nivel do campo, e locada conforme projeto, sempre
tomando os devidos cuidados com a inclinagdo dos tubos nela conectados.
Sera de alvenaria de tijolo macico, revestida internamente com argamassa de cimento e areia
(1:4). Tera o fundo arrematado com areia calha de alvenaria, fazendo a concordéancia dos fluxos
de entrada e saida, a fim de evitar deposicao de detritos.
Terao tampa de concreto pré-moldado e fundo de concreto 15MPA tipo C. As caixas de inspecao

terao a formato quadrado na dimensao 80x80x80cm.

Referéncias:
ABNT/ SANITARIO — INSTALACOES PREDIAIS

NBR- 8160:1999 Execucéao de instalagdes prediais de esgoto sanitario

NBR 15270-3:2005 - Componentes ceramicos Parte 3: Blocos ceramicos para alvenaria
estrutural e de vedacgao - Métodos de ensaio
NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.

6.6 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Conforme o item 7.5

6.7 Instalagoes de drenagem

E previsto o servico de instalacdo de dreno no projeto de drenagem, este devera ser
instalado por profissionais habilitados para este tipo de servico. Sempre devera ser
observado a inclinagédo da tubulagdo durando sua execug¢ao, nunca tendo sua inclinagao
inferior a 0,5%.

Como é demostrado no projeto e detalhes executivos da drenagem, sera utilizado tubo

corrugado de 100mm, com a manta geotéxtil e pedra britada n°2.

Este servico é de suma importancia para o escoamento da agua pluviais, devendo ser executado

corretamente conforme projeto de drenagem.
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Referéncias:

NR18 - Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.

7.0 INSTALACOES ELETRICAS

7.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

A escavacao manual das valas sera feita de acordo com o projeto e as necessidades do
terreno. Nao poderao ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambos. Todas as cavas em solo
residual terdo seus leitos nivelados e apiloados antes do langamento das tubulagdes.

O material escavado sera depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distancia
conveniente da borda delas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverao ser transportados
alocais de “bota-fora” indicados pela Fiscalizagao. Durante a execugdo dos trabalhos de escavacao,
as cavas e furos deverao ser mantidos secos. A agua retirada devera ser encaminhada para a rede

de drenagem natural da regido, a fim de evitar o alagamento das areas vizinhas ao local de trabalho.

Referéncias:
NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgao Civil.
NBR 12266:1992 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua esgoto

ou drenagem urbana - Procedimento

7.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Consiste na recuperagao de areas escavadas, aproveitando o material para preenchimento
dos espacgos remanescentes apds a execucao das fundacgoes.

Os materiais imprestaveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalizagao, serdo removidos
e transportados para areas a serem determinadas.

Os reaterros serao executados em camadas sucessivas, com espessura maxima de 20,0
cm, molhadas e apiloadas manualmente com macgo de 30,0 Kg.

Apos a conclusao do reaterro até a cota natural do terreno antes da escavacgao, devera ser
comprovado que ele apresente condicdes perfeitamente estaveis, para ndo ocorrerem

acomodagdes posteriores (recalques), em areas internas das edificagdes.
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A fiscalizagao podera exigir o emprego abundante de agua sobre as areas reaterradas e
observar o comportamento de suas superficies apos 48 horas, antes de prosseguir com 0s servigos

e obras.

Referéncias:

NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgao Civil.

NBR 12266:1992 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua esgoto
ou drenagem urbana — Procedimento.

NBR 5681:2015 - Controle tecnolégico da execugao de aterros em obras de edificagdes.

7.3 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 08/2022

As caixas de passagem deverdo ser construidas em alvenaria com impermeabilizagédo
adequada com dimensbes de acordo com planilha, fundo com pedra brita em camada de 10cm,
providas de sistema de drenagem e dispor de tampa de concreto armado, confeccionadas conforme
detalhe apresentado no projeto.

A execucgao das instalagdes elétricas devera ser elaborada atendendo as exigéncias do
memorial e do projeto, do Regulamento de Instalagdes Consumidoras da Concessionaria e das
normas da ABNT.

Referéncias:

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.

7.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Os condutores seréo todos de cobre eletrolitico, de pureza igual ou superior a 99,99%. E vedada
a utilizacao de condutores de aluminio.
Excetuando-se as instalagbes em barra, aterramentos e condutores de protecdo, todas as
instalagbes deverdo ser executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados
para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito sem danos a isolacéo.
Os condutores que estiverem sujeitos a solicitagbes mecanicas acidentais deverao possuir
protegdes contra esforgos longitudinais.
Os condutores para baixa tensdo devera ser das classes de tensao 450/750 V e 0,6/1kV,
seguindo a indicagao do projeto.
Os condutores deverdo ser isolados com isolantes solidos, dos tipos termofixos e

termoplasticos, obedecendo a tabela abaixo:
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ISOLANTE NOME USUAL COMPOSICAO QUIMICA
EPR Polietileno Reticulado Borracha Etileno Propileno
TERMOFIXOS
(XLPE) Polietileno
TERMOPLASTICO
s PVC Polietileno (PET) Cloreto de Polivilina Polietileno

Todos os condutores deverao ter protegéo contra-ataques de agentes quimicos e atmosféricos
e contra efeitos de umidade.

Todos os condutores, isolados ou ndo, deverdo ser convenientemente identificados por cores
ou etiquetas coloridas. A identificagao devera seguir a codificagdo a seguir:

-cor azul claro — para o condutor neutro;

-cor verde — para o condutor terra;

-cor vermelha ou preta — para os condutores fases;

-cor branca — retornos simples;

-cor cinza ou amarela — retornos paralelos.

Referéncias:

NBR 9311:2014 - Cabos elétricos isolados - Classificagcao e designagao.

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de sec¢ao circular, para fins elétricos.
NBR 5349:1997- Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificagcéo.

NBR 5368:1997 - Fios de cobre mole estanhados para fins elétricos — Especificacao.

7.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Conforme o item 7.4

7.6 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2022

As tubulagdes definidas deverao ser de cloreto de polivinila (PVC) rigido, cor preta, roscaveis e
nos diametros indicados em planta baixa. Os eletrodutos de PVC rigido deverdo seguir as

condicbes impostas pela norma quanto ao didmetro nominal, rosca, didmetro externo,
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afastamento na espessura da parede e massa aproximada. Apresentar superficies externa e
interna isentas de irregularidade, saliéncias, reentrancias, e nado devem ter bolhas ou vazios.
Trazer marcados de forma bem visivel e indelével a marca do fabricante, o didmetro nominal ou

referéncia de rosca, a classe e os dizeres: “eletroduto de PVC rigido”.

As luvas e curvas deverdo ser do mesmo material do eletroduto correspondente.
Referéncias:

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.

NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacgéo sob pressao ¢ feita pela

rosca Parte 1: Dimensdes, toleréncias e designacao.

7.7 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2022

Conforme o item 7.6

7.8 Poste, acessérios e equipamentos para iluminag¢do de campo de futebol
Sera utilizado poste padrao da concessionaria para alimentagao da entrada de energia, esta
estabelecida de acordo com calculo de demanda. Este devera ser composto por itens
mencionados na composi¢céo de custo.
Todos os materiais indicados ser&o instalados de acordo com as normas da ABNT e NTC-001
da concessionaria. O quantitativo dos materiais utilizados segue vide planilha (composicao de

custo).

Referéncias:

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.

7.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
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Os quadros elétricos serdo de embutir, fabricado em chapa de ago, espessura minima
equivalente a n° 22 (MSG), com chassis em chapa de ago de mesma bitola e molduras e portas
em chapa de ago n° 16 (MSG), com grau de protecao IP-54 .
O acabamento interno e externo das chapas devera ser fosfatizado ou galvanizado e com
pintura eletrostatica a base de epdxi com esmerado acabamento final em estufa. Nas caixas o
acabamento da caixa-base sera efetuado por galvanizagdo. Seu ponto de terra devera ser
duplo, um em cada lateral. Para maior numero de ligagdes devera ser montado um barramento
de cobre sobre esse ponto.
As portas deverao ter abertura através de dobradicas. Deverao, ainda, permitir a inversao das
portas, com abertura a direita ou a esquerda. Os equipamentos e componentes instalados no
interior dos quadros deverao ser montados sobre bandejas removiveis.
Os quadros terao aparelhos metalicos ou de acrilico, que visam evitar o contato do usuario com
as partes vivas da instalagao. Os espelhos terdo plaquetas de acrilico identificando os circuitos.
Os espelhos metalicos serédo providos de dobradigcas e fechadura com chave, para facilitar a
manutencao. Todos os condutores no interior dos quadros deverao ser identificados com anilhas
plasticas numeradas.
Os barramentos ser&o de cobre eletrolitico de teor de pureza maior que 97%, pintados nas cores
vermelha (fase R), amarela (fase S), violeta (fase T), azul claro (neutro) e verde (terra). Os
pontos de ligagao receberao tratamento a base de estanho ou prata. Montados sobre isoladores
de epoxi ou premix, fixados por parafusos e arruelas zincados, de forma a assegurar-se perfeita
isolacao, e resisténcia aos esforcos eletrodindmicos, em caso de curto-circuito. As interligacdes
entre barramentos serdo dotadas de arruelas de presséo.
Na parte interna da tampa externa dos quadros devera ser colocado um resumo de cargas,
diagrama contendo informagdes quanto as protegdes gerais e parciais, distribuigcdo de fases e
destino de cada circuito de circuitos.
A execucgdo das instalacbes elétricas devera ser elaborada atendendo as exigéncias do
memorial e do projeto, do Regulamento de Instalagbes Consumidoras da Concessionaria e
das normas da ABNT.

Referéncias:

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacoes elétricas de baixa tensao

7.10 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"
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Abragadeira tipo “U” simples, fabricada em ago carbono zincado, para fixa¢ao de eletrodutos de 3/4”
em paredes, tetos ou estruturas metalicas. Deve possuir largura minima de 15 mm, espessura minima
de 1,2 mm, dois furos de fixacdo, acabamento liso e resistente a corrosao.
Aplicagdo em instalagdes elétricas aparentes ou embutidas, conforme normas NBR 5410, NBR 6323

e NBR 15214.

7.11 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

O Dispositivo Protetor contra Surtos elétricos (DPS) sera utilizado para linhas AC com
tecnologia de varistor de 6xido de zinco (MOV) associado a um dispositivo de desconexao
térmica (sobre temperatura) e elétrica (sobre corrente). E destinado & protecdo de
equipamentos ligados a rede de distribuicdo de energia elétrica contra surtos transitorios
provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no sistema elétrico (classe | e II).

A execucdo das instalacbes elétricas devera ser elaborada atendendo as exigéncias do
memorial e do projeto, do Regulamento de Instalagdes Consumidoras da Concessionaria e da
norma da ABNT.

Referéncias:

NBR 5419-1:2015 - Protecéo contra descargas atmosféricas Parte 1: Principios gerais.

7.12 DISJIUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_07/2025

Todos os disjuntores definidos deverao ser termomagnéticos, do “tipo DIN”, instalados de
maneira que nao reduza de maneira efetiva a secdo do condutor e que a pressao de contato

seja permanente.

A fim de que as condigdes ambientais n&o influenciem no tempo de abertura dos
disjuntores, eles deverdo ter os disparadores, relés e demais componentes calibrados
para operar com temperatura de até 45° e umidade relativa do ar até 90%.

Cuidados deverao ser observados quando da instalagdo de terminais nos disjuntores, de modo

que nao haja deslocamento dos condutores e que n&o ocorra diminuicdo da isolagdo, seja pelos
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terminais, seja pelos condutores. Especificagbes dos disjuntores adotados encontram-se na
planilha orcamentaria.
Disjuntores sao dispositivos de protecéo (sobrecarga e curto-circuito) curva “C”, atuando entre
cinco e dez vezes a corrente nominal que podem estabelecer, conduzir e interromper correntes
elétricas em condigdes normais de funcionamento, bem como estabelecer, conduzir por tempo
determinado e interromper correntes em condigbes anormais de funcionamento.
Os disjuntores deverao operar sempre em instalagdes abrigadas.
Todos os disjuntores deverao apresentar uma identificagéo indelével na qual deveréo constar,
no minimo, as seguintes informacdes:
- Nome ou marca do fabricante;
- Numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante;
- Tensdo nominal de isolamento;
- Corrente nominal do disjuntor;
- Corrente nominal da estrutura (se houver disparadores série intercambiaveis);
- Frequéncia nominal;
- Capacidade de interrupcdo em curto-circuito (simétrica-valor eficaz) referida as tensdes
nominais de operacéo;

- Referéncia a norma da ABNT pertinente e certificado de aprovagao do Inmetro.

Referéncias:
NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensao Parte 2:

7.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

Conforme o item 7.12

7.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 32 A - 4,5 KA

Conforme o item 7.12
7.15 disjuntor bipolar termomagnético (380/220v)- norma din (curva c) 10 a - 4,5 ka

Conforme o item 7.12
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7.16 LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

Para iluminagéo foi adotado refletor retangular em LED, refletor completo sem uso de
lampada separada, cabeceiras em aluminio fundido, corpo em aluminio anodizado.

As partes de acgo deverao ter protegédo contra corrosdo, mediante pintura de acabamento
a base de epoxi por processo eletrostatico e recozimento em estufa, zincagem ou outro processo
equivalente. Além da protecao contra corrosao o corpo do projetor devera ser interligado ao sistema
de aterramento como determinado em projeto.

A execucgao das instalagdes elétricas devera ser elaborada atendendo as exigéncias do
memorial e do projeto, do Regulamento de Instalagdes Consumidoras da Concessionaria e das
normas da ABNT.

Referéncias:

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalagbes elétricas de baixa tensao.

7.17 Mureta para medigao, dimensées 1,00x2,00x0,40m

7.18 HASTE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD - 16X2400MM FORNECIMENTO

E INSTALAGAO.

As hastes de aterramento definidas para estas instalagbes serdo do tipo copperweld, nicleo de

aco (SAE 1020) e capa de cobre eletrolitico, 16 x 2400, com conector. Espessura da camada

de cobre igual a 254u. Em qualquer época do ano o aterramento nao devera ultrapassar o valor

de 10 OHMS.

As conexdes das malhas de aterramento deveréao ser feitas por conectores.

A malha de aterramento devera ser constituida por cabo nu, com espagamento conforme

projeto.

A execucdo das instalacbes elétricas devera ser elaborada atendendo as exigéncias do

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalagdes Consumidoras da Concessionaria e da

norma da ABNT.

Referéncias:

£1D: 3887036 e CRC: BEIJ60EA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura de Jaru

NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacoes elétricas de baixa tensao.

8.0 DIVERSOS

8.1 Banco em concreto larg. 45cm e 10cm, espessura sobre dois apoios do

mesmo material com se¢ao 10x30cm com aplicagao manual de pintura

Refere-se ao servico de instalagdo de bancos em concreto armado liso e com pintura

acrilica, fixada no solo, localizagao e quantidade conforme indicado em projeto.

8.2 Limpeza final da obra

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os

acessos.

Referéncias:

NBR 7678/1983 - Seguranca na execugao de obras e servicos.

ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

Todos os materiais necessarios para a execugao da obra deverdo obedecer as normas

técnicas da ABNT aplicaveis, em suas ultimas revisdes.

ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as

instalagbes e equipamentos em perfeitas condigbes de funcionamento e devidamente testados.
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A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de “pessoas portadoras de
necessidades especiais”.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacgio
oficial do término dela, acompanhada pela FISCALIZAGAO. Sera entdo, firmado o Termo de
Entrega Provisorio, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea a, da Lei N° 8.666, de 21.jun.93
(atualizada pela Lei N° 8.883, de 08.jun.94), onde deverao constar todas as pendéncias e/ou nao

conformidades verificadas na vistoria.

PRESCRIGOES DIVERSAS

Todas as imperfeicdes decorrentes da obra — por exemplo areas cimentadas, areas verdes,
redes de energia, redes hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Jaru, Novembro de 2025.

[ i‘ S
LOuglimg (1 o Wi
Caroline Ortiz Esteves
Engenhera Crl
CREA: 19081 D=R0

Responsavel técnico
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1. INFORMAGOES GERAIS:

IDENTIFICAGAO DOS SERVIGOS

OBRA: CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO DE TARILANDIA

LOCAL: RUA SEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B,
DISTRITO DE TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000.

2, INTRODUGAO E OBJETIVOS GERAIS

O projeto consiste na drenagem do campo de Tarilandia e € composto conforme
descrito a seguir.

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificacdes de materiais,
critérios de calculo do projeto e os principais resultados de analise e dimensionamento das

redes na edificacao

3. REFERENCIAS E ASPECTOS LEGAIS

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecgas, seguem conforme as prescri¢des normativas.

Normas:

- NBR 10844:1989 - Instalagbes prediais de aguas pluviais

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209
CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113
Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000
E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164
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4, MEMORIAL DE CALCULO

Calculo de Vazao individual das tubulagées coletoras

PVC Drenagem - 100 mm

Rede Pluvial
Aparelhos Area de cobertura (m?)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Ralos pluviais ;22:100’(40' caxa 1| 47.00| 47.00 47.00

Dimensionamento:

Area de cobertura: 47.00 m?

Intensidade de precipitagao: 150.00 mm/h
Coeficiente de rugosidade: 0.010

Vazéo de projeto: 1.96 I/s

Fator de secéo: 66.67%

Didametro calculado: 69.02 mm
Numero de pontos de contribui¢do: 1
Diametro obtido: 75 mm

Raio hidraulico: 21.83 mm
Velocidade: 0.78 m/s

Vazao maxima: 2.44 I/s

Peca sugerida:

PVC Drenagem - 75 mm
.

GTX ENGENHARIA
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Diametro: 83"

Diametro interno: 75 mm

Peca adotada:
PVC Drenagem Perfurado- 100 mm
Diametro: g4"

Diametro interno: 100 mm

|
GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209

CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113

Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000

E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164

Pagina5de 7

iD: 3887098 e CRC: 3BGA9B2QH



ENGENHARIA

(/(;N
AN
GTX ENGENHARIA LTDA

(Prestador de Servigos Técnicos)

Calculo de Vazao Total do Sistema

PVC Esgoto - série Reforgada - 150 mm

Rede Pluvial
Aparelhos Area de cobertura (m?)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Ralos pluviais ;22:100’(40' caxe 15| 47.00 705.00 705.00
Dimensionamento:

Area de cobertura: 705.00 m?

Intensidade de precipitagao: 150.00 mm/h
Coeficiente de rugosidade: 0.010

Vazéo de projeto: 29.38 I/s

Fator de secéo: 66.67%

Numero de pontos de contribuicdo: 15
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5. CONCLUSAO

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto

durante sua execucao.

As definicbes dos equipamentos pluviais aplicados no projeto, ndo devem
ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizagdo do
projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e

confiabilidade comprovadas.

A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado. Este
projeto foi baseado no layout e informag¢des fornecidas pelo arquiteto ou

proprietario.

Atenciosamente,

Jaru- RO, data certificada.

Amanda Novais Assinado de forma digital por

Amanda Novais Loredo de Melo
Loredo de Melo Dutra:01280334282

Dutra:01280334282  Dados: 2025.11.12 09:32:57 -03'00

Responsavel Técnico
GTX Engenharia
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1. INFORMAGCOES GERAIS:

1.1. DADOS DO PROPRIETARIO:

NOME/RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU — RO

OBRA: CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA.
ENDERECO: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de
Tarilandia.

MUNICIPIO: JARU/RO

CNPJ/CPF: 04.279.238/0001-59

1.2. NATUREZA DA EDIFICAGAO

Trata-se de uma edificacao destina-se a implantagdo de um campo sintético voltado
para praticas esportivas e recreativas. O empreendimento tem carater coletivo e
comunitario, visando oferecer espaco adequado para a realizagao de atividades fisicas,
treinamentos, jogos amistosos, eventos esportivos e de integragéo social.

O campo sera executado com revestimento em grama sintética de alta resisténcia,
dimensionado de acordo com padrdoes técnicos para garantir durabilidade, conforto e
seguranga aos usuarios. O perimetro sera delimitado por alambrado metalico com tela de
protecao, visando a contencao da bola e a seguranga dos praticantes e espectadores.

O projeto prevé ainda sistema de drenagem para o escoamento adequado de aguas
pluviais, bem como instalacao de refletores de iluminagao artificial, possibilitando a utilizagao
noturna do espaco.

A edificagdo caracteriza-se, portanto, como equipamento esportivo e recreativo,
destinado ao uso comunitario, com énfase na promoc¢ao do lazer, saude, socializacdo e

bem-estar da populacéo.

1.3. LOCALIZAGAO

O Campo sintético esta situado na Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra
11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, no municipio de Jaru, Rondénia. A area apresenta facil
acesso a populacao, permitindo que o espago esportivo seja utilizado de forma ampla pela
comunidade, favorecendo a pratica de atividades fisicas, recreativas e de integracao social.

A edificacdo encontra-se inserida em zona urbana do municipio, caracterizada pela

presenca predominante de residéncias e pequenos comércios em seu entorno. Essa




proximidade com a comunidade é essencial para estimular a participacdo dos moradores,
fortalecer os vinculos sociais e ampliar as oportunidades de lazer e esporte, contribuindo

para a qualidade de vida local.

Figura 1: Localizag&o.

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaru

1.4. PROJETOS

O projeto de construcao do Campo Sintético € um esforco para oferecer a
comunidade um espago moderno, seguro e funcional, destinado a pratica esportiva e ao
lazer coletivo. Com area projetada para comportar jogos recreativos e treinamentos, a
estrutura foi cuidadosamente planejada para atender as necessidades dos usuarios,

promovendo bem-estar, saude e integragéo social.

O campo sera revestido com grama sintética de alta durabilidade, que garante
conforto na pratica esportiva, resisténcia ao desgaste e facilidade de manutengéo. O entorno
contara com alambrado de protecdo em estrutura metalica, assegurando a seguranca dos
praticantes e espectadores. Para possibilitar a utilizacdo noturna, sera implantado um
sistema de iluminagao eficiente, com refletores estrategicamente posicionados, garantindo

boa visibilidade e seguranga durante os jogos.

A execugcdo da obra devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,
especificagbes e detalhes que serdo fornecidos pela contratante, com todas as

caracteristicas necessarias a perfeita execucado dos servigcos. Compete a contratante fazer




minucioso estudo, verificacdo e comparagado de todos os desenhos dos projetos, e demais

documentos integrantes da documentagéao técnica fornecida.

Dos resultados desta verificagdo preliminar devera a contratante dar imediata
comunicacgao escrita a contratada, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenham
observado, inclusive sobre qualquer transgressao as normas técnicas, regulamentos ou leis
em vigor, de forma a serem sanados 0s erros que possam trazer embarago ao perfeito

desenvolvimento das obras.

2. ANTES DO INIiCIO DA CONSTRUGAO:

A construgdo do Campo Sintético tera inicio com a execugao de servigos
preliminares, fundamentais para assegurar que toda a obra seja realizada de forma segura,
eficiente e dentro dos padrbes técnicos exigidos. Essas etapas iniciais envolvem a
preparagao do terreno, a implantacdo de estruturas temporarias e a execugédo de servigos
de terraplanagem, garantindo que a base sobre a qual sera erguido o empreendimento
esteja devidamente consolidada e adequada ao projeto.

O primeiro passo sera a limpeza do terreno, que compreendera a remocgao de
entulhos, vegetacdo e demais materiais que possam interferir no andamento da obra. Esse
processo contara com o auxilio de equipamentos mecanicos apropriados, possibilitando a
preparacdo adequada da area para as fases subsequentes. Paralelamente, sera realizado
um levantamento topografico detalhado, indispensavel para a verificagdo das condigdes
reais do solo, identificagdo de desniveis e definicao precisa das cotas e niveis do projeto.

Considerando que a area ja apresenta superficie naturalmente nivelada, nao sera
necessaria a execugao de servigos intensivos de terraplanagem. Essa condi¢do favoravel
permitira maior agilidade no andamento da obra, reduzindo custos e garantindo que a
implantagao ocorra de forma pratica e segura.

Outro servigo indispensavel sera a marcagcdo e demarcacdo da area de
implantacdo, com base no projeto arquitetdnico aprovado. Essa etapa assegurara que a
execucgao siga rigorosamente os limites planejados, evitando desvios e garantindo precisio.
Para suporte a equipe, serao instaladas estruturas provisérias, como barracido de obra e
areas para armazenamento de materiais, possibilitando maior organizacao e eficiéncia no
canteiro.

Esses servigos preliminares serdo determinantes para o bom andamento da
construcao, garantindo que o Campo Sintético seja implantado em um terreno devidamente
preparado e com total seguranca. O correto inicio da obra contribuira diretamente para a
qualidade final do empreendimento, resultando em uma estrutura sélida, funcional e de

grande beneficio a comunidade.




3. INTRODUGAO E OBJETIVOS GERAIS

Toda a concepcao do Campo Sintético desenvolveu-se a partir de sua funcéo
principal, que é proporcionar a comunidade um espago adequado para a pratica esportiva e
atividades recreativas. A estrutura arquitetdnica foi pensada em consonéancia com o local de
implantacdo, atendendo as necessidades funcionais e respeitando as condi¢bes fisicas do
terreno, bem como os critérios técnicos e normativos aplicaveis. Dessa forma, os

componentes projetados estdo diretamente relacionados a forma final da edificacao,

garantindo funcionalidade, seguranca e integragdo com o entorno.

Diante do exposto, o presente memorial descritivo, parte integrante do projeto basico, tem
como finalidade caracterizar de forma criteriosa os materiais, elementos construtivos e
sistemas previstos para a execugdo da obra. O objetivo geral & definir a sistematica
construtiva a ser adotada, assegurando que todos os servigos sejam executados em
conformidade com as especificagdes técnicas, normas vigentes e diretrizes estabelecidas no

projeto.

Assim, o memorial contempla a descricao dos elementos constituintes do campo sintético e
suas areas de apoio, considerando aspectos como durabilidade, acessibilidade, manutencao
e eficiéncia. A obra devera ser conduzida em etapas, sempre sob acompanhamento de
profissional habilitado, primando pela boa pratica construtiva, perfeita técnica e utilizacao de
materiais de qualidade comprovada, de modo a garantir a seguranca, funcionalidade e

longevidade do empreendimento.

4. GENERALIDADES

A obra contemplara alvenaria, impermeabilizagcdo, instalagdes elétricas,
hidrossanitarias, cobertura e acabamentos. Portanto, os servigos serdo regidos pelas

presentes especificagdes técnicas e desenhos anexos.

E de responsabilidade do proprietario todas as despesas com materiais e mao de

obra das instalagdes e servigcos gerais da obra, tais como:

= Limpeza permanente durante a execugao da obra;
*» Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servicos;
= Recolhimento de A.R.T;




= Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.

S. SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas deste projeto tem aplicacdo direta no sistema construtivo
adotado:

= Facilidade construtiva, com modelo e técnicas construtivas amplamente

difundidos;

= Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em

consonancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliarios

espacos e equipamentos urbanos;

= Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizagéo e facil manutengao;

= Obediéncia a legislagdo e normas técnicas vigentes no que tanque a construgéo

de padrbes educacionais;

= O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcao, valorizando as

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

A solugdo arquitetébnica desse edificio adotou como divisérias interiores utilizar o

sistema de alvenaria de vedacgao, em todas as tuas areas.

5.1 AMPLIAGOES E ADEQUAGOES

= Acréscimos

Quaisquer ampliagdes devem obedecer ao codigo de obras do municipio, bem
como as normas de referéncia citadas neste memorial. Logo, ampliagdes horizontais, desde
que em consonancia com o permitido no codigo de obras vigente, poderao ser feitas
utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito no presente documento. A edificagédo

foi concebida para um pavimento, portanto, ampliagdes verticais nao foram previstas.

= Substituicoes
Quaisquer substituicdes dos elementos da edificagdo, deve ocorrer com consulta

prévia ao projeto existente, para confirmagao dos dados relativos ao projeto especifico.




6 - INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL:

6.1 Sistema de Drenagem

Coletores: Tubos PEAD corrugados perfurados D=100mm, com caimento minimo de 1%

e Drenos: Tubo corrugado, espiralado, flexivel, furado, em polietieno de alta
densidade PEAD, DN 160 MM (6’)

e Manta: Manta com geotéxtil ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100%

poliester

e Caixas de Inspegdo: Caixa de inspegcao 100x100x60cm, em alvenaria de tijolo
furado de 6 furos (9x14x19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa
(cimento e areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada em concreto e fundo

em concreto 15mpa tipo C.

7. INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO:

7.1 MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO:

Generalidades:

A execucao dos servigos devera obedecer:
» As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalac&o;
» As disposicdes constantes de atos legais;
» As especificagdes e detalhes dos projetos; e

» As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalagbes elétricas do Campo Sintético serdo executadas de acordo com o
projeto aprovado e as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 5410 (Instalagdes

Elétricas de Baixa Tensao), bem como as exigéncias da concessionaria de energia local.

Sera implantado um poste de entrada de energia em concreto armado, com altura e
dimensionamento adequados as especificagcbes da distribuidora, devidamente equipado

com caixa de medigao e disjuntores de protecao. A entrada de energia sera feita por ramal




aéreo, com cabos devidamente isolados, fixados por conexdes apropriadas e instalados

com espagamento e altura regulamentares.

Luminarias:

Na edificacéo serdo utilizadas luminarias de Refletor retangular em LED 200 W ou
similares cabendo a escolha ao proprietario e executor da obra. Poderao ainda ser utilizados
outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre indices
como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1:2013, uma boa iluminagdo propicia a
visualizagdo do ambiente, permitindo que as pessoas vejam, se movam com seguranga e
desempenham tarefas visuais de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar fadiga e
desconforto.

Os requisitos de iluminagdo recomendados pela norma anteriormente citados,
conforme o ambiente e atividade estdao apresentados a seguir. Os niveis de iluminagao

devem ser mantidos a fim de garantir seguranga dos usuarios e dos produtos manipulados.

Vale ressaltar que havera apenas substituicdo de tomadas e luminarias na

edificacao.

8 LIMPEZA

A limpeza final sera realizada apds a conclusdo de todos os servigcos construtivos,
constituindo-se em etapa essencial para a entrega do Campo Sintético em perfeitas
condicbes de uso. Essa atividade tera como objetivo remover todos os residuos
provenientes da execugdo da obra, tais como restos de materiais, embalagens, poeira,
fragmentos de cimento, argamassa ou qualquer outro detrito que possa comprometer a
estética e a funcionalidade da edificagao.

Todo o material resultante da limpeza sera coletado e transportado para destinacao
correta, em conformidade com as normas ambientais vigentes. A execugao dessa etapa
devera primar pela organizagdo, de modo a entregar um espago seguro, agradavel e

plenamente funcional a comunidade.
8.1 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

O Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da resolugcéo n° 307,
estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao

civil, disciplinando as agdes necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais.




A proprietaria como fonte geradora, sera responsavel pelas sobras de materiais de
suas construgbes, sendo que todos os residuos deverdao ser destinados a locais
devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme sua classificagdo. O
gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracao até a etapa
de transporte, assegurando, em todos 0s casos possiveis, as condigdes de reutilizacéo e
reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo com as normas técnicas vigentes
para tal finalidade e a destinacdo dos residuos, devidamente segregados, de acordo com o

estabelecido na resolugao.

Classificagao Destinacao

Classe A - Residuos reutilizaveis ou | Deverao ser reutilizados ou reciclados
reciclaveis como agregados: na forma de agregados, ou
a) de construgéo, demoligdo, reformas e | encaminhados a areas de aterro de
reparos de pavimentacao e de outras obras | residuos da construgao civil, sendo
de infraestrutura, inclusive solos | dispostos de modo a permitir a sua
provenientes de terraplanagem. utilizacao ou reciclagem futura.

b) de construgdo, demolicdo, reformas e
reparos de edificagcbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto.

c) de processo de fabricagdo e/ou
demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios, entre
outros) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B - residuos reciclaveis para outras | Deverao ser reutilizados, reciclados
destinacoes, tais como: plasticos, | ou encaminhados a areas de
papel/papeldao, metais, vidros, madeiras e | armazenamento temporario, sendo

outros. dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.
Classe C — residuos para os quais nao | Deverao ser armazenados,

foram desenvolvidas tecnologias ou | transportados e destinados em
aplicagdes economicamente viaveis que | conformidade com as Normas
permitam a sua reciclagem/recuperagao, | Técnicas especificas.
tais como os produtos oriundos do gesso.
Classe D - residuos perigosos oriundos do | Deverao ser armazenados,
processo de construgao, tais como tintas, | transportados, reutilizados e
solventes, O6leos e outros, ou aqueles | destinados em conformidade com as
contaminados oriundos de demoligdes, | Normas Técnicas especificas.
reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalagdes industriais e outros.

TABELA 1: GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGCAO CIVIL




9 DISPOSIGOES GERAIS

Podera ocorrer a adocdao de alternativas com materiais de acabamento
equivalentes, de acordo com as disponibilidades do mercado a época da execug¢ao, nao
implicando tal alteracdo em solicitacdo de “as built” junto aos 6rgdos competentes. Podera
proceder-se pequenos ajustes no projeto, de forma a resolver problemas técnicos que
possam surgir durante a execugdo da obra, casos tais alteragdes sejam extremamente
significativas em relagao ao projeto aprovado junto ao 6rgao competente se faz necessario a
solicitacdo de “as built” junto ao mesmo.

Quaisquer elementos existentes afetados pelas obras deveréo ser substituidos ou
recompostos nos mesmos padrdes originais, a critério da fiscalizagao.

As imagens, ilustragbes, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes
referentes ao imével apresentadas em folders, material publicitario, outdoors, anuncios ou
qualquer outra forma de veiculagdo sao ilustrativas e artisticas, podendo apresentar
variagdes em relagdo a obra final em fungéo do desenvolvimento dos projetos executivos,
da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais.

A obra devera corresponder aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados

pela Prefeitura Municipal de Jaru - RO.

10 CONCLUSAO

As especificagcbes deste documento estabelecem os requisitos minimos. Os
equipamentos e materiais relacionados deverdao ser fornecidos completos, de forma a
exercerem todas as fungdes dentro do sistema, conforme fabricante escolhido.

Ante ao exposto € o presente para requerer a vossa senhoria que seja o presente
aceito em seus termos, para que se faga juntada dos documentos ao referido processo, ato

continuo, seja 0 mesmo instruido.

Jaru - RO, data certificada.

CAROLINE ORTIZ ESTEVES

hetpitaerprn e befazsinadsr-d ptal @ serero

CAROLINE ORTIZ ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 19091D/RO

: 3BBARSB2¢1
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1. INFORMAGOES GERAIS

1.1 DADOS DO PROPRIETARIO

NOME/RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

OBRA: CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO DE TARILANDIA

ENDERECO: RUA SEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B,
DISTRITO DE TARILANDIA

MUNICIPIO: JARU/RO

CEP: 76890-000

CNPJ/CPF:

2. OBJETIVO E FINALIDADE DO PROJETO

“Estabelecer as condi¢cdes a que devem satisfazer as instalagdes elétricas de baixa
tensdo a fim de garantir a seguranca de pessoas e animais, o funcionamento adequado da

instalacado e a conservacao dos bens”.

“A instalacédo elétrica deve ser concebida e construida de maneira a excluir qualquer
risco de incéndio de materiais inflamaveis, devido a temperaturas elevadas ou arcos elétricos.
além disso, em servico normal, ndo deve haver riscos de queimaduras para as pessoas e 0S
animais” (ABNT NBR 5410: 2004).

3. ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUCAO E DOS MATERIAIS

As especificacdes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execucao dos servicos em pauta, que deverao ser
utilizados como guia para sele¢cdo dos mesmos os modelos e equipamentos citados sdo para
efeito orientativo, ndo estabelecendo necessariamente que estes sejam das marcas ou dos

fabricantes citados.

GTX ENGENHARIA

CNPJ 32.300.342/0001-13 — INSC. ESTAD. 00000005247209

CREA/RO 8918-EM | CAU PJ 42355-1 | CRT 32300342000113 Pagina 3 de 16
Avenida Rio Branco, n°. 2378 — Centro | Jaru/RO — CEP 76890-000

E-mail: contato@gtxengenharia.com.br | Telefone: (69) 3521-3164




ENGENHARIA

XGTX

GTX ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
(Prestador de Servigos Técnicos) (Contratante)

Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condigbes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensoes fisicas, pontos de operacao,

caracteristicas técnicas etc., dos equipamentos alternativos.
3.1 QUADROS

QD1

Quadro elétrico trifasico de embutir Altura: 465mm x Largura: 333mm x Profundidade:
90mm;

Numero de polos: 24 polos;

Disjuntor geral tripolar 32A (DIN), conforme IEC 60898-1;

Barramento de cobre banhado a prata e isolados com termo retratil de 1kV, colorido
nas cores padréo;

Barramentos de neutro e terra;

Placa de protecdo em policarbonato 3mm;

Placa de montagem laranja RAL 2004,

Canaletas e plaquetas para identificagdo dos circuitos;

Barramento trifasico (principal) até 100A;

Barramento secundario (derivacdes) para disjuntor DIN até 73A;

IP 66 de acordo com norma IEC EM 60529;

IK 10 de acordo com norma IEC EM 62262;

Fabricado conforme as normas UL e NBR IEC 62208;

Excelente resisténcia a corrosao e aos agentes climaticos;

Revestimento poliéster texturado na cor cinza claro RAL 7035 ou branco;
Dobradicas e eixos com tratamento anticorroséo de alto desempenho;
Porta reversivel. Um Unico ponto de fechamento;

Conforme NBR IEC 62208.

Foi dimensionado 20% de disjuntores reservas em cada quadro de alimentagéo
elétrica, conforme ABNT NBR 5410:2004.
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3.2 LUMINARIAS

As luminérias deverdo ter seu corpo em aluminio e/ou policarbonato, cor, poténcia,
temperatura de cor etc. Conforme especificados na planilha orgamentéaria. Elas deveréo ser
posicionadas conforme projeto luminotécnico.

Temperatura de cor

Branco frio: 5000K a 6500K.

Neutra: 4000K

Quente: 2700K a 3000K.

Fator de poténcia > 0,90.

Fluxo luminoso minimo de 135 Im/W.
Referéncia: Avant, Stella, Lumicenter ou similiar.
3.3 CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas para derivacdo, passagem, tomadas e interruptores devem ser apropriados
nos tipos e bitolas dos eletrodutos, instalados conforme detalhes indicados no projeto,
devidamente aprumados, nivelados e mesma altura em todos os ambientes, mantendo
uniformidade na instalacéo.

Devem ser de fabricacéo: Cemar, Tigre, Incel ou equivalente.

As caixas de passagens externas deverao ser construidas em alvenaria com as
dimensdes indicadas no projeto, tendo sistema de drenagem com brita N° 01 no fundo da
caixa, com tampa construida em concreto armado com aco trefilado Gr-150 Kg/cmz2.

3.4 CONDULETES DE ALUMINIO

As caixas de passagem deverdo ser construidas em alvenaria com
impermeabilizacdo adequada com dimensdes de acordo com planilha, fundo com pedra brita
em camada de 10cm, providas de sistema de drenagem e dispor de tampa de concreto
armado, confeccionadas conforme detalhe apresentado no projeto.
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A execucdo das instalacfes elétricas devera ser elaborada atendendo as exigéncias
do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalagdes Consumidoras da Concessionaria
e das normas da ABNT.

3.5 ELETRODUTO

Todo e qualquer eletroduto deve ser nao propagante de chamas, conforme NBR
15465, NBR 5597 e NBR 5598. Sua instalagdo deve ser tal forma para néo haja interferéncia
e diste 15 cm das demais instalacdes a fim de proporcionar maior facilidade em caso de
manutencédo e seguranca as instalacoes.

Os locais onde houver instalagdo de tubulacdo ou equipamento deve ser limpo e
acabado, como recomenda a boa técnica de instalacdo. Todas as tubulacdes deverdo ser
testadas antes dos fechamentos de paredes e pisos.

As deflexdes, angulos, e derivacdes necessarias ao arranjo das tubulacdes serdo
feitos por meio de conexdes apropriadas para cada caso. Nao serdo permitidas curvaturas a
guente nos tubos de PVC/acgo galvanizado.

Os eletrodutos emendados por meio de luvas deveréo se tocar no interior destas para
assegurarem continuidade da superficie interna, de forma a nao ferir os condutores quando
da enfiacéo.

As ligacBes dos eletrodutos as caixas e painéis serdo sempre com duas arruelas,
interna e externamente as caixas, devidamente apertadas, e uma bucha que servira de contra
porca para a arruela interna.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente a seu eixo e ter retiradas
todas as rebarbas provenientes desta operacdo. N&o deverdo se posicionar de forma
inclinada no interior das caixas.

A Contratada devera fornecer e instalar, luvas e curvas de mesmo material, marca e
didmetro que o eletroduto a ser fixado ou redirecionado. Durante a instalagéo deve ser feita a
vedacdo na conexdo para que nao haja o risco de que adentre poeira, agua ou quaisquer
outros agentes que possam comprometer a seguranca da instalacao.

As abracadeiras tipo “D” e suportes tipo gota para eletroduto deverao ser fabricadas
em ferro galvanizado eletrolitico e com base para parafuso de fixacdo, com diametro de

acordo com o eletroduto a ser utilizada, com mesma marca de fabricacdo do eletroduto
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utilizado. Todo o sistema deverd apresentar alinhamento e nivelamento perfeitos, como
também resisténcia mecanica compativel com os esforgos solicitantes.

As interligacdes dos eletrodutos as caixas de ligacdo ou passagem, quadros e caixas
de distribuicdo deverdo ser efetuadas por meio de arruelas galvanizadas para os eletrodutos
de aco, e com buchas de aluminio para os eletrodutos de PVC rigido.

As buchas e arruelas deveréo ser fabricadas em aluminio silicio para fixagdo de
eletrodutos e curvas em caixas e ser de mesma marca fabricacdo do eletroduto.

Os eletrodutos devem ser de fabricacéo: Tigre, ABC, Elecon ou equivalente.
3.6 CONDUTORES

Cabo Flexivel 450/750V

Fios de Cobre, témpera mole, classe 4 até a se¢cdo nominal de 6mm? e classe 5 a
partir da secdo 10mm? (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280.

Isolagdo composto termoplastico polivinilico (PVC) tipo ndo halogenado, livre de
chumbo, que suporte temperatura maxima de operagdo de condutor de 70°C, sobrecarga
100°C e curto-circuito 160°C, cumprindo com a NBRNM-IEC 60332-3-23.

Designacéo do produto: Classe 4 - 247 NM 02 - C4 BWF-B, Classe 5 - 247 NM 02 -
C 5 BWF-B.

Normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.

Sua espessura e didmetro esta descrito nos quadros de carga nas pranchas.

Cabo Flexivel 0,6/1,0kV

Os cabos flexiveis 0,6/1 kV 90° C, devem possuir isolacao tipo EPR ou XLPE, sendo
utilizados em locais de alta densidade de ocupacgédo e/ou com condi¢cdes de fuga dificeis,
conforme exige a norma da ABNT NBR 5410 - Instalagfes Elétricas de Baixa Tensao, em
instalagbes aparentes, podendo ser utilizados em bandejas, leitos, eletrocalhas, eletrodutos,
etc. Sdo exemplos destes locais shoppings centers, grandes hotéis, hospitais, escolas,
teatros, estadios de futebol, etc. Nesta norma, esses locais sao classificados como BD2, BD3
e BD4. Para garantir a seguranca de pessoas, animais e conservagao de bens, este produto
ndo propaga chamas, é livre de halogénios e apresenta baixa emissdo de fumaca e gases

toxicos.
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Fios de Cobre, ttmpera mole, classe 4 até a secdo nominal de 6mm?2 e classe 5 a
partir da secdo 10mm2 (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280.

Isolagdo: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR
(EPR/B).

Cobertura: Composto termoplastico poliolefinico ndo-halogenado (SHF1) com baixa
emissdo de fumaca e gases tdxicos em caso de incéndio.

Temperaturas Maximas do Condutor: 90° C em servico continuo, 130° C em
sobrecarga e 250° C em curto-circuito.

Norma de Referéncia: NBR 13248 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem
cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdo de fumacga, para tensdes até 1 kV -
Requisitos de desempenho.

Normas Aplicaveis: NBR NM 280; NBR 11633; NBR 10495; NBR 12139.

Cabos de 0,6 / 1,0kV deverao ser aplicados na alimentacdo dos quadros.

A instalacéo dos condutores dos ramais alimentadores de todos os quadros devera
obedecer a codificagdo por cores padréo, exceto para neutro e terra que deverdo seguir a
seguinte codificagcdo de cores:

Neutro: azul (obrigatoriamente);

Terra: verde ou verde amarelo (obrigatoriamente);

No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a ndo ofender
o isolamento ou sua blindagem quando existir. E vedado o uso de substancias graxas ou
aromaticas (cadeias de benzeno), derivadas de petréleo, como lubrificante, na enfiagdo de
qgualquer fio ou cabo da obra. Caso necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar
a enfiacdo, antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulacao.

Todos os condutores alimentadores deverdo ser passados sem emendas. As
emendas nos condutores dos circuitos terminais somente poderdo ser efetuadas nas caixas
de ligacdo ou passagem, estanhadas ou por luvas a compressao, de tal forma a garantir
contatos firmes e duraveis e adequadamente isoladas por fita auto-vulcanizante e fita isolante,
conforme NBR 9513:1986.

Devem ser de fabricagéo: Prysmian, Corfio, Sil ou equivalente.

3.7 DISJUNTORES
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A contratada devera fornecer e instalar disjuntores, com disparo térmico e
magneéticos independentes, seccionamento sob carga e capacidade de interrupcdo minima
de 3KA (o diagrama unifilar de cada quadro sera disponibilizado na fase de projeto executivo),
fabricados com corpo de alta rigidez dielétrica em conformidade com a norma NBR IEC 60898
curva “C”, fabricante: Schneider (linha IEC), WEG, Siemens, ABB ou Equivalente.

Para protecao, supervisao, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, serdo
utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos, padrdo DIN, sendo vetado o uso de
chaves seccionadoras, com curva caracteristica tipo C (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima
de 440V, corrente maxima de interrup¢do de pelo menos 10kA, terdo numero de polos e
capacidade de corrente indicados no projeto no quadro de cargas e diagramas unifilares, com
fixacdo por engate rapido e com capacidade compativel com os circuitos.

Para protecdo de circuitos com corrente maior ou igual a 70A devera ser utilizado
disjuntor em caixa moldada, em caixas termoplasticas pré-moldadas, conforme NBR IEC
60947-2, devem ter tensé@o de operacdo nominal de 550V CA 50/60 Hz e tenséo de isolamento
nominal de 690 V CA.

N&o serdo admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas por gatilho ou
outro elemento, em substituicdo a disjuntores bipolar ou tripolares. Apos sua instalagdo devem
possuir identificacdo do circuito ao qual pertence de forma legivel para fécil identificagdo em
casos de manuteng&o ou quaisquer outras intervengdes na parte elétrica.

Referéncia: Schneider, Siemens, WEG ou similar

3.8 DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS)

Os dispositivos de prote¢do contra surtos (DPS) foram desenvolvidos para a protecdo
de equipamentos e instalacbes contra surtos e sobretensdes provenientes de descargas
diretas ou indiretas na rede elétrica, mais comumente causadas por raios e/ou manobras no
sistema elétrico.

Independentemente do tipo ou da origem, as descargas geram um aumento
repentino na tensdo da rede — os surtos e sobretensbées momentaneas — que danificam
equipamentos eletroeletrénicos e a prépria instalacdo, trazendo muitos prejuizos. Sendo
assim, a edificacdo devera possuir DPSs com corrente maxima de descarga presumida

indicada em projeto.
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Fabricante: Schneider (linha IEC), WEG, Siemens, ABB ou Equivalente.

3.9 ATERRAMENTO

Caso indicado em projeto:

Deve ser construido uma malha de aterramento composta de hastes de a¢o cobreado
alta camada de 2,4m ou 3,0m x @5/8”, interligadas por cabo de cobre nu (bitola indicada em
projeto) devidamente conectado as hastes por meio conector GTDU ou solda exotérmica, de
forma a obter valor de aterramento menor ou igual a 10 Q, cuja finalidade proteger a
integridade fisica de pessoas e animais bem como 0s equipamentos elétricos, escoando para
a terra qualquer surto e corrente de defeito que venha a ocorrer nas instalagoes.

O subsistema de aterramento deve estar conectado ao(s) quadro(s) por meio de
eletroduto de PVC rigido/flexivel conectando no barramento de terra ramificando aos
dispositivos de protecdo antissurtos (DPS), bem como todos os condutores de terra e
ferragem néo energizada da instalagdo. Deve possuir caixa de inspe¢éo dotada de tampa de
facil remocao para possibilitar medi¢éo do valor da resisténcia do aterramento. A caixa devera
ficar em local de facil acesso.

O valor da resisténcia ndao podera ultrapassar a 10 Q em qualquer época do ano,
cabendo ao proprietario corrigi-lo, caso ocorra, adicionando hastes ao sistema ou com
tratamento de solo com produtos adequados.

Quando existir sistema de SPDA, o aterramento deve ser obtido por meio do quadro
de equipotencializacao.

Caso a instalacao ja possua malha de aterramento, o aterramento do quadro

deverd estar conectado ao eletrodo de aterramento da edificacéo.

3.10 CONSIDERACOES FINAIS DOS MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na instalacao elétrica do projeto em questao devem ser
certificados pelo INMETRO e estar em acordo com as normas de constru¢des definidas pela
ABNT. Em nenhuma hipétese as secdes de &reas transversais e diametros dos materiais
empregados devem ser reduzidas. Qualquer alteracao no projeto, s6 deve ser executada com

prévia autorizacdo do engenheiro eletricista responsavel acompanhado de ART de alteracao.
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4. MEMORIAL DE CALCULOS

4.1 LUMINOTECNICO

Para o calculo luminotécnico utilizando lampadas com a tecnologia LED. Através
método dos lumens por ambiente conforme a NBR 5413/92 e a NBR-ISO-8995-1. Sendo

assim os dimensionamentos foram determinados como se segue:

K = CxL
(C+L)xA
Onde:
K — Indice do Local;
C — Comprimento do local
L — Largura do Local;
A — Altura entre a luminaria e o plano de trabalho.

Em funcéo do indice do local (K), dos indices de reflexdes do teto, parede e piso,

determina-se o fator de utilizagéo (FU), na tabela da luminéaria escolhida.

N = ExS
"~ @xFUxFM

Onde:
N — Quantidade de luminarias;
E — Iluminacao desejada;
S — Area do local;
@ — Fluxo da luminaria
= fluxo luminoso da lampada x quantidade de lampadas por luminaria
FU — Fator de utilizacgao;

FM — Fator de manutencao.

4.2 CONDUTORES E DISJUNTORES
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Para o calculo dos condutores desta instalacdo elétrica, foi definido que os
condutores seriam de cobre com isolamento de PVC 1 kV ou de XLPE 1 kV para alimentacéo
dos quadros de distribuicdo (conforme diagramas unifilares) e cobre com isolamento PVC 750
V para os circuitos dos equipamentos.

Seré realizada a implantagéo de circuitos de alimenta¢édo dos quadros e alimentagéo
dos circuitos finais segundo os critérios adotados nesse memorial: CRITERIO DE
CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE e CRITERIO DE QUEDA DE TENSAO.

Segundo a ABNT NBR 5410:2004 determinou-se 0 que segue:

Método de Referéncia a ser utilizado na determinagcédo da capacidade de conducéo
de corrente:

B-1 “Condutores isolados ou cabos unipolares ou multipolares em eletroduto
embutido em alvenaria” e “Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalhas ou
perfilado suspenso”. Referéncia Tabela 33 — Tipos de Linhas Elétricas

Temperaturas caracteristicas dos condutores: De acordo com tabela 40 para
condutores de Cloreto de Polivinila (PVC) ou condutores de XLPE.

Para calcular os condutores dos circuitos terminais e circuitos de distribuicéo,
observaram-se os critérios de conducdo de corrente e Queda de Tensdo. E importante
ressaltar que o critério de conducao de corrente esta relacionado a alguns fatores:

— Rendimento;

— Fator de poténcia;

— Fator de utilizagéo;

— Fator de demanda;

— Temperatura;

— Agrupamento e Proximidades dos eletrodutos, sendo que neste caso fez-se
observancia a disposicéo horizontal e vertical.

Para o dimensionamento de queda de tensédo observou-se os limites estabelecidos
nas normas técnicas vigentes.

Pelo exposto adotou-se a maior bitola que os referidos critérios indicaram. Sendo

assim, os dimensionamentos foram determinados como se segue:

4.2.1 Capacidade de conducéo de corrente
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I et Eq. 01
= VxNxFp (Eq. 01)
Onde:

Pn — Poténcia nominal (depende de cada circuito)em W,
N — Rendimento (depende de cada circuito);

Fp — Fator de poténcia (depende de cada circuito);

V — Tensao de alimentacao.

A corrente a ser considerada sera:

Ip

le = rer+Fea

(Eq. 02)

FCT — Fator de correcio de temperatura, de acordo com ABNT NBR 5410 (Tabela 40);
FCA — fator de agrupamento de acordo com ABNT NBR 5410 (Tabela 42).

BN

Devido a quantidade de condutores utilizados no projeto os resultados séo

apresentados apenas em projeto.

4.2.2 Queda de Tensao (AV%)

Utilizam-se as seguintes equacgfes para determinagdo da secdo nominal dos

condutores, sendo a equacédo 03 para sistemas monofasicos e a equagdo 04 para sistemas

trifasicos.
200x1xE(L, X I,)
AVY% =
b= X 56 x Vi (Ea. 03)
173,2x1x2 (L X )
AVY% = .
% S¢ X 56 X Vg (Eq. 04)
Onde:

p — Resistividade do material condutor (cobre): T3

Lc — Comprimento do circuito, em metros;
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Ip — Corrente total do circuito,em A;
AV% — Queda de tensdo maxima admitida em projeto, em %;
S. = secédo do condutor, em mm2;

V — Tensdo,em Volts (V).

Devido a quantidade de condutores utilizados no projeto os resultados sao
apresentados apenas em projeto.

4.3 ELETRODUTOS

Para dimensionamento dos eletrodutos é levado em consideragéo a area se secao

nominal dos condutores.

S, = Z s, (Eq. 05)

Onde:

S, — Area de sec&o nominal do eletroduto;

S, — Area de sec¢&o nominal do condutor;

A taxa de ocupacdo dos eletrodutos calculadas com base no diametro externo, e a
area (til da secdao transversal do eletroduto, deve ser inferior:

- 53 % no caso de um condutor;

- 31 % no caso de dois condutores;

- 40 % no caso de trés ou mais condutores.

Devido a quantidade de eletrodutos utilizados no projeto os resultados séo

apresentados apenas em projeto.
4.4 RESULTADOS DOS CALCULOS

Os resultados sdo apresentados nos quadros de carga e nos projetos anexos a este

memorial.
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5. CONSIDERACOES E ADVERTENCIAS

Todas as partes metalicas deverao ser ligadas aos condutores de protecao (terra) para
gque o potencial de todos os componentes do prédio sejam 0s mesmos, minimizando assim a
possibilidade de choque elétrico.

Apobs a execucao das instalacdes devera ser elaborado pela empresa instaladora o
projeto “as built”, principalmente no que concerne as fiagdes e protecdes elétricas.

Durante a execucdo todas as juncdes entre eletrodutos e caixas deverédo ser bem-
acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas jungoes.

Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para
este fim, nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos quadros.

Todas as tomadas deverao ser identificadas com o nimero do seu respectivo circuito
e devera ser afixada sinalizacao da tensao.

Antes de se conectar os equipamentos a rede elétricas, as tomadas, interruptores e
pontos de forca devem ser testadas, de modo a comprovar a passagem da corrente e a
diferenca de potencial (tens&o) no ponto. Em caso de avaria deve ser realizada sua
substituicdo e em caso de mal funcionamento todas as conexfes devem ser inspecionadas

para que se encontre o motivo.

JARU/RO, data certificada.

ARTHUR Assinado de forma

digital por ARTHUR

SANTOS SANTOS
ROSA:98595 ROSA:98595393249

Dados: 2025.11.12

393249 08:34:06 -04'00"

Responsavel Técnico
(GTX ENGENHARIA)
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6. REFERENCIAS E ASPECTOS LEGAIS

Os projetos de instalagcBes elétricas foram elaborados dentro das prescricdes aplicaveis da
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, bem como normativas da concessionaria
local no que tange aos servicos relacionados ao projeto, dentre as referéncias normativas
aplicaveis, podemos relacionar as seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 5410:2004 - Instalacdes Elétricas em Baixa Tensdo. Versédo
corrigida: 2008;

ABNT NBR 5419:2015 — Protecéo Contra Descargas Atmosféricas;

M.T.E. NR 10 — Segurancga nos Servi¢cos em Eletricidade;

Padrdes Técnicos para Fornecimento de Energia Elétrica da Concessionaria Local.
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PARECER TECNICO DE INCENDIO

Interessado: Prefeitura Municipal de Jaru

Empreendimento: Constru¢do do Campo Sintético de Tarilandia.

Area Total: 748,72 m?

Classificacdo da ocupacao: Divisdo F-3 — Locais de Reunido de Publico (Instalactes
Esportivas)

Responsavel Técnico: Caroline Ortiz Esteves

1. OBJETO

O presente parecer tem por finalidade solicitar isengdo da obrigatoriedade de
apresentacdo do Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio e Panico (PPCIP),
referente ao campo de futebol society mencionado, por se tratar de area descoberta, sem
edificacdes de apoio, sem cobertura e sem carga de incéndio relevante, conforme previsto

nas normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar de Ronddnia (CBMRO).

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O campo em questao possui: - Piso em grama sintética; - Auséncia total de edificacdes
cobertas (ndo existem vestiarios, banheiros, arquibancadas ou lanchonetes); - Estrutura
metdlica e alambrado apenas para delimitagdo da area de jogo; - Torres de iluminagdo com
refletores e instalacdo elétrica embutida conforme normas da ABNT; - Acesso livre e
ventilacdo natural total (sem paredes ou cobertura). Dessa forma, ndo ha area construida
fechada, nem risco potencial de incéndio, exploséo ou panico que justifique a necessidade de

sistema de protecdo ativa ou passiva.

3. FUNDAMENTACAO TECNICA E NORMATIVA

A solicitacdo fundamenta-se nos seguintes dispositivos: Instru¢do Técnica n°® 12/2017

— InstalacGes Desportivas e Recreativas (CBMRO): Item 5.1.1.2: “As instalagées desportivas
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ao ar livre, sem cobertura e sem edificacées anexas, sdo consideradas de baixo potencial de
risco, podendo ser dispensadas das medidas de seguranca contra incéndio e panico, desde
que ndo apresentem carga de incéndio significativa.”

Instrucéo Técnica n® 01/2023 — Procedimentos Administrativos (CBMRO): Item 6.2.2:
“Aplica-se o Procedimento Simplificado as edificagfes e areas de risco com até 750 m2 e que
ndo se enquadrem nas hipéteses do item 6.2.3.2 (Processo Técnico).” Como a &rea possuli
658,80 m?, ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses das alineas 'a’ a 'j' que obrigam
andlise de projeto, sendo, portanto, dispensada de PPCIP.

4. CONCLUSAO TECNICA

Conforme as informagbes apresentadas e as vistorias preliminares realizadas, o
campo de futebol Society é totalmente descoberto e sem edificagbes anexas, caracterizando-
se como instalacéo desportiva ao ar livre de baixo risco, conforme 1T-12/2017. Diante disso,
recomenda-se aisenc¢éo da obrigatoriedade de apresentagédo do PPCIP, mantendo-se apenas
0 cadastro simplificado e a vistoria de constatacdo por parte do Corpo de Bombeiros Militar

de Rondobnia, se julgada necesséria.

Jaru - RO, data certificada.

Amanda Novais Loredo  Assinado de forma digital por

de Melo Amanda Novais Loredo de Melo
Dutra:01280334282

Dutra:01280334282 Dados: 2025.11.12 09:33:45 -03'00'

Responséavel Técnico
(GTX ENGENHARIA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

LICENGA AMBIENTAL PREVIA N°42 |VENCIMENTO: 19/08/2027

A Secretaria Municipal de Agronegécio e Meio Ambiente (SEMEAGRO), através do Departamento de Meio Ambiente, no uso de suas
atribuicbes que Ihe sdo conferidas pelo Termo de Cooperagao Técnica n°038/PGE-2017, expede a presente LICENCA AMBIENTAL PREVIA.

NOME OU RAZAO SOCIAL: PROCESSO:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL 1-12861/2025

ENDERECO:

Rua Sebastido Arrabal, N2: 2053, Bairro/Distrito: Distrito de Tarildndia - Municipio de Jaru - RO

MUNICiPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRICAO ESTADUAL:
Jaru-RO 76.890-000 04.279.238/0001-59

ATIVIDADE:

52.7 - Construgdo e ampliagdo de escolas, quadras de esportes, feira coberta, pragas, campo de futebol, camping, hipédromo, centro de
eventos, centro de convivéncia, igrejas, templo religiosos, creches, centro de inclusdo digital e congéneres, com darea superior a 1,0 (uma)
hectare.

Descri¢ao da Obra: Construgdo de Campo Sintético de Tarilandia.

DETERMINANTES:

. O empreendedor devera cumprir com as determinagdes técnicas constantes dos estudos ambientais apresentados;
. O empreendedor devera publicar a presente Licenga ambiental em Diario Oficial do Estado ou jornal de circulagéo regional;

. Nao é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, residuos em qualquer estado de matéria, desde
que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto Estadual n°7903/97;

. Todo material proveniente da atividade devera ser recolhido para um local adequado, ndo deixando a possibilidade para que o mesmo
venha a ser erodido e carreado para os igarapés e rios;

. Essa Licenca néo autoriza a intervengéo ou supressdo em Area de Preservagdo Permanente (APP), quando for o caso, a autorizagdo
para intervengao ou supressao de vegetagao devera ser emitida pelo 6rgdo competente;

. Recomenda-se que os residuos de construgdo civil ndo sejam armazenados em local inadequado, que sejam reaproveitados de
acordo com as normas e legislagao ambiental em vigor;

. Esta Licenga foi autorizada conforme Parecer Técnico n° 68 (ID 3370036), constante no Processo n°1-12861/2025, de 19 de agosto de 2025 e
concedida com base nas informagdes apresentadas pelo interessado;

~ (o)) Ul H WN -

. Esta Licenca devera permanecer exposta em local visivel no empreendimento em periodo de vigéncia;
. O ndo cumprimento das determinag¢des implicara em sansodes previstas na legislagdo ambiental vigente.

O 00

Jaru-RO, 19 de agosto de 2025

CLEVERSON BARBOSA SARA LINE SILVEIRA ARAUJO MEDEIROS
Secretario da SEMEAGRO Diretora de Meio Ambiente

O Departamento de Meio Ambiente CERTIFICA que o empreendimento DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CNPJ/CPF
04.279.238/0001-59, encontra-se REGULAR quanto a emissdo da Licenca Ambiental Prévia n°42.

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

swmees  Documento assinado eletronicamente por LUCAS JHONATAS MARIANO BRAGANGCA, Membro
@ assmarurr - da Comissao de Licenciamento Ambiental, em 19/08/2025 as 17:15, horario de JARU/RO, com
AT fulcro no art. 14 da Lei Complementar n® 16 de 06/07/2020.
smees Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON BARBOSA, Secretario (a) Municipal, em
@ asswatuRsr - 19/08/2025 as 17:16, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei Complementar n° 16 de
AT 06/07/2020.
smeLes  Documento assinado eletronicamente por SARA LINE SILVEIRA ARAUJO MEDEIROS, DIRETOR
@ assmaturr  (A) DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, em 20/08/2025 as 07:52, horario de JARU/RO,
“ ARSI com fulcro no art. 14 da Lei Complementar n® 16 de 06/07/2020.

=

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 3370688 e
o cédigo verificador 508F3A10.

Referéncia: Processo n° 1-12861/2025. Docto ID: 3370688 v1

i - Préyia (d IiﬁMQ/OS/ZOZS, assinado na forma da Lei Complementar n° 16/2020 (ID: 3370688 e CRC: 508F3A10).
'S8 770 e ERE! P ( )
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Cartério de Registro de Iméveis
Titulos e Documentos e Pessoa Juridica
Comarca de Jaru/RO
Av. Rio Branco, n° 2010 — centro Jaru/RO — Whatsapp/Fixo: (69) 3521.1211
E-mails: imoveis_jaru@tjro.jus.br e imoveisjaru@gmail.com
CERTIDAO MATRICULA N. 30.718 — Livro 2 — Registro Geral

CNM N. 096016.2.0030718-33

Lote Rural n. 88/A da Gleba 71 do Projeto Integrado de Colonizag@o Padre Adolpho Rohl, situado neste municipio de Jaru,
Estado de Rondodnia, com area de 9,3578 ha (nove hectares, trinta e cinco ares e setenta e oito centiares), imovel originado
do desmembramento do todo maior denominado Lote Rural n° 88 da Gleba 71 do Projeto Integrado de Colonizacéo Padre
Adolpho Rohl, com os limites e confrontagdes seguintes: NORTE: Estrada Vicinal — Linha 630.- SUL: Lote 88 da Gleba 71.-
LESTE: Lote 86/A da Gleba 71.- OESTE: Lote 90 da Gleba 71.- DESCRICAO DO PERIMETRO: Inicia-se a descri¢do
deste perimetro no ponto M-26/B deste segue confrontando o LOTE 86/A DA GLEBA 71 com azimute de 135°39°20” por
uma distancia de 416,96m, ate o ponto M-26/A1 deste segue confrontando com LOTE 88 DA GLEBA 71 com azimute de
224°58°58” por uma distancia de 147,70 m, ate o ponto M-26/A2 deste segue confrontando o LOTE 88 DA GLEBA 71 com
azimute de 317°44°29” por uma distancia de 104,27 m, ate o ponto M-26/A3 deste segue confrontando o LOTE 88 DA
GLEBA 71 com azimute de 227°36°09” por uma distancia de 106,57 m, ate o ponto M-26/04 deste segue confrontando o
LOTE 90 DA GLEBA 71 com azimute de 315°41°49” por uma distancia de 310,83 m, ate o ponto M-27/B deste segue
confrontando com a ESTRADA VICINAL — LINHA 630, com azimute de 45°38°40” por uma distancia de 250,18 m, ate o
ponto M-26/B, onde teve inicio essa descri¢io.- ART do CREA/RO n° 8300167554.- PROPRIETARIOS: EDSON LUIZ
SILVA, sendo seu pai José Manoel da Silva Filho e Irene Rodrigues Silva sua mae, portador da CI.RG n° 000.491.711-SSP-
RO, inscrito no CPF/MF n°® 438.257.612-15, Enderego eletronico: ndo consta, casado sob o regime de Comunhéo Parcial de
Bens, na Vigéncia da Lei n° 6.515/77, nos termos da Certiddo de Casamento lavrada no CRC do Municipio de Mirante da
Serra/RO, as fls. 088, livro B-003, termo 352, em 15/06/2002, com ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA, sendo seu
pai José Gomes de Oliveira e Maria da Penha Carvalho Oliveira sua mae, portadora da CI.LRG n° 000.694.121-SSP-RO,
inscrita no CPF/MF n°® 697.482.842-04, Enderego eletronico: ndo consta, ambos brasileiros, agricultores,, residentes e
domiciliados na Avenida Francisco Vieira de Souza, s/n°, Distrito de Tarilandia, nesta cidade.- REGISTRO ANTERIOR:
Matricula n® 4.656 do Livro 2 desta Comarca.- Protocolo: 58.202 datado de 10/10/18.- Data: 11 de outubro de 2018.- Dou
fé.- Escrevente LL.- O Oficial (Heraldo Bomfim Soares)

R-1-30.718.- Data: 11 de outubro de 2018.- Protocolo: 58.202 datado de 10/10/18.- DOACAO. - Por Escritura Publica de
Doagdo, lavrada nas Notas deste Municipio e Comarca de Jaru/RO, as fls. 149/150, do Livro 109, em 08 de outubro de 2018,
Outorgantes Doadores: EDSON LUIZ SILVA ¢ sua esposa ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA, acima
qualificados; DOAM, neste ato como de fato doado tém, o imodvel da presente matricula em toda sua integralidade ao
Outorgado Donatario: O MUNICIPIO DE JARU, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n°
04.279.238/0001-59, com sede na Rua PC Raimundo Cantanhede, n° 1080, Terreo, Setor 02, nesta cidade de Jaru/RO, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, filho de Jodo
Gongalves Filho e Maria do Carmo da Silva Gongalves, natural de Ji-Parand/RO, nascido em 19/09/1992, maior e capaz,
empresario, portador do CI.RG n° 790.242/SESDEC/RO, inscrito no CPF/MF n° 930.305.762-72, residente e domiciliado a
Rua Ricardo Cantanhede n° 952, Bairro Liberdade, nesta cidade.- Valor do imovel declarado: R$ 96.571,40 (noventa ¢ seis
mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos).- Valor da base de calculo do ITCMD: R$ 96.571,40 (noventa ¢
seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme DIEF-ITCMD n° 20184200106418, sendo isentas
de pagamento.- Nos termos do Provimento n° 020/2017-CG, publicado do DJE n°221 de 30 de novembro de 2017; a avaliagdo
atribuida ao presente imovel constante na ultima Declaragdo do ITR (Imposto Territorial Rural) exercicio 2018, NIRF. n°:
0.008.883-8, sendo o valor aproximado de: R$ 12.462,90 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).-
Nos termos do Provimento Corregedoria n° 007/2018, publicado do DJE n°® 070 de 17 de abril de 2018, tal propriedade foi
declarada como localizada em lugar de acesso Otimo, bem enquadrada no quesito Maximo conforme Planilha Referencial
de Prego de Terras Publicas do INCRA — VTN/ha, logo estima-se o valor de: R$ 72.943,11 (setenta e dois mil, novecentos e
quarenta e trés reais e onze reais).- Condigdo: Para tanto o imovel objeto da presente matricula estd devidamente quitado
junto ao INCRA, conforme consta no R-3-4.656, L-2 deste Cartdrio.- Cédigo do imoével — CCIR exercicio 2017 n°
001.112.032.735-8; devidamente quitado.- ART do CREA n° 8300167554.- Demais condigdes as constantes da referida
escritura.- Dou fé.- ISENTO DE EMOLUMENTOS, CUSTAS E SELO.- Selo Digital de Fiscalizagdo: D7AAB35727-
AS0BC.- Escrevente LL.- O Oficial (Heraldo Bomfim Soares).

Certifico e dou fé, conforme Artigo 19, da Lei n° 6.015/73, que esta reprodugdo ¢ copia fiel do original arquivado neste
Oficio, servindo como certiddo de inteiro teor, positiva de bens, de situagdo de 6nus e de agdes reais ou pessoais
reipersecutorias, relativamente ao imovel da Matricula supra identificada, como segue:

ID: 3887200 e CRC: BEX1BBELD

..zfm%ﬁzfg Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EGFR4-R4PEC-8LN7E-NFB2U.



ONUS: negativa

ACOES REAIS OU PESSOAIS REIPERSECUTORIAS: negativa
CONSTRICAO JUDICIAL: ndo ha

OUTROS: -0-

ESTA CERTIDAO E VALIDA POR 30 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA EXPEDICAO.

Jaru-RO, 04 de fevereiro de 2026

OFiCI0 DE REGISTRO DE IMOVEIS OFICIO DE REG. IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS
JURIDICAS

o0 LUCELIA PITOMBEIRA BARRETO - Oficiala Interina
0 MATHEUS HENRIQUE DAMASCENO DE SOUZA - 1° Oficial Substituto
0 ELITON DE OLIVEIRA - 2° Oficial Substituto
0 JAKELINY GARCIA VIEIRA - 3* Oficiala Substituta

FUNDIMPER....R$ 0,00 0 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS — Escrevente Autorizado
FUMORPGE... R$ 0,00 0 AMANDA RANGEL DELTRINO - Escrevente Autorizada
Total...ccceerurernnes RS 0,00 0O VANUSA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA - Escrevente Autorizada
ESTADO DE RONDONIA
COMARCA DE JARU Selo Digital de fiscalizagdo

N°: D7TAAD32319-04002
Oficio de Registro de Imdveis

Efetue a leitura do QR CODE ou consulte a validade do selo em:
https://selo.tjro.jus.br

Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EGFR4-R4PEC-8LN7E-NFB2U.
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e Imouels do Brasil
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cdbdigo de validagédo: EGFR4-R4PEC-8LN7E-NFB2U
Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imdveis, pelos seguintes signatarios:

Jakeliny Garcia Vieira (CPF 731.139.212-87)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validacdo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EGFR4-R4PEC-8LN7E-NFB2U

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

MEMORIAL DE DESCRIGAO
OBRA: CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA.

PROFISSIONAL RESPONSAVEL: CAROLINE ORTIZ ESTEVES
TiTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA - N° DA CARTEIRA/UF: 19091 D/RO
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1. INFORMAGCOES GERAIS:

1.1. DADOS DO PROPRIETARIO:

NOME/RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU — RO

OBRA: CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA.
ENDERECO: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de
Tarilandia.

MUNICIPIO: JARU/RO

CNPJ/CPF: 04.279.238/0001-59

1.2. NATUREZA DA EDIFICAGAO

Trata-se de uma edificacao destina-se a implantagdo de um campo sintético voltado
para praticas esportivas e recreativas. O empreendimento tem carater coletivo e
comunitario, visando oferecer espaco adequado para a realizagao de atividades fisicas,
treinamentos, jogos amistosos, eventos esportivos e de integragéo social.

O campo sera executado com revestimento em grama sintética de alta resisténcia,
dimensionado de acordo com padrdoes técnicos para garantir durabilidade, conforto e
seguranga aos usuarios. O perimetro sera delimitado por alambrado metalico com tela de
protecao, visando a contencao da bola e a seguranga dos praticantes e espectadores.

O projeto prevé ainda sistema de drenagem para o escoamento adequado de aguas
pluviais, bem como instalacao de refletores de iluminagao artificial, possibilitando a utilizagao
noturna do espaco.

A edificagdo caracteriza-se, portanto, como equipamento esportivo e recreativo,
destinado ao uso comunitario, com énfase na promoc¢ao do lazer, saude, socializacdo e

bem-estar da populacéo.

1.3. LOCALIZAGAO

O Campo sintético esta situado na Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra
11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, no municipio de Jaru, Rondénia. A area apresenta facil
acesso a populacao, permitindo que o espago esportivo seja utilizado de forma ampla pela
comunidade, favorecendo a pratica de atividades fisicas, recreativas e de integracao social.

A edificacdo encontra-se inserida em zona urbana do municipio, caracterizada pela

presenca predominante de residéncias e pequenos comércios em seu entorno. Essa




.

proximidade com a comunidade é essencial para estimular a participacdo dos moradores,
fortalecer os vinculos sociais e ampliar as oportunidades de lazer e esporte, contribuindo

para a qualidade de vida local.

Figura 1: Localizag&o.

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaru

1.4. PROJETOS

O projeto de construcao do Campo Sintético € um esforco para oferecer a
comunidade um espago moderno, seguro e funcional, destinado a pratica esportiva e ao
lazer coletivo. Com area projetada para comportar jogos recreativos e treinamentos, a
estrutura foi cuidadosamente planejada para atender as necessidades dos usuarios,

promovendo bem-estar, saude e integragéo social.

O campo sera revestido com grama sintética de alta durabilidade, que garante
conforto na pratica esportiva, resisténcia ao desgaste e facilidade de manutengéo. O entorno
contara com alambrado de protecdo em estrutura metalica, assegurando a seguranca dos
praticantes e espectadores. Para possibilitar a utilizacdo noturna, sera implantado um
sistema de iluminagao eficiente, com refletores estrategicamente posicionados, garantindo

boa visibilidade e seguranga durante os jogos.

A execugcdo da obra devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,
especificagbes e detalhes que serdo fornecidos pela contratante, com todas as

caracteristicas necessarias a perfeita execucado dos servigcos. Compete a contratante fazer
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minucioso estudo, verificacdo e comparagado de todos os desenhos dos projetos, e demais

documentos integrantes da documentagéao técnica fornecida.

Dos resultados desta verificagdo preliminar devera a contratante dar imediata
comunicacgao escrita a contratada, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenham
observado, inclusive sobre qualquer transgressao as normas técnicas, regulamentos ou leis
em vigor, de forma a serem sanados 0s erros que possam trazer embarago ao perfeito

desenvolvimento das obras.

2. ANTES DO INIiCIO DA CONSTRUGAO:

A construgdo do Campo Sintético tera inicio com a execugao de servigos
preliminares, fundamentais para assegurar que toda a obra seja realizada de forma segura,
eficiente e dentro dos padrbes técnicos exigidos. Essas etapas iniciais envolvem a
preparagao do terreno, a implantacdo de estruturas temporarias e a execugédo de servigos
de terraplanagem, garantindo que a base sobre a qual sera erguido o empreendimento
esteja devidamente consolidada e adequada ao projeto.

O primeiro passo sera a limpeza do terreno, que compreendera a remocgao de
entulhos, vegetacdo e demais materiais que possam interferir no andamento da obra. Esse
processo contara com o auxilio de equipamentos mecanicos apropriados, possibilitando a
preparacdo adequada da area para as fases subsequentes. Paralelamente, sera realizado
um levantamento topografico detalhado, indispensavel para a verificagdo das condigdes
reais do solo, identificagdo de desniveis e definicao precisa das cotas e niveis do projeto.

Considerando que a area ja apresenta superficie naturalmente nivelada, nao sera
necessaria a execugao de servigos intensivos de terraplanagem. Essa condi¢do favoravel
permitira maior agilidade no andamento da obra, reduzindo custos e garantindo que a
implantagao ocorra de forma pratica e segura.

Outro servigo indispensavel sera a marcagcdo e demarcacdo da area de
implantacdo, com base no projeto arquitetdnico aprovado. Essa etapa assegurara que a
execucgao siga rigorosamente os limites planejados, evitando desvios e garantindo precisio.
Para suporte a equipe, serao instaladas estruturas provisérias, como barracido de obra e
areas para armazenamento de materiais, possibilitando maior organizacao e eficiéncia no
canteiro.

Esses servigos preliminares serdo determinantes para o bom andamento da
construcao, garantindo que o Campo Sintético seja implantado em um terreno devidamente
preparado e com total seguranca. O correto inicio da obra contribuira diretamente para a
qualidade final do empreendimento, resultando em uma estrutura sélida, funcional e de

grande beneficio a comunidade.
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3. INTRODUGAO E OBJETIVOS GERAIS

Toda a concepcao do Campo Sintético desenvolveu-se a partir de sua funcéo
principal, que é proporcionar a comunidade um espago adequado para a pratica esportiva e
atividades recreativas. A estrutura arquitetdnica foi pensada em consonéancia com o local de
implantacdo, atendendo as necessidades funcionais e respeitando as condi¢bes fisicas do
terreno, bem como os critérios técnicos e normativos aplicaveis. Dessa forma, os

componentes projetados estdo diretamente relacionados a forma final da edificacao,

garantindo funcionalidade, seguranca e integragdo com o entorno.

Diante do exposto, o presente memorial descritivo, parte integrante do projeto basico, tem
como finalidade caracterizar de forma criteriosa os materiais, elementos construtivos e
sistemas previstos para a execugdo da obra. O objetivo geral & definir a sistematica
construtiva a ser adotada, assegurando que todos os servigos sejam executados em
conformidade com as especificagdes técnicas, normas vigentes e diretrizes estabelecidas no

projeto.

Assim, o memorial contempla a descricao dos elementos constituintes do campo sintético e
suas areas de apoio, considerando aspectos como durabilidade, acessibilidade, manutencao
e eficiéncia. A obra devera ser conduzida em etapas, sempre sob acompanhamento de
profissional habilitado, primando pela boa pratica construtiva, perfeita técnica e utilizacao de
materiais de qualidade comprovada, de modo a garantir a seguranca, funcionalidade e

longevidade do empreendimento.

4. GENERALIDADES

A obra contemplara alvenaria, impermeabilizagcdo, instalagdes elétricas,
hidrossanitarias, cobertura e acabamentos. Portanto, os servigos serdo regidos pelas

presentes especificagdes técnicas e desenhos anexos.

E de responsabilidade do proprietario todas as despesas com materiais e mao de

obra das instalagdes e servigcos gerais da obra, tais como:

= Limpeza permanente durante a execugao da obra;
*» Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servicos;
= Recolhimento de A.R.T;
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= Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.

S. SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas deste projeto tem aplicacdo direta no sistema construtivo
adotado:

= Facilidade construtiva, com modelo e técnicas construtivas amplamente

difundidos;

= Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em

consonancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliarios

espacos e equipamentos urbanos;

= Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizagéo e facil manutengao;

= Obediéncia a legislagdo e normas técnicas vigentes no que tanque a construgéo

de padrbes educacionais;

= O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcao, valorizando as

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

A solugdo arquitetébnica desse edificio adotou como divisérias interiores utilizar o

sistema de alvenaria de vedacgao, em todas as tuas areas.

5.1 AMPLIAGOES E ADEQUAGOES

= Acréscimos

Quaisquer ampliagdes devem obedecer ao codigo de obras do municipio, bem
como as normas de referéncia citadas neste memorial. Logo, ampliagdes horizontais, desde
que em consonancia com o permitido no codigo de obras vigente, poderao ser feitas
utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito no presente documento. A edificagédo

foi concebida para um pavimento, portanto, ampliagdes verticais nao foram previstas.
= Substituicoes

Quaisquer substituicdes dos elementos da edificagdo, deve ocorrer com consulta

prévia ao projeto existente, para confirmagao dos dados relativos ao projeto especifico.
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6 - INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL:

6.1 Sistema de Drenagem

Coletores: Tubos PEAD corrugados perfurados D=100mm, com caimento minimo de 1%

e Drenos: Tubo corrugado, espiralado, flexivel, furado, em polietieno de alta
densidade PEAD, DN 160 MM (6’)

e Manta: Manta com geotéxtil ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100%

poliester

e Caixas de Inspegdo: Caixa de inspegcao 100x100x60cm, em alvenaria de tijolo
furado de 6 furos (9x14x19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa
(cimento e areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada em concreto e fundo

em concreto 15mpa tipo C.

7. INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO:

7.1 MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO:

Generalidades:

A execucao dos servigos devera obedecer:
» As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalac&o;
» As disposicdes constantes de atos legais;
» As especificagdes e detalhes dos projetos; e

» As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalagbes elétricas do Campo Sintético serdo executadas de acordo com o
projeto aprovado e as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 5410 (Instalagdes

Elétricas de Baixa Tensao), bem como as exigéncias da concessionaria de energia local.

Sera implantado um poste de entrada de energia em concreto armado, com altura e
dimensionamento adequados as especificagcbes da distribuidora, devidamente equipado

com caixa de medigao e disjuntores de protecao. A entrada de energia sera feita por ramal




aéreo, com cabos devidamente isolados, fixados por conexdes apropriadas e instalados

com espagamento e altura regulamentares.

Luminarias:

Na edificacéo serdo utilizadas luminarias de Refletor retangular em LED 200 W ou
similares cabendo a escolha ao proprietario e executor da obra. Poderao ainda ser utilizados
outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre indices
como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1:2013, uma boa iluminagdo propicia a
visualizagdo do ambiente, permitindo que as pessoas vejam, se movam com seguranga e
desempenham tarefas visuais de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar fadiga e
desconforto.

Os requisitos de iluminagdo recomendados pela norma anteriormente citados,
conforme o ambiente e atividade estdao apresentados a seguir. Os niveis de iluminagao

devem ser mantidos a fim de garantir seguranga dos usuarios e dos produtos manipulados.

Vale ressaltar que havera apenas substituicdo de tomadas e luminarias na

edificacao.

8 LIMPEZA

A limpeza final sera realizada apds a conclusdo de todos os servigcos construtivos,
constituindo-se em etapa essencial para a entrega do Campo Sintético em perfeitas
condicbes de uso. Essa atividade tera como objetivo remover todos os residuos
provenientes da execugdo da obra, tais como restos de materiais, embalagens, poeira,
fragmentos de cimento, argamassa ou qualquer outro detrito que possa comprometer a
estética e a funcionalidade da edificagao.

Todo o material resultante da limpeza sera coletado e transportado para destinacao
correta, em conformidade com as normas ambientais vigentes. A execugao dessa etapa
devera primar pela organizagdo, de modo a entregar um espago seguro, agradavel e

plenamente funcional a comunidade.
8.1 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

O Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da resolugcéo n° 307,
estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao

civil, disciplinando as agdes necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais.
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A proprietaria como fonte geradora, sera responsavel pelas sobras de materiais de
suas construgbes, sendo que todos os residuos deverdao ser destinados a locais
devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme sua classificagdo. O
gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracao até a etapa
de transporte, assegurando, em todos 0s casos possiveis, as condigdes de reutilizacéo e
reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo com as normas técnicas vigentes
para tal finalidade e a destinacdo dos residuos, devidamente segregados, de acordo com o

estabelecido na resolugao.

Classificagao Destinacao

Classe A - Residuos reutilizaveis ou | Deverao ser reutilizados ou reciclados
reciclaveis como agregados: na forma de agregados, ou
a) de construgéo, demoligdo, reformas e | encaminhados a areas de aterro de
reparos de pavimentacao e de outras obras | residuos da construgao civil, sendo
de infraestrutura, inclusive solos | dispostos de modo a permitir a sua
provenientes de terraplanagem. utilizacao ou reciclagem futura.

b) de construgdo, demolicdo, reformas e
reparos de edificagcbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto.

c) de processo de fabricagdo e/ou
demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios, entre
outros) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B - residuos reciclaveis para outras | Deverao ser reutilizados, reciclados
destinacoes, tais como: plasticos, | ou encaminhados a areas de
papel/papeldao, metais, vidros, madeiras e | armazenamento temporario, sendo

outros. dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura.
Classe C — residuos para os quais nao | Deverao ser armazenados,

foram desenvolvidas tecnologias ou | transportados e destinados em
aplicagdes economicamente viaveis que | conformidade com as Normas
permitam a sua reciclagem/recuperagao, | Técnicas especificas.
tais como os produtos oriundos do gesso.
Classe D - residuos perigosos oriundos do | Deverao ser armazenados,
processo de construgao, tais como tintas, | transportados, reutilizados e
solventes, O6leos e outros, ou aqueles | destinados em conformidade com as
contaminados oriundos de demoligdes, | Normas Técnicas especificas.
reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalagdes industriais e outros.

TABELA 1: GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGCAO CIVIL
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9 DISPOSIGOES GERAIS

Podera ocorrer a adocdao de alternativas com materiais de acabamento
equivalentes, de acordo com as disponibilidades do mercado a época da execug¢ao, nao
implicando tal alteracdo em solicitacdo de “as built” junto aos 6rgdos competentes. Podera
proceder-se pequenos ajustes no projeto, de forma a resolver problemas técnicos que
possam surgir durante a execugdo da obra, casos tais alteragdes sejam extremamente
significativas em relagao ao projeto aprovado junto ao 6rgao competente se faz necessario a
solicitacdo de “as built” junto ao mesmo.

Quaisquer elementos existentes afetados pelas obras deveréo ser substituidos ou
recompostos nos mesmos padrdes originais, a critério da fiscalizagao.

As imagens, ilustragbes, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes
referentes ao imével apresentadas em folders, material publicitario, outdoors, anuncios ou
qualquer outra forma de veiculagdo sao ilustrativas e artisticas, podendo apresentar
variagdes em relagdo a obra final em fungéo do desenvolvimento dos projetos executivos,
da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais.

A obra devera corresponder aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados

pela Prefeitura Municipal de Jaru - RO.

10 CONCLUSAO

As especificagcbes deste documento estabelecem os requisitos minimos. Os
equipamentos e materiais relacionados deverdao ser fornecidos completos, de forma a
exercerem todas as fungdes dentro do sistema, conforme fabricante escolhido.

Ante ao exposto € o presente para requerer a vossa senhoria que seja o presente
aceito em seus termos, para que se faga juntada dos documentos ao referido processo, ato

continuo, seja 0 mesmo instruido.

Jaru - RO, data certificada.

CAROLINE ORTIZ ESTEVES

hetpitaerprn e befazsinadsr-d ptal @ serero

CAROLINE ORTIZ ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 19091D/RO




REFERENCIAS E ASPECTOS LEGAIS

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9050: Acessibilidade a edificagoes,
mobiliarios espagos e equipamentos urbanos.
NBR 5410: Instala¢g6es Elétricas.
NBR 6027:2012: Informag¢ao e documentag¢ao — Sumario — Apresentagao.
NBR 6024:2012: Informacgao e documentagdo — Numeragao progressiva das
secgoes de um documento — Apresentagao.
NBR 6492: Representacao de projetos de Arquitetura.
NBR 8041:1983: Tijolo Maci¢co Ceramico para Alvenaria.
NBR 8545: Execuc¢ao de Alvenaria sem Fung¢ao Estrutural de Tijolos e Bloco
Ceramicos.
NBR 9077:2001: Saidas de Emergéncia em edificios.
NBR 11706: Vidros na Construgao Civil.
NBR 14724: Informacdo e documentagido — Trabalhos académicos —
Apresentacgao.
-NBR 5626:1998 — Instalagao predial de agua fria
-NBR 5648:2010 — Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel

para sistemas prediais de agua fria — Requisitos

Norma Regulamentadora. NR 8: Edificagdes.
NR 10: Seguranca em instalagdes e servigcos em eletricidade.

NR 24: Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

Para elaboracédo deste processo complementarmente a literatura citada buscou-se

instrucdes e referéncias nos seguintes artigos e publicagdes:

Mamede Filho, Jodo. Instalagoes Elétricas Industriais. 8% Edicdo. Rio de Janeiro:
GENI|LTC, 2015.

Kister, Johannes. Neufert, Arte de projetar em arquitetura. 182 Edigdo totalmente

renovada e atualizada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2015.




Pagina: 1/1
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n°®6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA_ RO 23202585004
(=] %%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsavel Técnico(a)

AMANDA NOVAIS LOREDO DE MELO

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / RNP: 2316124615
Registro:  11640D RO
Empresas.: GTX ENGENHARIA LTDA Registro: 8918EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159
RUA R. RAIMUNDO CATANHEDE Bairro.: CENTRO Telefone.:

Ne.: 1080 Comp.: Cidade.: JARU UF:RO Pais: BRA  CEP.: 76890000
Contrato: 0328/GP/2022 Celebrado: Vinculado a ART:

Valor: 1.000,00 Tipo Contratante: PJ Direito Publico Substituicdo: 8500430186
Acéo Institucional: Nao informado Forma de Registro: Substituicdo Motivo: Novo Contrato Participagao Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servico

Rua: R. RAIMUNDO CATANHEDE Bairro: CENTRO Telefone.:

N°: 1080 Comp.: Cidade: JARU UF:RO CEP.: 76890000
Data de Inicio: 03/11/2025 Previs&o de término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas:,

Finalidade: Outro

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ:04279238000159

4, Atividade Técnica

Nivel de atuagdo Atividade técnica QTD Unidade

ELABORAGCAO PROJETO DE VOLUME/AREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 122,42 me
PROJETO DE VOLUME/AREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 181,75 me

ELABORAGAO EM BIM PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 748,72 m2
PROJETO DE INSTALAGOES DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 748,72 m?

O registro da A.R.T. ndo obriga 0 CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emissao do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢des do Profissional. As informac¢des constantes desta A.R.T. s&o de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuig6es profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apbs a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Declaracfes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas Informacgdes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima * A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Tocal ) de Saia de www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
) - * A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do(a)
) Assinado de forma digital por L o B
Amanda Novais Loredo de Amanda Novais Loredo de Melo profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vinculo
Melo Dutra:01280334282 Dutra:01280334282 |
Dados: 2025.11.12 09:37:30 -0300° contratual.
AMANDA NOVAIS LOREDO DE MELO - 012.803.342-82 CHAVE

—— ' 23732-C1CD2-D9B53-76DA1-61ED3
Nome do profissional - CPF: www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - 04.279.238/0001-59 c R EA
-.
Nome do contratante - CPF/CNPJ:
Conselh lonal de ia

e Agronomia de Rendénia

Observagdes (Resumo do Contrato)
ELABORAGAO DE PROJETOS CAMPO SINTETICO DE TARILANDIA

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 12/11/2025 Cédigo: JUL Valor Pago: 0,00 Nosso Nimero: 14000008500433142 Versao do Sistema
. o]

D: 3887328 e CRC: 0BRAL4EBS
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA_ RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsavel Técnico(a)

ARTHUR SANTOS ROSA

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA / RNP: 2321895861
Registro:  23521D RO

Empresas.: GTX ENGENHARIA LTDA Registro: 8918EMRO

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159
RUA RUA RAIMUNDO CATANHEDE Bairro.: SETOR 02 Telefone.:
Ne.: 1080 Comp.: Cidade.: JARU UF:RO Pais: BRA  CEP.: 76890000
Contrato: Celebrado: Vinculado a ART:
Valor: 1.000,00 Tipo Contratante: PJ Direito Publico Substituicéo:
Acéo Institucional: N&o informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participacédo Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servico

Rua: RUA SEBASTIAO ARRABAL Bairro: SETOR T2 Telefone.:

Ne: SIN Comp.: LOTE T1, QUADRA 11, BLOCO B Cidade: TARILANDIA UF:RO CEP.: 76890000
Data de Inicio: 03/11/2025 Previs&o de término: 31/03/2026 Coordenadas Geogréficas:,

Finalidade: Outro

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ:04279238000159

4. Atividade Técnica
Nivel de atuagdo Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAGAO EM BIM PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS COMERCIAIS 3,40 kvA

O registro da A.R.T. ndo obriga 0 CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emissao do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢des do Profissional. As informac¢des constantes desta A.R.T. s&o de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuig6es profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apbs a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Declaracfes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas Informacgdes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima * A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

) de de www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
Local Data

* A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do(a)
profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vinculo
contratual.
ARTHUR SANTOS ROSA - 985.953.932-49 CHAVE:
—— 6E146-77282-E04DD-BD945-4B4BA
Nome do profissional - CPF: www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br

tel: (69) 2181-1072

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - 04.279.238/0001-59 c R EA
-.
Nome do contratante - CPF/CNPJ:
Conselh lonal de ia

e Agronomia de Rendénia

Observagdes (Resumo do Contrato)

Valor ART R$ 103,03 Registrada em: 03/11/2025 Codigo: AUT Valor Pago: 103,03 Nosso Nimero: 14000008500430146 Versdo do Sistema
; E

1D: 3887328 e CRC: 0GRASEDS
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA_ RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsavel Técnico(a)

CAROLINE ORTIZ ESTEVES

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / RNP: 2320611363
Registro:  19091D RO

Empresas.: MUNICIPIO DE JARU Registro: 3693CVRO

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159
RUA RAIMUNDO CANTANHEDE Bairro.: SETOR 02 Telefone.:
Ne.: 1080 Comp.: Cidade.: JARU UF:RO Pais: BRA  CEP.: 76890000
Contrato: Celebrado: Vinculado a ART:
Valor: 4.500,00 Tipo Contratante: PJ Direito Publico Substituicéo:
Acéo Institucional: N&o informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participacédo Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servico

Rua: RUA SEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BEEIEQ B. DISTRITO DE TARILANDIA Telefone.:

N°: 2053 Comp.: Cidade: JARU UF:RO CEP.: 76890000
Data de Inicio: 11/11/2025 Previs&o de término: 11/11/2026 Coordenadas Geogréficas:,

Finalidade: Outro

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159

4, Atividade Técnica

Nivel de atuagdo Atividade técnica QTD Unidade

ELABORAGCAO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA FINS DIVERSOS 157,62 kg
PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICAGAO EM MATERIAIS MISTOS 748,72 m2
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE EDIFICAGAO EM MATERIAIS MISTOS 748,72 m2

O registro da A.R.T. ndo obriga 0 CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emissao do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢des do Profissional. As informac¢des constantes desta A.R.T. s&o de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuig6es profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apbs a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Declaracfes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas Informacgdes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima * A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

) de de www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
Local Data

* A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do(a)
profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vinculo
contratual.
CAROLINE ORTIZ ESTEVES - 015.771.472-19 CHAVE:
—— B74B9-2639D-C88A2-FFA7A-14925
Nome do profissional - CPF: www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br

tel: (69) 2181-1072

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - 04.279.238/0001-59 c R EA
-.
Nome do contratante - CPF/CNPJ:
Conselh lonal de ia

e Agronomia de Rendénia

Observagdes (Resumo do Contrato)

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 11/11/2025 Codigo: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Nimero: 14000008500432894 Versao do Sistema
; E

1D: 3887328 e CRC: 0GRASEDS



SINAPI -

Caélculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 22 - Encargos Sociais — Rondonia

RONDONIA

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
copIGo DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,08% N3o incide 18,08% N3do incide
B2 Feriados 4,84% Nado incide 4,84% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,64% 0,88% 0,64%
B4 |139Saldrio 11,40% 8,33% 11,40% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,76% 0,56% 0,76% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,80% N3o incide 1,80% N3do incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 37,96% 9,68% 37,96% 9,68%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 6,19% 4,53% 6,19% 4,53%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 11,89% 8,70% 11,89% 8,70%
Cca4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,53% 1,85% 2,53% 1,85%
C5 Indenizagdo Adicional 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%
C Total 21,28% 15,57% 21,28% 15,57%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,38% 1,63% 13,97% 3,56%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,52% 0,38% 0,55% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 6,90% 2,01% 14,52% 3,96%
TOTAL(A+B+C+D) 82,94% 44,06% 110,56% 66,01%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
e
nepsergocmmntsage 0 @) sERPRO
111

?:F"? D: 3887333 e CRC: Ba8B8EDD



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

AUTORIZAGAO DE USO DE ESPAGCO PUBLICO
A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT, por meio de sua titular, Maria
Cleunice de Lima Lopes, AUTORIZA a empresa responsavel pela execugdo da obra do Campo Sintético de

Tarilandia a utilizar, de forma tempordria, o banheiro e o palco da Praga de Tarilandia.

O espaco serd cedido com a finalidade de servir como substituicdo ao banheiro provisério, bem como para

uso como depdsito e refeitério durante o periodo de execugao da referida obra.

A presente autorizagdo é valida exclusivamente para os fins acima descritos, devendo o espaco ser

devolvido em condi¢Ges adequadas de conservac¢do ao término da utilizagdo.

Registro fotografico do espaco:

Pag: 1/2




Jaru, 16 de setembrode 2025.

Maria Cleunice de Lima Lopes
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

smeLes  Documento assinado eletronicamente por MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPES, Secretario (a),
@ AsEmaTRe  em 16/09/2025 as 17:31, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei Complementar n® 16 de
06/07/2020.

g

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 3436757 e
St 0 codigo verificador AB7DDABSS.

Docto ID: 3436757 v1

1g§é$(%%%02e56§583%d§é%§%a Lei Complementar n® 16/2020 (ID: 3436757 e CRC: A87DDAS85). Pag: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
ESTADO DE RONDONIA

DECLARAGAO DE ALIQUOTA DE ISSQN

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU RO, através do DEPARTAMENTO
DE ARRECADAGAO TRIBUTARIA, DECLARA para os devidos fins e a quem possa
interessar, que a aliquota aplicavel do ISSQN (Imposto Sobre Servigo de Qualquer
Natureza) que se perfaz € de 5% (cinco por cento), considerando o ISSQN = 5,00% x
60% = 3,0% do servigo para obras, exceto nas hipéteses dos contribuintes sujeitos a

aliquotas fixas.

A deducdo de 40% fora aplicada conforme Art.28 da Lei 2.199 de 29 de
setembro de 2017,

Conforme citada a seguir:

Art. 28. N&o se incluem na base de calculo do ISSQN
o valor dos materiais fornecidos pelos prestadores de
servicos previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de
Servigos anexa a esta Lei.

Paragrafo unico. Na prestagéo dos servigos referidos
nos incisos | e Il do Art. 25 desta Lei, sobre o preco
do servigo havera redugdo de 40% (quarenta por
cento), presumindo-se que correspondem aos gastos
com materiais imobilizaveis empregados nas obras
de construgdo civil, vedada quaisquer outras
espécies de dedugao, a qualquer titulo.

Jaru/RO, Data certificada.

JEVERSON LUIZ DE LIMA

Prefeito do Municipio de Jaru




'JI' .‘;1|'~\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
ESTADO DE RONDONIA

DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE ORGAMENTO E PROJETO

Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovagao junto a este
Orgao, que ha compatibilidade entre o orgamento e o projeto enviado, localizado neste
Municipio, além disso, atesto também, a veracidade das propostas de preco enviadas

a este departamento.

Jaru/RO, novembro de 2025.

CAROLINE ORTIZ ESTEVES

A conformitade com  svsnaturs pode ser venfichda s
hetp:irserpro.pov beiassinador.digital e SERPRO

Responsavel Técnico

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
ESTADO DE RONDONIA

DECLARAGAO DE COMPOSIGCAO DE CUSTOS E COTACOES PROPRIAS

Declaro, sob as penalidades da Lei, para que os itens referentes ao PCMSO,
PGR, Rede de Protecao Esportiva Fio 4 Malha 15 e Grama Sintética com fios de 50 mm
de altura, areia especial e granulos de borracha, foram considerados como itens com

cotagao propria, conforme demonstrado na Planilha de Cotagao.

Esclarecemos que todas as composicoes com cotagdo propria estao
devidamente apresentadas na referida planilha, contendo as respectivas fontes e
valores utilizados para a formagdo dos custos. Ja as composicbes elaboradas
internamente, que ndo possuem cotagao direta, tiveram seus valores estimados com
base em bancos de dados oficiais, tais como o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgéo Civil) e o SICRO 3 (Sistema de Custos Referenciais
de Obras Rodoviarias), adotando-se critérios técnicos compativeis com a natureza dos

Servigos e insumos.

Dessa forma, todos os valores apresentados possuem fundamentagao técnica
e respaldo em bases referenciais reconhecidas, garantindo a transparéncia e a

coeréncia da composi¢cao orcamentaria.

Nestes termos, firmamos a presente declaragido para os fins que se fizerem

necessarios.

Jaru/RO, novembro de 2025.
AT s |

tserpro.gov.beiassinador.digital @ serero

Responsavel Técnico

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU)




PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

AUTORIZAGAO DE USO DE ESPAGCO PUBLICO
A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT, por meio de sua titular, Maria
Cleunice de Lima Lopes, AUTORIZA a empresa responsavel pela execugdo da obra do Campo Sintético de

Tarilandia a utilizar, de forma tempordria, o banheiro e o palco da Praga de Tarilandia.

O espaco serd cedido com a finalidade de servir como substituicdo ao banheiro provisério, bem como para

uso como depdsito e refeitério durante o periodo de execugao da referida obra.

A presente autorizagdo é valida exclusivamente para os fins acima descritos, devendo o espaco ser

devolvido em condi¢Ges adequadas de conservac¢do ao término da utilizagdo.

Registro fotografico do espaco:

Pag: 1/2




Jaru, 16 de setembrode 2025.

Maria Cleunice de Lima Lopes
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

smeLes  Documento assinado eletronicamente por MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPES, Secretario (a),
@ AsEmaTRe  em 16/09/2025 as 17:31, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei Complementar n® 16 de
06/07/2020.

g

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 3436757 e
St 0 codigo verificador AB7DDABSS.

Docto ID: 3436757 v1

1g§é$(%%%02e56§583%d§é%§%a Lei Complementar n® 16/2020 (ID: 3436757 e CRC: A87DDAS85). Pag: 2/2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
ESTADO DE RONDONIA

DECLARAGAO DE BDI

1. PREAMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, inscrita no CNPJ sob n°.
04.279.238/0001-59, sediada a Rua Raimundo Cantanhede, n°. 1080, Setor 02,
municipio de Jaru, estado de Rondbnia, vem por meio deste emitir a seguinte

declaragéo:
2. DECLARAGAO:

Eu, CAROLINE ORTIZ ESTEVES, Engenheira Civi, CREA 19091-
D/RO, portadora da Carteira de Identidade 864482 SESDEC/RO e Inscrito no
CPF sob n°. 015.771.472-19, DECLARO, para os devidos fins a que se destina,
que foram realizados comparativos de valores com desoneragdo e sem
desoneracédo (utilizando o BDI de 20,96%), referentes ao projeto de
CONSTRUGAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA,
propiciando a esta Prefeituras condicbes de optar pela licitacdo da obra
mencionada, com base no menor valor, neste caso, o preco SEM
DESONERAGAO.

Jaru/RO, data certificada.

CAROLINE ORTIZ ESTEVES

hetpitaerprn e befazsinadsr-d ptal @ serero

Responsavel Técnico

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU)

D: 3887333 e CRC: B&8B8BRD



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

DECLARACAO

Declaramos, para os devidos fins, que a limpeza inicial da obra sera executada diretamente
pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT, utilizando equipe prdpria para
realizagdo dos servigos preliminares no terreno destinado a implantagao do projeto.

Ressaltamos ainda que, no mesmo lote, jd existe uma quadra esportiva em funcionamento,
a qual possui ponto de energia elétrica e abastecimento de dgua ativos. Dessa forma, a entrada provisdria
de energia e agua da obra serd alimentada pela estrutura ja existente, eliminando a necessidade de
instalacdo de novos pontos provisérios.

Informamos também que o tapume necessdrio para o fechamento e protecao do canteiro
de obras serd fornecido pela Secretdria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT, cabendo
a equipe interna a disponibilizacdo e montagem do material.

Diante do exposto, justifica-se a ndo inclusao dos itens de limpeza inicial, entrada provisdria
de energia elétrica, entrada proviséria de abastecimento de agua e tapume na planilha orcamentdria, por
serem atendidos diretamente pela Secretaria.

Maria Cleunice de Lima Lopes
Secretdria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo SEMECELT

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

i bs %98&8%3 ZeSGﬁ&adg&gﬁé'% Lei Complementar n° 16/2020 (ID: 3579540 e CRC: 60B83429). Pag: 1/2



1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14
A
Legenda de pegas Legenda Lista de materiais
PVC Esgoto @ Jungéo simples Pluvial
Anel de borracha Caixas de Passagem
100mm - 4" Pogo de visita para drenagem pluvial
A Jungao simples Poco de visita Pluvial PVD- 80x80 cm 1pg
100 mm- 100 mm PVC Drenagem
Caixas de Passagem Tubo PVC corrugado perfurado p/ drena
Poco de visita para drenagem pluvial Leaenda de condutos 100 mm 171.95m ]
PVD- 80x80 cm 9 PVCEsgoto
Pluvial Juncao simples
100 mm- 100 mm 14 p¢
PVC série R
S Luva Série R
150 mm 1p¢
Tubo PVC rigido Série R ponta lisa
150 mm 10.5m
Aterramento B
/ ’/ : \\\\ Solo Argilo-Arenoso 161.04 m?
/f// N Brita 01 15.45 m?
Areia 322.08 m?
B CT:-10 CT:-10 CT:-10 CT:-10 > CT:-10 CT:-10 CT:-10 Manta Geotéxtil 223.53 m?
TUBULACAO TUBULAGCAO TUBULAGCAO TUBULAGCAO TUBULACAO TUBULAGCAO TUBULACAO
PERFURADA PERFURADA PERFURADA PERFURADA PERFURADA PERFURADA PERFURADA
NOTAS DE CONSTRUGAO DA DRENAGEM:
1° PASSO: ESCAVACAO NA COTA DO PROJETO E COLOCACAO DA
|\IIANTA QI:ﬁTI‘fYII_ _— X C
97 s 97 97 97
@ @) N N @
C /\\7%\ “ /\\7%\ 4 /\\7%\ o /\\7%\ o /\\7%\ o D
TUBULACAO TUBULACAO TUB UBULAGAO TUBULAGAO TUBULAGAO TUBULAGAO 0 . A
PERFURADA PERFURADA P FURADA PERFURADA PERFURADA PERFURADA PASSO: ENCHIMENTO COM BRITA E INSTALAGAO DO TUBO
/
/ / \ \\\ //// @
\ % \ \ //
699.4 200 2 200 \ 200 2 \\ \ 200 2 200 2 200 2 200 239.1 D
|| ;9 P2
2100 L 2100 K 2100 2100 K | 8100 2100 X 2100 2100 X 2100 2100 N 2100 100 K 2100 - 2100 X Q 2100 (\ CT:0
CT!-10 - > ) T > > > > > = = > = > - > > ‘ = | P\ (57.62)
D i=1% | i=1% i=1% i=1% N i=1% i=1% i=1% i=1% i=1% i=1% =1% i=1% i=1% CF:-57.62
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£ SEGUE ATE A Solo Argilo-Arenoso < —
w BOCA DE LOBO Compactado \
1 DETALHE PLANTA DE DRENAGEM \
1:50
Solo Arenoso
Manta Geotéxtil \ N\ -\ 5
T o
< ~t
Tubo PVC \ ,,,,/—\ /@
Perfurado \ -
QJQ Brita 01 ‘ / 2
/
y 0CM 30CM 0CM
H |
——t :"J.i'l
i i
'|: -: I']r ~
i DETALHE - ESCAVACAO DA VALA
! SEM ESCALA
———
2
®
I I
ENTRADA >
150
[
1% =
- @200 |
I B
0.80M
DETALHE - POCO DE VISITA PLUVIAL
.] SEM ESCALA
ENGENH AA
Os tubos-dreno perfurados podem ser em
| PEAD, PVC, ou manilhas de concreto. O CREARO BSIBEM
I| CAU PJ42355-1
| www.gtx.eng.br
:. DESENVOLVIMENTO INICIAL REVISAO 03
| I DATA CERTIFICADA -
| MODIFICACAO ART: 8500430186
K :' )
[ f ASSINATURA: OBRA: CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TARILANDIA CNPJ: 04.279.238/0001-59
.'I I Amanda Assinado de forma CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU ESCALA: INDICADA
i ] Novais Loredod'g'ta.l por Amanda _
! i de Mel N°‘I'a'5 Loredo de LOCAL: RUA SEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, .
i e Velo oo " BLOCO B, DISTRITO DE TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000. AREA TOTAL
: Dados: 2025.11.12 i 2
34282 09:34:38 -03'00' MUNICIPIO: JARU/ RO 748,72 m
GTX ENGENHARIA .
RESP. TECNICO TITULO:
DETALHE 3D PROJETO DE DRENAGEM
ESCALA: S/ESC O 1 / O 1
CONTEUDO: PLANTAS E DETALHES DE DRENAGEM
| ‘ ‘ ‘ ‘
3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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1 \ | 2 \ 3 4 \ 6 \ 7 | 8 9 \ | 10 11 12
& 6.50 I 6.50 ! ‘ ‘
4
1" CALCADA DE PROTEGAO 1" 4
[} [} T
i .-}Z" LAJE EM CONC, ARMADO & N1 - 96,3 cada 0,13m Legenda
% INCL.10% <« (0,03m + 1,00m + 0,03m) x 4und = 4,24m
25 Alambrado Campo h:4.50 _— = 0 25 L gv @ Caixa de passagem alvenaria 400x400x400mm
1 1 1 1 SFia S %g
‘ 200W 200W200W 200W 200W 200W 200W 200W ‘ ET i5 o Refletor LED 200W instalado em poste - minimo de 135 lumens/W
‘ |7/ @ ‘ 052 4 052 Projer LED 2000 aa 29 Quadro de distribuicdo
:/ :: O O OO0 O O oOQg 5 1.00
‘ ‘ D“ . — DHMD“ — e Eletroduto galvanizado, aparente. Didametro n&o indicado: @3/4"
[ o
Projtor LED 200 VN siresests Eletroduto flexivel, PEAD, embutido no piso. Didmetro ndo
‘ ‘ /O achos pars o campo o indicado: @1"
A i
2 Identificagcdo dos condutores ao longo datubulagéo onde:
‘ ‘ 1234  1-neutro;
N . conimico ez 1] 2fase
‘ ‘ 3- terra.
% 0y 4- retornos simples;
o1 DETALHE ILUMINACAO
‘ ‘ ESCALA: 1/50 o e alIrig.‘__1’o;-w H
‘ ) h ‘ 01 MURETA 1,00 X 2,00 X 0,40 M
| - ESCALA: 1/50
| | \ , |
NEl' \ // \ [/ |
g A :T: \ [l \ [l h :%:
£ . | | | - i
g / , \\ \ ,,‘"‘ ,f" \\\ ‘
% //// \ / ’,/ : \\\\ it
g || | X
< - -
(&g °
3 .
S — — Grama Sintética ‘ %
| | o les
‘ ‘ NS %
‘ ‘ . ~_Cabo de subida 2,5 mm?
| B d | .
‘ _ 200W 200W 200W 200W ‘ o X
T 2 N
1 2 4
%%7 - — ey . - 52525 6 72’1%77%
2525 N 25
CALCADA DE PROTEGAO | o
@ PROJETO ELETRICO - TERREO ‘ o
ESCALA: 1/50
‘ 0.50 0.50
p—040 4 L 0.40 5
‘ RS R v e L 01
FURO DE L oo o
PASSAGEM ~ 0 —o
‘ ESBDN LEGENDA ol 10
BLOCO DE % —7 01| Arame galvanizado 12 bwg
CONCRETO .
‘ BRITA 02 | Areia grossa
HASTE DE ATERRAMENTO 03| Arruela quadrada em aco galvanizado
‘ TIPO COPPERWELD 04 | Cabegote de aluminio fundido
Notas: DIMENSOES 16x2400MM 05| Eletroduto em ago galvanizado 3/4"
‘ 1 - Toda caixa de passagem para aterramento devera ser construida com altura 06| Cruzeta de concreto
[ (profundidade) suficiente para impedir o acesso de aguas pluviais no seu interior; - -
Lista de materiais - Pavimento o i 2 - A boca da caixa de passagem devera ficar com 5 cm (minimo) acima do nivel do piso; 07| Abragadeira em ago 3/4
Elétrica Q—o 3 - O fundo da caixa de passagem devera ser recoberto com uma camada de seixo 08| Parafuso francés m16 comprimento 45mm
— c T lavado ou brita n°® 1 com espessura de 10 cm; -
Acessorios p/ eletrodutos 5 4 - Todas as conexdes deverao ser recobertas com massa impermeabilizante, para 09| Parafuso m16 comprimento 500mm
Luva ago galvan. leve minimizar o efeito de oxidag@o do conjunto haste + cabo. 10 | Poste de concreto duplo T 300/11 kg/m
T 8 p¢ ‘ *ltens n&o cotados estéo definidos em
Acessorios uso geral ‘ 01 CAIXA DE PASSAGEM/ATERRAMENTO planilha orgamentaria/composigdo de custo.
Bucha de nylon ESCALA: 1/50
S6 52 pg ‘ +0.,00
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 52 p¢ ‘
Cabo Unipolar (cobre) A LARGURA RECOMENDADA \
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene) ‘ 00.30 |,
2.5 mm? 456 m S
2 A PROFUNDIDADE =
-~ zmm > 210m ‘ MINIMA 500mm \
aixa de passagem - embutir ~ .
Avanaria. | VALA PARA AGOMODAGAO DETALHE ILUMINAGAO | e
400x400x400mm 11 p¢ 01 ESCALA: 1/50 i
Tampa 400x400x50mm 11 pg ‘ ELETRODUTO
Dispositivo de Protegao
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) ‘ 01 DETALHE ESCAVAQAO
32A-45KkA 2pg ESCALA: 1/50
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
20 A- 10 kA 3p¢
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
10 A-4.5kA 4 pg
Dispositivo de protegéo contra surto ‘ QDG (Campo Sintético de Tariléndia)
275V -20 KA 3pg ‘ (3200 W)
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
ner . 104 70 VA NOTAS
- ‘ 4.5KkA HT (B0OW) 4 (Refletores)
Eletroduto PVC flexivel \2\ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S+T 1. PROJETO SEGUIU AS DIRETRIZES DA NBR 5410;
Eletroduto pesado 10A 5 2. ABITOLA DO CONDUTOR TERRA DEVERA SER IGUAL AO MAIOR CONDUTOR FASE QUE PASSAR NO MESMO ELETRODUTO.
1" 130 m ‘ QGBT (Quadro de Cargas A 45 KA r oo 3. TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO SER NUMERADOS COM MARCADOR TIPO HELAGRIP.
Eletroduto metélico rigido leve da Quadra Existente) I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+T 2 (Refletores) 4. AS EMENDAS DOS CABOS ELETRICOS, QUANDO NECESSARIA~S, SERAO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO
Bracade I tioo D 10A 25 SER EXECUTADAS CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS.
racadeira galvan. tipo (3200 W) 2 a5 kA (870 VA) 5. CONDUTORES SEM INDICAGAO DE BITOLA, CONSIDERAR 2,5MM? SECGAO NOMINAL
3/4 52 p¢ ‘ 32A 32 A 40 A : } }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) ( R+)S 3 (Refletores) 6. ELETRODUTOS NAO COTADOS POSSUEM BITOLA @3/4".
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m AN 45KA 11| TR+S+T Oﬂ“\ 4.5KkA DR 25 P 7. SEGUNDO A ABNT NBR 5410:2004 VERSAO CORRIGIDA EM 17.03.2008 A UTILIZAGAO DE DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) E
3/4" 45 m ‘ ! ‘é‘ 3x20 A % (870 VA) OBRIGATORIA NOS CIRCUITOS QUE SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAGAO SITUADOS EM LOCAIS CONTENDO CHUVEIRO; LOCAIS DE HABITAGAQ
Lampadas Led : . P10 KA 4.5 kA 1T (B00W) , Refi QUE SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAGAO SITUADOS EM DEPENDENCIAS INTERNAS MOLHADAS E AREA EXTERNAS; DENTRE OUTROS.
p Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 4 007 I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S (Refletores) " ~
Refletores ‘ 21"(PVC) 25 p 8. AFIACAO DEVE SEGUIR A SEGUINTE CODIFICAGAO DE CORES: PRETO PARA FASE R, CINZA PARA FASE S, VERMELHO PARA FASE T, AZUL PARA
200W 16 €L DPS 10A (0 VA) NEUTRO, VERDE PARA TERRA.
pe o j: B 3x275V - 20 KA N 45KA 1] ow) 5 (Reserva) 9. O SISTEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO PARA ESTA INSTALAGAO SERA DO TIPO TN-S, DE ACORDO COM O ITEM 4.2.2.2.1 DA NBR 5410;
Aterramento Ao L 2‘ ‘5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S 10. ELETRODUTOS PARA REDES SUBTERRANEAS DEVERAO SER EM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD;
Haste de aterramento tipo copperweld dimensdes o 10A ’ (0 VA) 11.  DISPOSITIVO DE PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS), TIPO: MONOPOLAR, REDE: BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERAGAO: 175V, CORRENTE DE
16x2400mm 4 p¢ . AN 4.5 KA T (0 W) DESCARGA MAXIMA DE 45kA, GRAU DE PROTEGAO: IP-20. FIXAGAO: TRILHO DIN 35MM. DIMENSOES 94,3 x 74 x 17,5MM (C x A x L), PROTEGAQ
Poste ® 2\ \5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S 6 (Reserva) TERMICA: SIM, IMPULSO SUPORTAVEL REQUETIDO: 2,5 kV, REFERENCIA NORMATIVA: ABNT NBR IEC 61643-11 / UL 1449 / ABNT NBR 5410;
Poste de concreto duplo T ‘ : 12, ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ANTES A PREVIA CONSULTA AO PROJETISTA.
300/11 kg/m 4 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir ‘ —
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢ ‘
‘ Quadro de Cargas (QGBT) - Quadro de Cargas da Quadra Existente SHSEREAELY
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tens&o Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total NPL32.500 3030000113
‘ de inst. () (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)| (A) | (%) (%) oA iz
QDG 3F+N+T B1 2201127V 3478 3200 R+S+T 1200 1200 800 1.00/1.00 |11.9|119| 6 |48.0/ 45| 32 1.98 1.98 g engr DESENVOLVIMENTO INIGIAL -
REVISAO 03
‘ TOTAL 3478 3200 R+S+T 1200 1200 800 DATA CERTIFICADA MODIFICAGAG AT 5500430145
Quadro de Cargas (QDG) - Campo Sintético de Tarilandia . N :
‘ Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total ASSINATURA: OBRA:  CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TARILANDIA CNPJ: 04.279.238/0001-59
deinst. | (V) 200 (VA) W) W) W) W) (AL (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A) | (%) (%) CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU ESCALA: INDICADA
‘ 1 Refletores F+F+T B1 220V 4 870 800 S+T 400 400 1.001.00 |4.0/4.0| 25 [31.0/45| 10 0.63 2.61 ARTHUR Q_SS?t"aIdO d:ég;m RUA SEBASTIAO ARRABAL SETOR T2 LOTE 07 QUADRA 11
igital por
2 Refletores F+F+T B1 220V 4 870 800 R+T 400 400 1.001.00 |4.0/4.0| 25 |31.0| 45|10 1.43 3.41 SANTOS SANTOS LOCAL: g 0co B. DISTRITO DE TAI’QILANDIA J’ARU ) RO’ CEP 76890-600 AREA TOTAL
‘ 3 |Refletores | F+F+T B1 220 V 4 870 800 R+S 400 400 1.00]1.004.0/40] 25 |310]/ 45|10 | 056 2.54 ROSA:9859539 ROWA98595395249 , ’JARU/ o ' ’ ' 248.72 m?
‘ VEM DO QGBT DA 4  |Refletores | F+F+T B1 | 220V 4 870 800 R+S 400 400 100(1.00|40[40| 25 |310|45| 10| 137 3.35 3249 42380400 MUNICIPIO: ’
gog QUADRA EXISTENTE 5 |Reserva F+F B1 | 220V 0 0 R+S 1.00[1.00]0.0[00| 25 [31.0]45] 10| 0.00 0.00 GTX ENGENHARIA TiTULO:
: 6 Reserva F+F B1 220V 0 0 R+S 1.00/1.000.0/0.0| 25 |31.0| 45| 10 0.00 0.00 PROJETO ELETRICO
TOTAL 16 3478 3200 R+S+T 1200 1200 800 O 1 / O 1
‘ CONTEUDO: PLANTAS, QUADROS, DIAGRAMAS E DETALHES DE ELETRICOS
\ ‘ \ \ | |
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
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P1
15x15 V1

1800

477.5

.15

3741

.15

395.9

.15

477.5

15

V3

V3

P2

15x15

V1

P3
15x15 V1

P4
15x15

) V115x25

P6
15x15

s
15x15 V1

P7
15x15

1
V1

V1

P8
15x150

477.5

385

V3

V3 15x25

V2 15x25

385

V4 15x25
477.5

Vigas

Nome

Secdo | Elevagdo | Nivel
em) | (em) | (cm)

V1
V2
V3
V4

15x25
15x25
15x25
15x25

o O O o
[oNeNeNol

Caracteristicas dos materiais

(kgf/cm?)

fck Ecs
(kgflcm?)

fct
(kgflcm?)

Abatimento
(cm)

250 241500

26

5.00

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome

Secdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22

15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15
15x15

[eNeleloNoNoNoNoReNoX"E=-NeleheNoNoNoNoNo o Neo)
[eNeNeNeNeNeNeNe oo oo e NeoNo o No e Ne No oMo

Legenda dos pilares

Legenda das vigas e paredes

Pilar que morre

Viga

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=

=P10=P11=P12=P13=P14=P15=
=P16=P17=P18=P19=P20=P21=

=pP22

BALDRAME - L1

SECAO
ESC 1:25

=
VISTAB

fFe
9

VISTAH
ESC 1:25

0

10 N1 26.3 C=48

-100

92
4N2g10.0C

20
—_—

RELACAO DO ACO

22xP1 22xS1

DIAM C.UNIT
(mm) (cm)

VISTAB CA50 1 6.3 220 48
ESC 1:25 2 10.0 88 110

QUANT C.TOTAL
(cm)

10560

9680

ACO | N

RESUMO DO ACO

110

DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
(mm) (m) (kg)

CA50 6.3 105.6
10.0 96.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50

ACO

25.8
59.6

100
10 N1 ¢/10

85,40

Volume de concreto (C-25) = 0,54 m?

Ls 645 Ls 485 Ls 485 Ls 4775 5

3660

5 4775 Ls 485 Ls 485

Forma do pavimento BALDRAME (Nivel 0)

escala 1:100

V 1 RELAGAO DO ACO

ESC 1:50 V1 V2 V3
SECAO A-A v4

2 N8 8.0 C=1200 (1c) ESC 1:25 ACO

(1c) 2 N9 8.0 C=188

" 5 173 [17

A CA50

2 N7 28.0 C=1198 (1c)
17 | 1183

2 N8 8.0 C=1200 (1c)

=z

DIAM

(mm)
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
68 60316
1009 4036
1046 4184
155 620
1007 4028
509 2036
1198 9584
1200 9600
188 752
919 1838
898 1796
660 2640
909 3636

bt

©
oo
~

(o
25

P1 P2 P3 P4 LA P5 P6 P7 P8

m

P

9
298 N1 ¢6.3 C=68

=
[¢)]
[ O

4775 15| 485 15| 485 15| 645 15| 485 15| 485 15| 4775 115

(O A A T T T T

Ji—
N

4{ 471.5 4{ 4{ 485 4{ 4{ 485 4{ 4{ 645 4{ 4{ 485 4{ 4{ 485 4{ 4{ 471.5 4{

40 N1 c/12 41 N1 c/12 41 N1 c/12 54 N1 c/12 41 N1c/12 41 N1c/12 40 N1 c/12

_
WN 2 OQOVWONOAPRWN A
ABEANNDPOCOARADMDD

10 | 999 A “
2 N2 8.0 C=1009 (1c) ’( ’(

1045
2 N3 8.0 C=1046 (1c)

1005

2 N5 8.0 C=1007 (1c)
154 I . 500 )10
2 N4 8.0 C=155 (1c) 2 N6 28.0 C=509 (1c)

RESUMO DO ACO

DIAM | CTOTAL | PESO +0%
(mm) (m) (kg)

V2 CA50 6.3 603.2 147.6

8.0 4475 176.6

ESC1:50 PESO TOTAL
SECAO A-A (kg)

(1c) 2 N9 8.0 C=188 T ESC125

173 117 CA50
34

ACO

2 N8 8.0 C=1200 (1c)

2 N7 28.0 C=1198 (1c)
17 | 1183

2N8 8.0 C=1200 (1c)

324.2

e

Volume de concreto (C-25) = 3.95 m?
Area de forma = 68.44 m?

o
-
>
25

P15 P16 P17 P18 LA P19 P20 P21 P22

m

il

9
298 N1 ¢6.3 C=68

=
(%))
[ O

4775 15| 485 15| 485 15| 645 15| 485 15| 485 15| 4775 15|

i

N
-
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
-

| 4775 | | 485 | | 485 | | 645 | | 485 | | 485 | |
40 N1 ¢/12 41 N1 c¢/12 41 N1 c¢/12 54 N1 c/12 41 N1 ¢/12 41 N1 ¢/12

4775 |
40 N1 ¢/12

10 | 999 I | 1005
2 N2 28.0 C=1009 (1c) , 34, 2 N5 28.0 C=1007 (1c)
1045 154 . 500 J10
2 N3 #8.0 C=1046 (1c) 2 N4 8.0 C=155 (1c) 2 N6 28.0 C=509 (1c)

V4

ESC 1:50

V3

ESC 1:50
SECAO A-A
2 N7 8.0 C=1198 (1c) ESC 1:25

17
17 1183 i 645 | 17|

SECAO A-A

(1c) 2 N12 8.0 C=660 ESC 1:25

2 N7 8.0 C=1198 (1c) (1c) 2 N12 8.0 C=660
1183 645 |17

[

=l 471.5 15|

395.9 15| 374.1 15| 471.5 15| 385 15| 385 =l
Dm | 4775 | | 385 | | 385 | | 4775 | Dm
5 ) 40 N1 c/12 o 33 N1c/12 o 33 N1c/12 o 40 N1 c/12 ) 5

145 N1 6.3 C=68 101 899 146 N1 26.3 C=68
2 N13 28.0 C=909 (1c)
889 )10 | 900 110
2N11 8.0 C=898 (1c) 2 N13 28.0 C=909 (1c)

| 471.5 | |
40 N1 ¢/12

395.9 | |
33 N1 c/12

374.1 | |
32 N1 c/12

477.5 |
40 N1 ¢/12

10 1 910
2 N10 8.0 C=919 (1c)

Pilar
Mx Maximo (kgf.m)
Positivo | Negativo

Fundacao
Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB|LadoH| hO/ha | h1/hb | df

Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) | (cm)
0.0 -0.1 0.2 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40| 100
0.0 -0.2 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.0 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.0 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40| 100
0.2 0.0 0.2 0.0 60 60 40 40{ 100
0.0 0.0 0.0 -0.2 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.0 0.0 60 60 40 40| 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.0 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.0 -0.1 0.0 -0.1 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.0 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40| 100
0.0 -0.2 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.1 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40{ 100
0.0 0.0 0.1 0.0 60 60 40 40| 100

P21 15x15 3413.58 -1543.36 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 60 60 40 40{ 100

P22 15x15 3906.08 -1543.36 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0 -0.1 60 60 40 40| 100

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltdria de todas as combinagdes definidas para as fundagtes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.

Locacao no eixo X
Coordenadas Nome
(cm)

261.08
753.58
1253.58
1753.58
2413.58
2913.58
3413.58
3906.08

Locacgéo no eixo Y
Nome

Coordenadas
(cm)
24164 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
-250.86 | P9, P10
-640.00 | P11
-650.86 | P12
-1050.86 | P13, P14
-1543.36 | P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22

Nome | Secao X Y Carga Max. | Carga Min.

0
g My Méaximo (kgf.m)
S (cm) | (cm) (cm) (tf) (tf)
™
|

Positivo | Negativo

P1, P9, P11, P13, P15
P2, P16
P3, P17
P4, P18
P5, P19
P6, P20
P7, P21
P8, P10, P12, P14, P22

P1 15x15 261.08 24164 05 05
P2 15x15 753.58 24164 06 06
P3 16x15 | 125358 24164 06 06
P4 16x15 | 175358 241.64 07 07
P5 16x15 | 2413.58 241.64 07 07
P6 16x15 | 291358 24164 06 06
p7 16x15 | 341358 24164 06 06
P8 15x15 | 3906.08 24164 05 05
P9 15x15 261.08|  -250.86 05 05
S8 P10 | 15x15 | 3906.08]  -250.86 06 06
P11 | 15x15 261.08] _ -640.00 05 05
df = 100 em P12 | 15x15 | 3906.08]  -650.86 05 05
P13 | 15x15 261.08]  -1050.86 06 06
A 5 2 B S B B B L 241.64 P14 3906.08| -1050.86 06 06
261.08] -1543.36 05 05
753.58| -1543.36 06 06
1253.58| -1543.36 06 06
1753.58| -1543.36 07 07
241358  -1543.36 07 07
291358|  -1543.36 06 06

15x15
P15 15x15
P16 15x15
P17 15x15
P18 15x15
P19 15x15
P20 15x15

(o] lo] (o] (o] o] (o] o] o] o] {o] (o] o] o] (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] {e)
(o] lo] (o] (o] o] (o] o] (o] o] [o] (o] o] o] (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] {e)
(o] lo] (o] (o] o] (o] o] (o] o] {o] (o] o] o] (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] {e)
(o] lo] (o] (o] o] (o] o] (o] o] {o] (o] o] o] (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] {e)

o
o
o
o

492.5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -250.86

RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS
- Z’_ 2xD Raio minimo (r) de curvatura das armaduras
Longitudinais Estribos

Bitola ()
(( ;r —Q CA50 | CA60 | CA50 | CA60

S12 <10mm 2.5x@ | 3xD | 1.5xD |1.5xD
h0O =40 cm
Q:I:
x
o)
r — @
]

h1=40cm h1=40cm
DIAMETRO MINIMO (di) DOS PINOS DE DOBRAMENTO

df =100 cm df = 100 cm
S14 Fx ZXQ% Diametro minimo (di) dos pinos de dobramento
h0 =40 cm Wi

400

S11
hO =40 cm

<20mm 2.5x@ | 3x@ | 2.5xD —

220mm | 4@ | — | @ | —

NBR-6118:2014 (item 9.4)

Pino de
dobramento

S13

hO =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

400

df =100 cm CA50 | CA60 | CA50 | CA60
- —
fffffffffffffffffffffffffffffffff -1050.86 o <10mm 5x0 | 6x@ | 3x@ | 3x@

Q
x
Pino de
dobramento
di
2

e

<20mm 5xd 6xQD 5xQ —_—

>20mm 8xJ — 8xd —

NBR-6118:2014 (item 9.4)

S15

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S16

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S17

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S18

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S19

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S20

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S21

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

S22

h0 =40 cm
h1=40cm
df =100 cm

————————————————————————————————— -1543.36

492.5

ENGENHARIA
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1 1 1 1 1 1 |
T + | | T + o
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DESENVOLVIMENTO INICIAL REVISAO 03

DATA CERTIFICADA

MODIFICAGAO ART: 8500430186

ASSINATURA: OBRA: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TARILANDIA CNPJ: 04.279.238/0001-59

Assinado de forma

Amanda Ssi CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
digital por Amanda

ESCALA: INDICADA
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8 Novais Loredo Novais Loredo de

de Melo Melo
. Dutra:01280334282

Dutra:012803 Dados: 2025.11.12
34282 09:35:12-03'00"

RUA SEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11,
BLOCO B, DISTRITO DE TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000.

JARU/ RO

LOCAL: AREA:

. 748,72 m?
MUNICIPIO:

GTX ENGENHARIA
RESP. TECNICO

Planta de locacao

escala 1:100

TiTULO:

ESTRUTURAL

| CONTEUDO: 1 / 1

ESTRUTURAL COMPLETO

D: 3887327 e CRC: BBB3hBA® | | | | | | | | |
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8847250.0000
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CROQUI DE LOCALIAZACAO
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SR

NOTAS TECNICAS

8847225.0000

Sistema de projecao de coordenadas SIRGAS 2000 zona 20 s (estado de Rondbnia) e fuso GMT -
4

Unidade de medida em metro.

Levantamento topogréfico relalizado por GPS GNSS da marca Chcnav modelo i 50 com emprego
do métodolo de levantamento estatico e seguindo as idicagbes norma NBR 13 133.

LCurvas de nivel de 0.5 metro a 0.5 metro.

LEGENDA

e - POLIGONAL DO LEVANTAMENTO

" ~——__  CURVAS DE NiVEL MESTRA

~~ T—""-—_ CURVAS DE NIVEL SECUNDARIAS

TABELA 01 - MOVIMENTACAO DE SOLO

BORDO EXTERNA DO PLATO
CORTE TOTAL | ATERRO TOTAL DIFERENCA TOTAL GERAL

BORDA INTERNA DE ESCORAMENTO 181,75 m? 122,42 m3 59,32 m? 59,32 m?3

ARRUAMENTO

NIVEL PREVISTO DO PROJETO

DIFERENCA DE NIVEL

8847200.0000

‘ NIVEL DO TERRENO

GIX

ENGENHARIA

CNPJ:32.300.342/0001-13
CREA/RO 8918-EM
CAU PJ42355-1
www.gtx.eng.br

DESENVOLVIMENTO INICIAL

REVISAO 03

DATA CERTIFICADA

MODIFICACAO

ART: 8500430186

ASSINATURA: OBRA: CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TARILANDIA CNPJ: 04.279.238/0001-59

Amanda Assinado de
Novais forma digital por CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU ESCALA: INDICADA

A daN i =
Loredo de  Loredo de Melo LocaL. RUASEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, i
Melo Dutra:012803342 * BLOCO B, DISTRITO DE TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000. AREA TOTAL

82
Dutra:012803 2

Dados: 2025.11.12 i . 748,72 m
34282 09:35:57 -03'00' MUNICIPIO: JARU/RO

GTX ENGENHARIA )
RESP. TECNICO TITULO:
PROJETO DE TERRAPLANGEM O 1 / 02
CONTEUDO: IMPLANTACAO DO NIVELAMENTO

7




1 2 4 5 6
0 2 4 14 20 m
e e —
ESCALA 1:200 1 centimetro = 2 metros
PERFIL CORTE AA
231 ~
TABELA 01 - MOVIMENTACAO DE SOLO
230 CORTE TOTAL | ATERRO TOTAL | DIFERENCA TOTAL GERAL
181,75 m?3 122,42 m3 59,32 m?3 99,32 m?
///// — T
229 — - /
228 — /L —
227 —
2 2 s 5 3B PERFIL CORTE CC
COTAS 8 & © & < = 230
TERRENO/PROJETO ﬁ '§ § § § §
PLANIMETRIA 299 — o
/ T
228 — = —
227 —
PERFIL CORTE BB
231
COTAS S 8 g § §
230 — TERRENO/PROJETO 5§ 2| 8 1
PLANIMETRIA
229 — ﬁ\ — —
— =T
228 —
COTAS g 8 2 3
TERRENO/PROJETO g g § §
PLANIMETRIA
LEGENDA
PERFIS LOGITUDINAL DE CORTE - TERRENO E PROJETO NIVEL PROJETADO
NIVEL DO TERRENO
ATERRO
CORTE
N OREARO BO15.EM
DESENVOLVIMENTO INICIAL REVISAO 03
DATA CERTIFICADA MODIFICACAO ART: 8500430186
ASSINATURA: OBRA: CONSTRUC}AO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TARILANDIA CNPJ: 04.279.238/0001-59

Amanda Assinado de forma
digital por Amanda

Novais Loredo Novais Loredo de

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

ESCALA: INDICADA

RUA SEBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11,

de Melo \elo LOCAL: ) 0co B, DISTRITO DE TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000. | AREA TOTAL
Dados: 2025.11.12 , 748 72 m?
34282 09:36:11 -03'00" MUNICIPIO: JARU/ RO ’
GTX ENGENHARIA ,
RESP. TECNICO TITULO:
PROJETO DE TERRAPLANGEM 02 / 02

CONTEUDO:

PERFIL DE CORTE LONGITUDINAL

8/344 e CRC:. BoB3blab)
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LOTE 01/B

Implantacao

5

ESC.:1:175

101.07

X

15.00

54.90

:‘sg

0.80
A

18.00
19.60

— 1 | o\

0.8
v
7

EDIFICACAO
EXISTENTE.

8.00

QUADRA EXISTENTE

18.38

68.01

LOTE O01/A

PLANTA DE ACESSO
Q ESC.:1:50

RUA SEBASTIAO ARRABAL

§ - 7
|| |l
| .
______ e B N | L ]
T RUASEBASTROARRABAL - - 7 N
_____ o
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PLANTA DE SITUACAO
Q ESC.:1:75
; 4 s, o e 7 A A
7 I B A T AR 52
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N N ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
PSRYConstrucdo do Campo de Futebol
de Tarilandia.
CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
DATA:
11/2025
LOCAL:

RUA S!EBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B, DISTRITO DE
TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000.

CONTEUDO:

PLANTA DE ACESSO, SITUAGAO E IMPLANTACAO

REVISAO: ART:

03 8500432894

ESCALA: FOLHA: ASSINATURA:

INDICADA Online G %

€‘+

i

0
>
Z
¢}
=
g

g
5 &

Caroline Ortid Esteves
E c
PRANCHA: RESPONSAVEL TECNICO:
CREA: 19091/RO

A1

EETEN . 38872327 € CRC: BBEAEREE
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18.00
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5.50

11.35

Limite do Campo

11.35

2.90

5.50

Limite do Campo —
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< ||| w

'CALGADADEPROTEGAO =

2.15

e

~

3.22

—
Marca de Penalti
Nv

9.80

3.22

5.50

J

2.90

5.34

Linha Central

GRAMA

17.60
15.80

4]

Limite do Campo

Marca de Penalti

Grama Sintética

3.22

9.80

CALGADADEPROTEGAO

2.05

5.10

4.90

2.15

" Alambrado Camipo h:4.50 .0 Lo

2.90

- ‘Alambrado Campo hi4.50 = .

= Portdo em Alambrado

PE— . N
. } 1. =]

.\I'_" _:'_‘-.‘ .'.‘." C ot . ) T g
. -embasamento campo ——> - -, - o

~ . | _BAncoos |t oo

7 Alambrado Campo hi3.00- /1T T AT o

S| BANcOOs |t

0.80

36.60

4

38.20

PLANTA BAIXA

ESC.:1:75

CALGCADA DE PROTEGAO

PLANTA LAYOUT

2]

CAMPO SINTETICO

ALAMBRA

0.80

POSTE DE ILUMINAGAO
DO CAMPO

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 14 BWG MALHA 5X5 CM (H=

\

POSTE DE ILUMINAGAO
DO CAMPO

4,50 M)

\

\

N@®—.0.33

TRAVE &
o o 2 \ ot
S © ~ _ ‘ Sy
0 o | S
A vl D v
EMBASAMENTO
| CAMPO SINTETICO 1020
CALCADA | f f S
IS EEEEE EEEEEEEE E E E E E T E
C E L e e O O e e e e L e O e O O OO e e e e O e e O O e R e e O L b B L
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CORTE BB
ESC.:1:50

4

0.80,

POSTE DE ILUMINAGAO CAMPO

Rede de protegao esportiva Fio 2 Malha 15—

POSTE DE ILUMINAGAO CAMPO

4.50
203 0.05 2.03

+0.20

CALCADA -\ .

T T T T T T T T T T =TT T T T Tl =TT 1]

+0.10
CALCADA

CORTE AA
ESC.:1:75

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 14 BWG MALHA 5X5 CM h=4.50 M

3

01 - DET. TRAVE GOL

1.00

0.12
=

5.00

2.20

O

ESC.:1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

“***Construgao do Campo de Futebol
de Tarilandia.

CONVENENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

DATA:

11/2025

LOCAL:

RUA S!EBASTIAO ARRABAL, SETOR T2, LOTE 01, QUADRA 11, BLOCO B, DISTRITO DE
TARILANDIA, JARU - RO, CEP 76890-000.

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA, LAYOUT, CORTES E DET. TRAVEL GOL

REVISAO:

03

ART:

8500432894

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:
A1

FOLHA:

02/03

ASSINATURA:

[_)E-EU@ELN [{;}'_ é? 6,& .

Caroline Ortiz Esteves

RESPONSAVEL TECNICO: CAROLINE ORTIZ ESTEVES

CREA: 19091/RO

; 7N D: 3887327 e CRC: BBE3EIRAE
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Q VISTA LATERAL - BANCO VISTA FRONTAL - BANCO
ESC.:1:10 G
ESC.:1:10
o
5

3 ANO: TIPO: FOLHA:
ESC PREFEITURADE REVISAO
f
JARU 2025 ARQ03/03 / 0002
A:
ASSINATURA: LOCAL:
MUNICIPIO DE JARU - RO RUA SEBASTIAO ARRABAL - DISTRITO DE TARILANDIA B:
OBRA: AREAS:
c: 3
z ~ AREA TOTAL DO TERRENO  6.869,69 M2
CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE TARILANDIA
AREA TOTAL A CONSTRUIR  748,72M? b
Cousline O, 22
Caroline Dm;En:‘ni E
ngennews Cil
CREA: 19081 D=RO
AUTOR: ART: DATA:
8500432894 :
CAROLINE ORTIZ ESTEVES 11/2025 F
v | PREFEITO MUNICIPAL: DIM:
sl JARU - RO METRO G:
T |SEMPLA: ESCALA:
o INDICADA H:

1D: 3887227 e CRC: BEBEA5BEE
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Tubo
"@ 44,45 #14"

Tubo
"D 76.2 #14"

Tubo
"D 76.2 #14"

VISTA LATERAL (X2) VISTA FRONTAL (X1)
ESCALA: 1:50 ESCALA: 1:50
L 5000 y
1 7
S
Tubo v
"O 44,45 #14"

DETALHE DE TUBO
POSIGAO DA EXTREMIDADE
PARA LOCAGAO DO PERFIL
TUBO @ 76.2 x 3.5 kg/m
MEDIDAS EM "MILIMETROS"

SECAO TRANSVERSAL DOS

ESCALA:

Tubo
"D 76.2 #14"

VISTA DE TOPO (X2)
ESCALA: 1:50
L 76.2 |, L 44.5 |
4 7 A 7
2,0 2,0

DETALHE DE TUBO
POSIGAO DA EXTREMIDADE
PARA LOCAGAO DO PERFIL
@ 44,5 x 2,04 kg/m MEDIDAS
EM "MILIMETROS"

PERFIS METALICOS

1:2

ESQUEMA DE MONTAGEM

S/ESC.

ESPECIFICAGOES E REFERENCIAS

1)  MATERIAL, AGO ESTRUTURAL ASTM A-36 OU CF 24 (NBR 6649), EXCETO: BARRAS DE
CONTRAVENTAMENTO QUE PODEM SER EM ACO SAE 1020;
2) LIGAGOES SOLDADAS COM ELETRODO E-60XX;
3) ANTES DA UTILIZAGAO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADA A PINTURA COM TINTA
ANTICORROSIVA. PARA TANTO, DEVE-SE REMOVER QUALQUER TIPO DE SUJIDADE BEM COMO
AS REBARBAS DE SOLDAS ATRAVES DE ESCOVAGAO;
4) PARA A EXECUGAO DESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS AS INFORMAGOES E
ORIENTAGOES CONTIDAS NA NORMA VIGENTE ABAIXO:

- NBR 8800 - "PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E
CONCRETO"

- NBR 14762 - "DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGCO CONSTITUIDAS POR PERFIS
FORMADOS A FRIO"
5) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA) - DOIS (Il)
6) O COMPORTAMENTE DA SOLDA E DO AGO ESTRUTURAL EMPREGADO DEVE ATENDER AS

ESPECIFICAGOES LISTADAS ABAIXO:
- RESISTENCIA MINIMA DE ESCOAMENTO (250 MPa; 240 MPa) A-36; CF 24;
- RESISTENCIA MINIMA DE RUPTURA (400 MPa; 370 MPa) A-36; CF 24;
- RESISTENCIA MINIMA DE ESCOAMENTO (210 MPa) SAE 1020;
- RESISTENCIA MINIMA DE RUPTURA (380 MPa) SAE 1020;
- RESISTENCIA MINIMA DO ELETRODO (415 MPa) E60XX;

NOTAS E CONVENCOES

1) COTAS ENTRE EIXOS EM MILIMETROS, EXCETO EM LOCAIS INDICADOS; NIVEIS EM
CENTIMETROS, TENDO COMO BASE E REFERENCIA O NiVEL ACABADO DA ARQUITETURA,;

2) COTAS DO DETALHAMENTO DAS SOLDAS EM MILIMETROS;

3) TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE A VERIFICAGAO DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICACAO DA
ESTRUTURA METALICA,;

5) A LISTA DE MATERIAIS E APENAS INDICATIVA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A
VERIFICAGAO DA MESMA PARA ELABORAR SUA PROPOSTA,;

6) NAO TOMAR MEDIDAS ATRAVES DE "ESCALIMETRO",

7) EMHIPOTESE ALGUMA SERA ADMITIDO A UTILIZAGAO DE PERFIS DISTINTOS DOS
ESPECIFICADOS NESTE PROJETO. TAL EXIGENCIA SE APLICA IGUALMENTE PARA O TIPO DE AGCO
ESTRUTURAL;

8) QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO ESTRUTURAL OU PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO
DEVE SER AUTORIZADO POR ESCRITO PELO ENGENHEIRO PROJETISTA;

TRAVE: VISTAS, LATERAIS, FRONTAL, TOPO, ESQUEMA DE

MONTAGEM E SECAO DOS PERFIS

LOCAL:

Tarilandia distrito de Jaru

* DIMENSOES DO DESENHO EM METRO
** ESCALA INDICADA EM PLANTAS
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Tabela 1.0: Quantitativos em massa pra fabricacao da trave
Material Comprimento Peso
. , " Série Perfil Perfil Unitario | Material
Tipo| Desighacao
(m) (kg) (kg)
Redondo 76.2x1.95 13,2 3,5 46,2
Tubo redondo
A-36 250MPa Redondo 44.45x1.95 15,954 2,04 32,61
subtotal| 78,81
TOTAL (X2*}| 157,62
*Sdo dois equipamentos "trave"
Tabela 2.0: Quantitativos das superficies a pintar da trave
L Superficie unitaria | Comprimento| Formas
Série Perfil
(m2/m) (m) (m?)
Redondo 76.2x1.95 0,2387 13,2 3,1508
Tubo redondo
Redondo 44.45x1.95 0,14 15,954 2,228
subtotal| 5,379
TOTAL (X2*})| 10,758
* Sdo dois equipamentos "trave”
DATA: CONVENENTE: TIPO: MODIFICAGCOES: FOLHA:
NOVEMBRO REVISAO 03 O 1 /O 1
ART: AREAS:
CONVENENTE: 8500432894
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
OBRA: 748,72
Campo sintético de Tarilandia.
ASSINATURA:
CONTEUDO:

wtine Wb, 5
Caroline Ortz Esteves
Engenhera Cral
CREA. 19081 O=RO

Responsavel Técnico
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RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE
Procuradoria Geral junto a Secretaria de Estado do Obras e Servigos Publicos - PGE-SEOSP

Termo de Convénio n° 20/2026/PGE-SEOSP

O ESTADO DE RONDONIA, através da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS - SEOSP, orgio de natureza instrumental criado pela Lei Complementar n°
1.060, de 21 de maio de 2020, inscrito no CNPJ sob n°® 37.621.806/0001-07, com sede em Porto
Velho/RO, na Av. Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, Palacio Rio Madeira, Edificio Rio Jamari, 4° Andar,
RO CEP 76801-470, na qualidade de participe concedente, e neste ato representada por seu Secretario de
Estado, o Sr. ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, nomeado por meio do Decreto de 31 de margo de
2023, publicado no Diario Oficial do Estado em 3 de abril de 2023, Edi¢ao Suplementar 62.1; e,

O MUNICIPIO DE JARU/RO, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.279.238/0001-59, com
sede na Rua Raimundo Cantanhede, 1080 Setor 02 Jaru/RO, doravante
denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor JEVERSON LUIZ DE

LIMA, de acordo com a representacdo que lhe ¢ outorgada através do Termo de Posse, SEI ID n° 20
Id. 68091906.

Considerando os elementos que compdem o Processo Administrativo Eletronico SEI n°
0069.002731/2025-61,

Celebram o presente CONVENIO, o qual se regera pelas disposicdes da Lei n® 14.133/2021
e do Decreto Estadual n® 26.165/2021, e demais normas pertinentes, seguindo as orientagdes contidas
no Parecer n° 11/2026/PGE-SEOSP id. 68204877, vinculando-se aos termos do Processo Eletronico n°
0069.002731/2025-61, mediante as seguintes clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS (ART. 14, INCISO I, DO DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE
2021)

1.1. O presente convénio tem por objeto a constru¢do de campo sintético no distrito de
Tarilandia, conforme o especificado no Plano de Trabalho (id. 0066868144) e anexos do presente
processo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA E DA
CONTRAPARTIDA (ART. 14, INCISO III, DO DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE
2021)

2.1. O valor global do ajuste ¢ de RS 481.731,10 (quatrocentos e oitenta e um mil setecentos
e trinta e um reais e dez centavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a
Clausula Primeira, sendo vedada a sua destinacao a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado
de forma discriminada no Plano de Trabalho.

2.2. A participagao financeira da CONCEDENTE sera no importe de R $433.557,99
(quatrocentos e trinta e trés mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos),
conforme Nota de Empenho (Id. 0067416226);

2.3. A contrapartida financeira da CONVENENTE sera no valor de R$ 48.173,11 (Quarenta
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e oito mil cento e setenta e trés reais e onze centavos), conforme Declaragdo de Contrapartida (id.
0066868146) para execucdo deste Convénio e no gerenciamento dos recursos da CONCEDENTE,
responsabilizando-se, de forma integral e isolada, pelos valores que excederem o previsto.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA
DESPESA (ART. 14, INCISO VI, DO DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)
3.1. As despesas da CONCEDENTE decorrentes do presente ajuste serdo realizadas na seguinte

Programagdo Or¢amentéria:

Nota de Empenho (id. 0067416226)
Valor R$ 433.557,99

Unidade Or¢camentaria | 27001

Programa de Trabalho | 15451 2183 2428 242802

Natureza de Despesa 44.40.42.01

Fonte de Recursos: 1.899.0.08146
3.2. A despesa do presente ajuste fora empenhada em 12 de dezembro de 2025, conforme Nota
de Empenho id. 0067416226.
3.3. Os atos de apostilamento e aditamento da presente parceria indicardo expressamente 0s

créditos orgamentarios € empenhos inerentes a sua cobertura.

3.4. Ao firmar o presente Termo, os participes reconhecem a previsdo de recursos para atender
as despesas em exercicios futuros, € que, no caso de investimento, estdo consignados no Plano Plurianual
ou em prévia Lei que os autorize.

3.5. Na ocorréncia de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderd ser reduzido até a
etapa que nao prejudique a funcionalidade do objeto pactuado.

4. CLAUSULA QUARTA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (ART. 14,
INCISO VII, DO DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

4.1. O desembolso das parcelas financeiras de responsabilidade de cada participe sera realizado
em consonancia com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho referido na clausula
primeira do presente instrumento.

3. CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos previstos na clausula antecedente ndo poderdo ser repassados a
CONVENENTE se for verificada alguma das seguintes condigdes: vedacao legal, algum tipo de débito
com o Concedente, inexisténcia de comprovacdo valida e tempestiva de regularidade fiscal, trabalhista e
de regularidade com obrigagdes referentes a utilizacdo de recursos anteriormente repassados, ainda que
tais fatos sejam anteriores a celebracdo da avenga.

5.2. Os recursos destinados a execucao deste Convénio deverdo ser obrigatoriamente
movimentados através de conta especifica vinculada em Instituicdo Financeira Oficial, Federal ou
Estadual, cujos extratos demonstrando toda a movimentagao didria integrardo a prestagao de contas, sendo
que a instituicdo financeira especificada no extrato bancério de 1d.0063510521 que deverd,
obrigatoriamente, estar apta a receber os recursos do convénio:

Instituigdo financeira Agéncia Conta-Corrente
. 70802-X SINTETICO
Banco do Brasil 1401-X TARILANDIA
5.3. Nos casos em que houver a contrapartida financeira, esta devera ser depositada na conta

bancaria especifica do Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso ou depositada nos cofres do Estado.

5.4. A comprovagdo de quitagcdo das obrigacdes ajustadas em Convénios anteriores, por meio do
Sistema utilizado no &mbito da Unido (Sistema integrado de Administra¢do Financeira do Governo Federal
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— SIAFI e de que ndo estd inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Nao Quitados — CADIN), se
houverem recursos pertencentes a Unido.

5.5. Comprovacao de quitagdo das obrigacdes ajustadas em Convénios anteriores, por meio do
sistema utilizado no ambito estadual, ressalvando sempre a possibilidade de utilizar outro sistema que
venha a substitui-lo.

5.6. Para liberagao dos recursos, em mais de uma parcela, ¢ obrigatéria a apresentacdo prévia de
prestagdo de contas parcial pela CONVENENTE, e sua aprovagao.

5.7. Enquanto ndo utilizados, os recursos oriundos deste ajuste devem ser aplicados na
caderneta de poupanca indicada neste termo. Nesse caso, os rendimentos auferidos devem ser aplicados
nos fins do termo de convénio.

6. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA (ART. 14, INCISO 1V, DO DECRETO N°
26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)
6.1. O prazo de vigéncia do presente convénio ¢ de 365 dias, a contar da data de liberacio

dos recursos.

6.2. A vigéncia do convénio poderd ser prorrogada por iniciativa do convenente, mediante
requerimento especifico protocolizado com antecedéncia minima de trinta (30) dias, o qual contera as
razdes de interesse publico que justificam o pedido, devendo a solicitacdo ser instruida com relatorio
demonstrativo da situacao atualizada da execugdo do objeto, e desde que observado o disposto na Clausula
Sétima.

6.3. O deferimento de prorrogacao sera precedido de apreciagdo mediante Parecer Técnico.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES (ART. 14, INCISO
I, DO DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

7.1. Para a consecugdo dos objetivos definidos na Clausula Primeira os participes se

comprometem e aceitam as seguintes atribui¢cdes e responsabilidades determinadas nos artigos 8° e 9° do
Decreto n°® 26.165/2021, além de outras determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais.

7.2. Sem prejuizo das demais cldusulas deste convénio, sdo obrigagdes dos participes:
I- DO CONCEDENTE

a) Repassar os recursos financeiros indicados na cldusula segunda, na forma
estabelecida na legislag@o pertinente;

b) Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste convénio, mediante designacdo dos
respectivos Gestor e Fiscal, a fim de aferir a execugdo do objeto e das suas metas, etapas
e fases, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificagdo da
compatibilidade entre estes e os efetivamente executados;

c) Comunicar aos orgaos de Controle Interno e de Controle Externo os indicios de
crimes ou atos de improbidade administrativa;

d) Analisar as comprovagdes de gastos e julgar a prestacdo de contas, atendendo
prioritariamente ao que dispde a clausula quinta;

e) Somente autorizar o repasse se a Convenente e seus administradores nao tiverem
prestagdo de contas anteriores rejeitadas ou que por algum outro motivo estejam
pendentes de solucao com a Fazenda Estadual por culpa da referida entidade;
Encaminhar o Termo de Convénio apds colhidas as suas assinaturas a Procuradoria Geral
do Estado, para registro e publicagdo de seu extrato na imprensa oficial;

f) A assinatura desta parceria pressupoe que a Concedente considerou que a Convenente
possui pessoal qualificado para sua execugdo e regular prestacao de contas e/ou que se
compromete a fornecer capacitagdo minima para tanto.

g) Divulgar em sitio eletronico institucional, as informacdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de inexecugdo total do objeto
pactuado, extingao ou rescisao do instrumento.
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I - DO CONVENENTE

a) Aplicar corretamente os recursos recebidos, que ndo poderdo ser destinados a
quaisquer outros fins, sob pena de rescisdo deste Convénio;

b) Manter em boas condigdes de seguranga em arquivo todo e qualquer documento
relativo a este Convénio pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contados da aprovagdo das
contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondonia,
correspondente ao exercicio da concessao dos recursos;

c) Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento,
supervisdo, controle e fiscalizacdo da execugdo deste Convénio;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciarios
decorrentes de utilizagdo de recursos humanos, nos trabalhos deste Convénio, bem como
por todos os 6nus tributarios ou extraordinarios que incidam sobre ele;

e) Apresentar relatorios de execucdo fisico-financeira e prestar contas dos recursos
recebidos, na forma estabelecida na legislagdo pertinente, mencionada neste Convénio;

f) Exigir caso a caso a nota fiscal nos servigcos e compras efetuados de terceiros, sendo
vedado efetuar pagamento sem o atendimento dessa condigao;

g) Indicar por escrito se hd outros convénios ou outro tipo de ajuste para a mesma
finalidade, descrita na clausula primeira;

h) Exigir que conste na nota fiscal e/ou recibo do vendedor, referéncia a este Convénio;

1) Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias, o
encerramento da vigéncia ou da conclusio da execug¢do do objeto, o que ocorrer
primeiro;

j) A CONVENENTE deverd possuir, nos quadros da entidade, profissional com
expertise técnico-juridico sobre as formalidades e especificidades legais atinentes ao
regular emprego dos recursos publicos, dotado de habilidade suficiente para prestar
contas dos recursos recebidos e geridos;

k) Na hipotese de inexistir pessoal com tal qualificagdo, que lhes sejam ofertados
capacitac¢do técnica minima sobre a prestagdo de contas dos recursos publicos recebidos,
sob pena de devolugdo integral do recurso recebido.

1) Divulgar em sitio eletronico institucional, as informacdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolucdo, nos casos de inexecucao total do objeto
pactuado, extin¢ao ou rescisdo do instrumento.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. O instrumento devera ser executado em estrita observancia as clausulas avencadas e as
normas pertinentes, inclusive no Decreto Estadual n® 26.165/2021, sendo vedado:

I- Aditar este termo com alteracao do objeto;

II - Realizar despesas a titulo de taxa de administragdo, de geréncia ou similar;

I - Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico integrante de quadro de

pessoal do Orgdo ou Entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta, salvo nas
hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes Orcamentarias;

IV - Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento;

V - Realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento;

VI - Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado;

VII - Realizar despesas com taxas bancdrias, multas, juros ou corre¢do monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se
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refere as multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia de recursos pelo
CONCEDENTE e, desde que os prazos para pagamento € percentuais sejam 0s mesmos
aplicados no mercado;

VIII - Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promocao pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho; e

IX - Pagamento, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro
societario servidor publico da ativa, empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista do 6rgdo celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria.

o CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO (ART. 14,
INCISO XII, DO DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

9.1. A execucdo do presente convénio serda acompanhada pela CONCEDENTE mediante
apresentacdo de Relatorios de Execugdo Fisico-Financeira, devendo ser suficiente para garantir o pleno
acompanhamento e a verificacao da regularidade das execucao fisica do objeto pelo CONVENENTE.

9.2. Os Relatorios de Execugao Fisico-Financeira deverdo ser firmados pelo Prefeito Municipal,
e no caso de obras e servicos de engenharia ou arquitetura, pelo respectivo responsavel técnico,
regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.3. Cada Relatorio de Execucdo Fisico-Financeira deverd ser apresentado acompanhado da
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
correspondente a execugao.

94. No caso de caso de paralisagio ou da ocorréncia de fato relevante, a Concedente podera a ssumir ou
transferir a responsabilidade pela execucao do objeto, de modo a evitar sua descontinuidade.
10. CLAUSULA DECIMA - DO LIVRE ACESSO AOS ORGAOS DE CONTROLE

INTERNO E CONTROLE EXTERNO (ART. 14, INCISO XIII, DO DECRETO N° 26.165, DE 24
DE JUNHO DE 2021)

10.1. A CONVENENTE deve zelar pelo livre acesso dos servidores da CONCEDENTE, bem
como das unidades de Controle Interno e Controle Externo, aos processos, documentos e informacdes
decorrentes da execugdo do presente convénio, bem como aos respectivos locais de execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS AQUISICOES E CONTRATACOES

11.1. Na execug¢do das despesas deste Convénio, 0o CONVENENTE devera seguir o estabelecido
na Lei Federal n° 14.133/2021, e demais normas pertinentes, buscando sempre a otimizagdo das compras
e a execugdo dos servicos, em prestigio a moralidade, impessoalidade, economicidade, qualidade e
eficiéncia, observado os valores, estado e especificacdes apresentados no Plano de Trabalho e em seus
complementos.

11.2. A CONCEDENTE nao assume qualquer responsabilidade, ainda que subsididria, perante
terceiro pela contratacao de servigos ou compra de bens e produtos, com os recursos deste Convénio.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PROPRIEDADE DOS BENS

12.1. A titularidade dos bens adquiridos com repasse financeiro ou dos bens repassados

diretamente pelo CONCEDENTE ¢ do CONVENENTE, salvo expressa disposi¢cdo em contrario e, desde
que justificado pelo CONCEDENTE.

12.2. O CONVENENTE devera contabilizar e guardar os bens remanescentes, bem como realizar
a manifestacdo por escrito de compromisso de utilizacdo dos bens remanescentes para assegurar a
continuidade de programa governamental, devendo estar claras as regras e diretrizes de utilizagao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESTITUICAO

13.1. A CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pela CONCEDENTE,
nos casos previstos neste instrumento e no Decreto n® 26.165/2021.

13.2. Nao havendo qualquer execugao fisica, nem utilizagdo dos recursos, o recolhimento a conta

me=aEinica do Tesouro deverd ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora e, sem prejuizo da restituicdo das
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receitas obtidas por decorréncia das aplicacgdes financeiras realizadas.

13.3. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas
aplicacdes financeiras realizadas, nio utilizadas no objeto pactuado, serdo devolvidos a Conta Unica do
Tesouro, no prazo improrrogéavel de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauracdo de tomada de contas
especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgao ou entidade CONCEDENTE.

13.4. A devolucao sera realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e
os da contrapartida previstos na celebracdo independentemente da época em que foram aportados pelas
partes.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DENUNCIA E RESCISAO

14.1. Este Convénio podera ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno
direito, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas
estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cldusulas ou condigdes, ou pela superveniéncia de
norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexequivel, dele decorrendo as
responsabilidades pelas obrigacdes contraidas no prazo da sua vigéncia.

14.2. Constituem motivos para rescisdo do instrumento:
a) O inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

b) A constatacdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo de informacdo em
qualquer documento apresentado;

c) A verificagdo de qualquer circunstancia que enseja a instauracao de tomada de contas
especial; e

d) da ocorréncia da inexecug¢do financeira.

14.3. Os participes terdo a faculdade de rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, desde que
previamente justificado, o qual passara a prestagdo de contas.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PRESTACAO DE CONTAS (ART. 22 DO
DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

15.1. O CONVENENTE tem o dever de prestar contas da boa e regular aplicagdo dos recursos
decorrentes do presente convénio, com demonstragdo dos resultados e metas pactuados.

15.2. Cabe ao Prefeito sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos
firmados pelos seus antecessores.

15.3. Na impossibilidade de atendimento do disposto item 15.2 deverdo ser apresentadas ao
CONCEDENTE justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas
para o resguardo do patrimdnio publico.

15.4. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou omissao do antecessor, o
novo administrador solicitard ao CONCEDENTE a instauragdo de Tomada de Contas Especial

15.5. A Prestacdo de Contas Final sera apresentada no prazo de até 60 (sessenta) dias apds o
encerramento da vigéncia ou da conclusdo da execucdo do objeto, o que ocorrer primeiro, vedada a
prorrogacao do presente prazo.

15.6. A Prestagdo de Contas Final sera instruida com:

I- relatério de cumprimento do objeto com a inclusdo de todos os comprovantes de
gastos necessarios para demonstrar as despesas realizadas;

II - declaracao de realizacao dos objetivos a que se propunha o instrumento; e

11T - comprovante de recolhimento do saldo dos recursos, quando houver, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias da conclusao,
denuncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, acrescido das receitas obtidas nas
aplicagdes financeiras realizadas. Na hipdtese de inocorréncia de qualquer execucao
fisica, nem utilizagdo dos recursos, o recolhimento a conta unica do Tesouro devera
ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora e, sem prejuizo da restitui¢do das receitas
obtidas por decorréncia das aplicagdes financeiras realizadas.
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15.7. A devolucdo prevista no item 15.6.I1I1 serd proporcional aos recursos transferidos e a
respectiva contrapartida, independentemente da época em que foram aportados pelos participes.

15.8. Se, ao término do prazo estabelecido no item 15.5 o CONVENENTE ndo apresentar a
prestagdo de Contas, nem devolver os recursos nos termos do item 15.6.111, o CONCEDENTE registrard o
inadimplemento nos sistemas proprios, € comunicard a omissao do dever de prestar contas a sua unidade
de Controle Interno, para fins de instauracao de Tomada de Contas Especial, sem prejuizo da adogao de
outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagao solidaria.

15.9. O registro do inadimplemento do CONVENENTE somente sera efetivado apds decorridos
30 (trinta) dias de sua notificagdo pelo CONCEDENTE, resguardando o prazo minimo de 15 (quinze) dias
para apresentacdo da manifestacdo que entender pertinentes.

15.10. A notificacdo referida no item anterior serd realizada por qualquer meio inequivoco de
cientificacdo do CONVENENTE, e, especialmente, notificacao eletronica realizada no ambito do Sistema
Eletronico de Informacgodes - SEI.

15.11. Apresentada a Prestagdo de Contas de Contas e ressarcidos os recursos financeiros, o
Ordenador de Despesas do CONCEDENTE suspendera, de imediato, o registro do inadimplemento
referido no item 15.8, desde que o Prefeito seja outro que nao o faltoso, e reste comprovado o atendimento
do disposto nos itens 15.3 e 15.4.

15.12. O CONCEDENTE podera requisitar a complementacdo da instru¢do processual da
Prestacdo de Contas Final, de modo a atender os objetivos referidos no item 15.1.
15.13. A Prestacdo de Contas Final sera apreciada e decidida pelo CONCEDENTE, ou respectivo

sucessor, no prazo de at¢ um (01) ano, contado do seu recebimento, ¢ a decisdo registrada no sistema
proprio.

15.14. Em caso de rejeicdo da Prestacdo de Contas Final, a concedente, no prazo de até sessenta
dias, comunicara o fato a Procuradoria Geral do Estado, instruindo-o com com a comprovacao de
instauracdo da Tomada de Contas Especial e demais documentacdo necessaria ao ajuizamento de agao
visando o ressarcimento ao erario.

15.15. Os entes consorciados, nos instrumentos que envolvam consorcio publico, responderdao de
forma solidaria pelos danos que causarem.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

16.1. Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou agdo relacionados com o objeto descrito na

clausula primeira, sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONCEDENTE e da
CONVENENTE, mediante identificacdo, através de placa, faixa e adesivos, ficando vedados nomes,
simbolos ou imagens que caracterizem promocdo de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores
publicos. Também sera destacada a participacdo quando ocorrer divulgacdo, através de jornal, radio e/ou
televisdo.

16.2. Os participes deverao divulgar, em sitio eletronico institucional, as informacdes referentes a
valores devolvidos, bem como a causa da devolucdo, nos casos de inexecugdo total do objeto pactuado,
extingao ou rescisao do instrumento.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRACAO
E VISTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
17.1. Considerando que a presente avenga ¢ celebrada no bojo de processo virtual que tramita no

ambito do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI, a data de celebragdo serd correspondente a da
aposicao da assinatura eletronica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preambulo.

17.2. Instrumento juridico elaborado na forma do art. 23, da LCE 620/2011, segundo as
informacgdes ¢ documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO (ART. 14, INCISO XVI, DO
DECRETO N° 26.165, DE 24 DE JUNHO DE 2021)

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, capital do estado de Rondonia, para dirimir
as questoes decorrentes deste Convénio.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1. Apoés as assinaturas neste Convénio, a Procuradoria Geral do Estado providenciara a
publicagdo de seu extrato no Didrio Oficial do Estado.

Documento assinado eletronicamente por Jeverson Luiz de Lima, Usuario Externo, em 18/02/2026, as
10:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput ¢ seus §§ 1° e 2°, do
Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

il
Sel o
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Secretario(a), em
19/02/2026, as 14:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

il
SEI o
a5 Il‘lill ur &
eletrdnica

At A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo
verificador 68204981 ¢ o codigo CRC 21946E46.

Referéncia: Caso responda este Contrato, indicar expressamente o Processo n® 0069.002731/2025-61 SEI n°® 68204981

D: 3887080 e CRC: 6665&F3H
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ANEXO XII

Cronograma de Desembolso
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DE TARILANDIA

SINAPI - 09/2025 -
Rondoénia
SICRO3 - 07/2025 -

_ i Rondoénia
CONSTRUGCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO BDI:20,96%

Revisao 04
Responsavél:
CAROLINE ORTIZ
ESTEVES
ART:8500432894

Encargos sociais: Nao
Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de mao de
obra, de acordo com as
bases.

End:End: Rua Sebastido Arrabal, Setor T2, Lote 01, Quadra 11, Bloco B, Distrito de Tarilandia, Jaru - RO.

Cronograma Desembolso

= Cronograma
ITEM DISCRIMINACAO Preco total Ftapa 0] TOTAL
CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO NO DISTRITO DE A
1 ¢ RS 481.731,10 100.00% RS 481.731,10

TARILANDIA

R$ 481.731,10
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Matriz de Gerenciamento de Riscos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero da Matriz de Alocagao de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagao
71/2026 WALACE DEIVID ALVES ARCELINO 27/05/2026 14:37
Status da Matriz de Alocagao de Riscos

Concluido (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUGAO DA CONSTRUGAO DE CAMPO SINTETICO NO
DISTRITO DE TARILANDIA, NO MUNICIPIO DE JAR

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Pedido indevido de Oscilagdo comum e previsivel de insumos, frete,
ree.qu1~11br10 o por rna(.) (%e‘obra, sa.zoPal.ldade, condicoes climéaticas Gestio de Contrato Contratada Alto
variagdo ordindria de ordindrias ou dindmica normal do mercado da
precos construgdo civil
Impactos
1 Aumento de demandas administrativas, atrasos na andlise das medicdes, tentativa de transferéncia de risco empresarial ordinario a Administracdo
Acoes Preventivas
P-01 Prever expressamente que variagdes ordindrias e previsiveis devem ser consideradas na Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
proposta; exigir que a licitante avalie projetos, planilhas, local da obra, logistica e custos AMORIM, EDUARDO PEREIRA
indiretos antes da apresentacdo da proposta COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia

C-01 Indeferir motivadamente o pedido quando ausente fato imprevisivel, extraordinario, Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
superveniente e nexo causal; manter a execugdo contratual; aplicar sangdes se houver atraso AMORIM, EDUARDO PEREIRA
injustificado COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item

Evento superveniente, imprevisivel ou de
consequéncias incalculaveis que eleve de forma
comprovada os encargos da contratada acima da

Desequilibrio superior

ao risco ordinario Gestdo de Contrato Administracao Alto

assumido . ;
margem de risco prevista
Impactos
1 Necessidade de revisdo contratual, aumento do valor global, impacto orcamentério e possivel necessidade de termo aditivo
Acoes Preventivas
P-01 Exigir planilha aberta, composi¢do de custos, manuten¢do do desconto ofertado, definicdo Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
clara da data-base e previsdo de que somente sera reconhecido o que exceder o percentual de AMORIM, EDUARDO PEREIRA
risco assumido COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Abrir processo administrativo especifico; exigir memoéria de célculo, notas fiscais, Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
comprovacdo de aquisi¢do, medicdo correspondente, pesquisa de mercado e relatério técnico AMORIM, EDUARDO PEREIRA
da engenharia; formalizar termo aditivo apenas se comprovado o desequilibrio COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Pedido de revisdo sem Auséncia de memoria de calculo, notas fiscais,
documentagdo demonstracao de nexo causal, comprovacdo de Gestdo de Contrato Contratada Alto
suficiente impacto por insumo ou planilha editavel
Impactos

1deb5

4D: 4016023 e CRC: 9D696FAC



Paralisacdo da andlise, inseguranca quanto ao valor pleiteado, risco de pagamento indevido ou indeferimento por insuficiéncia probatéria
Acoes Preventivas

P-01 Estabelecer checklist documental para pedidos de revisdo; exigir identificagdo do contrato, Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
modalidade, processo, insumos afetados, relatorio técnico, documentos fiscais, medicdes e AMORIM, EDUARDO PEREIRA
planilhas editaveis COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia

C-01 Notificar a contratada para saneamento; suspender apenas a andlise do reequilibrio, sem Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
retardar indevidamente a liquidacdo da medicdo regular; indeferir o pedido se persistir a AMORIM, EDUARDO PEREIRA
insuficiéncia documental COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Inconsisténcia no S s .
Falha na compatibilizacdo entre projeto,
orcamento-base, . . ‘s . . <
R-04 L memorial, planilha orcamentéria, cronograma Planejamento Administracao Extremo
composigdes fe e . L
. fisico-financeiro e anexos técnicos
quantitativos
Impactos

1 Pleitos de acréscimos, revisoes, aditivos, glosas do convénio, disputa sobre servigos previstos ou nao previstos e risco de paralisagdo da obra
Acoes Preventivas

P-01 Revisar previamente planilha, memorial, projetos, BDI, cronograma, composi¢des e data- Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
base; compatibilizar todos os anexos técnicos antes da publicacdo AMORIM, EDUARDO PEREIRA

COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia

C-01 Se identificada antes da contratagdo, corrigir o instrumento convocatério; se identificada na Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
execucdo, instruir processo com manifestacdo técnica da engenharia, apurar responsabilidade, AMORIM, EDUARDO PEREIRA
verificar cobertura orcamentaria e formalizar aditivo quando juridicamente cabivel COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Proposta formulada sem considerar encargos,
Q@lssao de custos pela rnol’)ll.lzagao, mao de ol?ra, equipamentos, Selecio do Fornecedor Contratada Alto
licitante na proposta logistica, transporte, canteiro, perdas, sobras,
BDI e tributos
Impactos

1 Proposta artificialmente baixa, posterior tentativa de reequilibrio, atraso na execugdo e risco de inexecugdo parcial
Acdes Preventivas

P-01 Exigir proposta detalhada compativel com a planilha, analise de exequibilidade quando Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
necessario, declaragdo de ciéncia das condigoes locais e manutencdo das condi¢des assumidas AMORIM, EDUARDO PEREIRA
na proposta COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Indeferir reequilibrio fundado em erro de proposta ou subavaliagdo de custos; exigir Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
cumprimento do contrato; aplicar penalidades em caso de inadimplemento AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Variacao Alta excepcional e comprovada de materiais
.extraordlnarla. de relevantes, especialmente gr'ama ] s¥ntet1ca, Gestio de Contrato Administracio Alto
insumos de maior peso drenagem, alambrado, materiais elétricos ou
financeiro insumos vinculados a quadra sintética
Impactos

1 Aumento relevante do custo da obra, risco de paralisacao, necessidade de adequacédo orcamentéaria e formalizacdo de aditivo
Acoes Preventivas

P-01 Monitorar itens de maior peso da planilha; exigir comprovacdo por insumo e por servico Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
medido; manter critérios objetivos de pesquisa de mercado e comparagdo com tabelas AMORIM, EDUARDO PEREIRA
referenciais COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia

C-01 Avaliar apenas os itens impactados; preservar o desconto da licitagdo; reconhecer eventual Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
revisdo somente sobre o saldo ou medicdo afetada; formalizar termo aditivo com indicacao do AMORIM, EDUARDO PEREIRA
item, percentual e valor atualizado COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Atraso da contratada
com tentativa de
repassar custos
posteriores

Impactos

Descumprimento do cronograma por falha de
planejamento, mobilizacdo insuficiente, baixa Gestdo de Contrato Contratada Alto
produtividade, falta de equipe ou materiais
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Prorrogacdo indevida, aumento de custos, atraso na entrega da obra e possivel comprometimento do convénio
Acoes Preventivas

P-01 Exigir cronograma executivo, equipe qualificada, preposto, didrio de obra, acompanhamento Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
periddico e aplicagdo tempestiva de adverténcias AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Negar reequilibrio decorrente de culpa da contratada; aplicar multa moratéria ou demais Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
sangOes; acionar garantia contratual se houver inadimplemento relevante AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Atraso da Demora na emissio da ordem de servigo,
Admlnlstragac? que hbier.ac;ao da ar'e:i, aprovacdo de materl‘a1~s, Gestiio de Contrato Administracio Alto
gere impacto andlise de medigcdes, pagamento ou decisdo
econdmico sobre atos indispensaveis a execugao
Impactos
1 Prorrogacao de prazo, custos adicionais comprovados, risco de pleito de reequilibrio e paralisagdo da obra
Acoes Preventivas
P-01 Definir fluxo interno de aprovagdo, fiscalizagdo e pagamento; manter registros formais de Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
ordem de servico, medi¢des, notificacoes e decisdes administrativas AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acdes de Contingéncia
C-01 Prorrogar prazo quando cabivel; analisar custos diretamente vinculados ao atraso Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
administrativo; reconhecer reequilibrio somente se houver prova do dano, nexo causal e AMORIM, EDUARDO PEREIRA
auséncia de culpa da contratada COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
- Criacdo, alteracdo ou extin¢do de tributos ou
Alteracdo legal . . ~ . <
tributdria superveniente encargos~ le.gals ap6s a proposta, com Gestdo de Contrato Administracao Alto
repercussdo direta nos pregos contratados
Impactos
1 Majoragdo ou redugdo do valor contratual, necessidade de revisdo para mais ou para menos e ajuste da planilha
Acoes Preventivas
P-01 Exigir composigdo tributdria clara na proposta e previsdo contratual de revisdo em caso de Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
alteracdo legal com impacto comprovado AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisar os pregos para mais ou para menos, conforme a aliquota ou encargo efetivamente Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
alterado, mediante comprovacdo documental e decisdo motivada AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Mudanca de regime
tributdrio da contratada Alteracdo voluntaria ou prépria da empresa, sem
usada como . J . . ’ Gestdo de Contrato Contratada Médio
imposicdo legal superveniente
fundamento de
reequilibrio
Impactos
1 Tentativa de transferéncia de risco empresarial a Administracdo e aumento indevido do contrato
Acoes Preventivas
P-01 Prever que alteragdo do regime juridico-tributdrio da contratada nao enseja revisdo, salvo Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
determinacdo legal superveniente AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Indeferir pedido quando a alteragdo decorrer de opgdo, condicdo ou culpa da contratada; Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
manter valores contratados AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Substituicdo de Uso ou tentativa de uso de material diverso do
material por 51m1'1ar E.SpeC'lflCéidO, sem aprqvagf\o ' pre’v@ da Gestiio de Contrato Contratada Alto
com custo superior fiscalizagdo ou sem equivaléncia técnica e
sem autorizagao econdmica
Impactos
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1 Aumento indevido de custos, risco de glosa, perda de qualidade, atrasos e conflito sobre pagamento
Acoes Preventivas

P-01 Exigir aprovacgdo prévia da fiscalizacdo para materiais similares, com comprovacdo de Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
equivaléncia técnica, qualidade, desempenho e mesma ordem de grandeza de precos AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Rejeitar material ndo aprovado; determinar substituicdo ou corre¢do sem onus adicional; Responsaveis: EDUARDO PEREIRA COIMBRA,
somente admitir alteracdo onerosa se houver justificativa técnica, interesse publico, cobertura ISABELLA REGINA CARVALHO
orcamentaria e formalizacdo adequada AMORIM, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Confusdo entre revisao, reajuste e repactuacdo,

Pedido de reajuste

ou tentativa de aplicar indice contratual antes do Gestdo de Contrato Contratada Médio
antes do prazo anual

intersticio minimo de 12 meses

Impactos
1 Aumento de demandas administrativas e risco de pagamento sem fundamento temporal
Acoes Preventivas
P-01 Deixar clara a distingdo entre revisdo, reajuste e repactuacao; prever que reajuste depende de Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
intersticio minimo de 12 meses e indice definido no contrato AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia
C-01 Indeferir pedido prematuro de reajuste; orientar que eventual revisdo somente serd examinada Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
se fundada em fato superveniente, imprevisivel e comprovado AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Auséncia de reserva . Ca g .
Pedido procedente sem previsdo financeira

tari
oreamentaria . p aFa suficiente ou sem andlise do impacto no Planejamento Administracao Alto
eventual reequilibrio . N
. convénio e na dotagdo
deferido
Impactos
1 Impossibilidade de formalizagdo imediata do aditivo, atraso na execugdo, risco de paralisagdo e comprometimento da regularidade da despesa
Acoes Preventivas
P-01 Avaliar dotagdo, limites do convénio, saldo contratual e margem para alteragdes; manter Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
controle financeiro das medicdes e eventuais aditivos AMORIM, EDUARDO PEREIRA

COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acoes de Contingéncia

C-01 Submeter o pedido a anélise orcamentaria; negociar cronograma quando possivel; formalizar Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
aditivo apenas apds disponibilidade orcamentaria e autorizagdo competente AMORIM, JULIA MARIA DA
SILVA  SATHLER, EDUARDO
PEREIRA COIMBRA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Paralisacdo unilateral . -
. Contratada interrompe ou reduz a execugdo
da obra sob alegacdo

R-14 . antes de decisdo administrativa sobre o pedido Gestdo de Contrato Contratada Extremo
de desequilibrio ainda .~
~ . de revisdo
nao reconhecido
Impactos
1 Atraso na entrega, prejuizo ao interesse ptiblico, risco ao convénio, deterioracdo de servigos executados e aumento de custos de retomada
Acoes Preventivas
P-01 Prever que pedido de reequilibrio ndo autoriza paralisacdo automdtica; acompanhar Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
cronograma e emitir notificagoes imediatas diante de reducao injustificada de ritmo AMORIM, EDUARDO PEREIRA
COIMBRA, JULIA MARIA DA
SILVA SATHLER
Acdes de Contingéncia
C-01 Notificar para retomada imediata; analisar pedido de reequilibrio em processo proprio; aplicar Responsaveis: ISABELLA REGINA CARVALHO
sangdes se houver inadimplemento; acionar garantia contratual e avaliar extin¢do contratual AMORIM, EDUARDO PEREIRA
se configurada inexecugdo COIMBRA, JULIA MARIA DA

SILVA SATHLER

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

4de5

4D: 4016023 e CRC: 9D696FAC



5. Responsaveis / Assinantes

Gestdo de Contrato

3D: 4016023 e CRC: 9D696FAC

JULIA MARIA DA SILVA SATHLER

Gestor do contrato

EDUARDO PEREIRA COIMBRA

Fiscal do contrato

ISABELLA REGINA CARVALHO AMORIM

Suplente
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