
ANEXO IX

Projetos e Planilhas



OBRA  : 
END.    : 
LOCAL:

22,47%

1.0              1.517,07 
2.0              9.030,57 
3.0            57.191,63 

67.739,27

 R$      67.739,27 
 R$      15.221,01 
 R$      82.960,28 

Jaru-RO,

CUSTO GERAL COM BDI

quinta-feira, 25 de junho de 2026

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI

CUSTO GERAL SEM BDI
CUSTO DO BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL

BDI:

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU

PLANILHA RESUMO

ID: 4085609 e CRC: 923E05A2



Rev_03

"A" - SINAPI/
OBRA  : FONTES : "A" -  Mês de Ref: 05/2026

END.    : "B" - COTAÇÃO
LOCAL: "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

BDI: 22,47%

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1.0
1.1 C 74209B PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M²           2,88               526,76                1.517,07 

 R$          1.517,07 
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
2.1 C Comp. Custo Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras) Mês           1,00            9.030,57                9.030,57 

 R$          9.030,57 
3.0
3.1 C CP0150 Cabo Al XLPE 50 mm Protegido c/ camada PVC Cinza 15 KV m         84,00                 24,76                2.079,84 

3.2 C CP0152
Estrutura tipo N3 com transformador 75 KVA - 3Ø - 12,6-13,8/0,220-
0,127KV 

und           1,00          52.220,25               52.220,25 

3.3 C CP0171 Mureta para medição, dimensões 1,00 x 2,20 x 0,40m und           1,00            1.086,17                1.086,17 

3.4 C CP0201
DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto) - pára-raios de baixa 
tensão, tensão de operação 175V 20ka.

und           4,00                 97,82                   391,28 

3.5 C CP0202
Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 300 MA, Corrente de 100 A, 
Tipo AC - Fornecimento e Instalação.

und           1,00               318,79                   318,79 

3.6 C CP0254
Para- Raio Baixa Tensão Prbt-s Rds 280v 10ka Dps Clamper - 
Fornecimento e Instalação.

und           3,00               365,10                1.095,30 

 R$        57.191,63 

 R$        67.739,27 
 R$        15.221,01 
 R$        82.960,28 

Jaru-RO,

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

quinta-feira, 25 de junho de 2026

SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL

ITEM TABELA CÓDIGO UNID QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO

ID: 4085609 e CRC: 923E05A2



OBRA  : INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
END.    : RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
LOCAL: FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Larg.(m) Alt.(m) Área (m²)
2,40 x 1,20 = 2,88

TOTAL = 2,88 M²

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

2.1

TOTAL = 1,00 Mês

Obs: Para ligação da  subestação por parte da Energisa é 30 Dias.

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1

TOTAL = 84,00 m

3.2

TOTAL = 1,00 und

3.3

TOTAL = 1,00 und

3.4

TOTAL = 4,00 und

3.5

TOTAL = 1,00 und

3.6

TOTAL = 3,00 und

Para- Raio Baixa Tensão Prbt-s Rds 280v 10ka Dps Clamper - Fornecimento e Instalação.

Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 300 MA, Corrente de 100 A, Tipo AC - Fornecimento e Instalação.

Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)

Cabo Al XLPE 50 mm Protegido c/ camada PVC Cinza 15 KV

Estrutura tipo N3 com transformador 75 KVA - 3Ø - 12,6-13,8/0,220-0,127KV 

Mureta para medição, dimensões 1,00 x 2,20 x 0,40m

DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 175V 20ka.

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

ID: 4085609 e CRC: 923E05A2



 REF.:  "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI

OBRA  : INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V "I" - INSUMO SINAPI

END.    : RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO "CDER" - COMPOSIÇÃO DER

LOCAL: FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL "IDER" - INSUMO DER

CÓDIGO  UNID.

2.0 Dia
ITEM Vl. Parcial

1
SICRO-

1/26  P9812 ENGENHEIRO POR MÊS H      16,000             165,41            2.646,57 

2 C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H    160,000               39,90            6.384,00 
 R$     9.030,57 

Comp. CustoAdministração e controle - (engenheiro - mestre de obras) Dia 9.030,57R$      
CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

SICRO-1/26  P9812 Engenheiro Por  mês       R$ 26.465,71 Por hora 165,41

CÓDIGO  UNID.
1.1

Vl. Parcial

1 I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M          1,00                 6,52 6,5200

2 I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M ######                 6,93 27,7200

3 I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 ######             400,00 400,0000

4 I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG ######               18,31 2,0100
5 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ######               30,47 30,4700
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ######               26,74 53,4800

7 C 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 ######             655,92 6,5600

MATERIAL 440,8000      427,72 81,1982687%
MAO DE OBRA 83,9500        83,95 15,9370491%
TOTAL COMPOSIÇÃO: 520,2400      526,76 #########

74209B PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOM² R$ 526,76

CP0150  UNID.
CÓDIGO 

3.1

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO
FONTE: Coeficientes tem como base cálculos do Eng. Responsável

DESCRIÇÃO

REF. 
TABELA

CÓDIGO Cabo Al XLPE 50 mm Protegido c/ camada PVC Cinza 15 KV Und. Coef. Vl. Unitário  m 

REF. 74209B PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
UNID Coef. VALOR UNIT. M²

ITEM TABELA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Jornada de trabalho de engenheiro responsável técnico de uma visita por semana, 4h por visita (considerando 4 semanas por mês)

4 semanas x 1 dia por semana x 4h por visita = 16h por mês => para 15 Dias (2 semanas x 1 dia por semana x 4h por visita = 08h por 15 Dias=> 
=8/15=0,53333 por Dia)

Jornada de trabalho do mestre de obras, 5 dias por semana, 8h por dia (considerando 4 semanas por mês)

4 semanas x 5 dias por semana x 08h por dia = 160h por mês  => para 15 Dias (2 semanas x 5 dias por semana x 08h por dia = 80h por 15 Dias)=>80/15= 
5,33333 por Dia)
Comp. Custo

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos do Eng. Responsável
Composições de Preços Unitárias Atualizadas sinapi

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU

Planilha de composição

Mês de Ref: 05/2026

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ELÉTRICO
DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras) Und. Coef. Vl. Unit.
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ITEM Vl. Parcial

1
Banco 

PMJ
COT.ELE.39 CABO AL XLPE 50MM PROTEGIDO C/ CAMADA PVC CINZA 15 KV m 1,00               11,79 11,79               

11,79R$          

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21               32,76 6,88                 
2 C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21               29,02 6,09                 

12,97R$          

CP0150 Cabo Al XLPE 50 mm Protegido c/ camada PVC Cinza 15 KVm CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO  R$          24,76 

CP0152  UNID.
CÓDIGO 

3.2
ITEM Vl. Parcial

1 I 11272
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 3,00                 5,09 15,27               

2 I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 1,00               27,96 27,96               

3 I 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,00             172,22 172,22             

4 I 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO 
(IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 18 MM

UN 24,00                 1,43 34,32               

5 I 1051

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 
4"

UN 1,00               69,94 69,94               

6
Banco 

PMJ
COT.ELE.61

CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 35MM² 15KV XLPE, COBERTO, 
CINZA 

m 15,00               22,95 344,25             

7 I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 35,00               68,07 2.382,45          

8 C 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 39,00             126,99 4.952,61          

9 I 1590
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

UN 12,00               21,62 259,44             

10 C 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,00               70,88 921,44             

11 I 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,00                 6,73 20,19               

12
Banco 

PMJ
COT.ELE.82 Terminal Pino Curto Maciço de Compressão Tcm 95mm und 3,00               39,18 117,54             

13 C 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00             268,24 804,72             

14 C 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00             504,17 1.008,34          

15 I 2377
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / 
ICC - 35 KA

UN 1,00             470,91 470,91             

16
Banco 

PMJ
COT.ELE.50

CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA PARA 200 AMPÉRES (PADRÃO 
ENERGISA), MEDIDAS (AXLXP): 1000 X 600 X 225 MM, MATERIAL DE 
FABRICAÇÃO: AÇO CARBONO SAE 1006, 1,2MM, ACABAMENTO: 
PINTURA ELETROSTÁTICA. COR: CINZA MUNSELL N6,5.

und 1,00          2.966,69 2.966,69          

17 I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 50 MM2

UN 3,00               17,84 53,52               

18 I 1808
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 4"

UN 2,00             633,51 1.267,02          

19 I 7693
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E 
= 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)

M 6,00             215,27 1.291,62          

20 I 402
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

UN 3,00               10,68 32,04               

21 I 1564
GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 
PARAFUSOS

UN 9,00               11,72 105,48             

Materiais

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO
Estrutura tipo N3 com transformador 75 KVA - 3Ø - 12,6-13,8/0,220-

0,127KV 
Und. Coef. Vl. Unitário  und 

Materiais

Total material
Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nº72253, localizada na página 1343 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018. 
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22 I 3380
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 
CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 8,00               62,38 499,04             

23
Banco 

PMJ
COT.ELE.64

Massa Calafetar para Haste Aterramento Filete Cx. 350Gr. (30gr p/ 
haste) (1 Filete, 17gr.)

und 1,00               13,17 13,17               

24
Banco 

PMJ
COT.ELE.31 ISOLADOR SUSPENCAO POLIMERICO 15KV und 3,00               80,96 242,88             

25 I 2641
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

UN 5,00               25,99 129,95             

26 I 7581
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8"

UN 3,00                 3,03 9,09                 

27 I 421 PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,00               21,12 63,36               

28 I 428
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA 
E PORCA

UN 4,00               34,97 139,88             

29 I 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
= 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 3,00               12,13 36,39               

30 I 4276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE 
NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

UN 3,00             240,88 722,64             

31
Banco 

PMJ
COT.ELE.62

ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA COR CINZA COM ROSCA M20 
15KV ABNT/NBR12459

und 3,00             115,69 347,07             

32
Banco 

PMJ
COT.ELE.63

PINO AUTOTRAVANTE PARA ISOLADOR TIPO PILAR - ROSCA M16-M20 
ABNT-NBR 6323.

und 3,00               36,80 110,40             

33 I 41209
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,00          3.249,48 3.249,48          

34 I 7576
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA 
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 2,00             124,53 249,06             

35
Banco 

PMJ
COT.ELE.83

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 75 
KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 
220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

und 1,00        24.573,30 24.573,30        

36
Banco 

PMJ
COT.ELE.40 PROTETOR POLIMERICO P/BUCHAS E PARA PARA-RAIOS 15/25KV und 6,00               75,91 455,46             

37
Banco 

PMJ
COT.ELE.41 CAPA PROTETORA PARA GRAMPO LINHA VIVA 15KV/25KV und 3,00             198,03 594,09             

38
Banco 

PMJ
COT.ELE.42 GRAMPO LINHA VIVA GLV-35/95 und 3,00               75,67 227,01             

39
Banco 

PMJ
COT.ELE.29 CONEC. P.F. 50MM2 SN P/A.T und 3,00               43,31 129,93             

40
Banco 

PMJ
COT.ELE.43 FIXADOR DE PERFIL U 176MM und 1,00               31,12 31,12               

41
Banco 

PMJ
COT.ELE.44 PERFIL U PARA REDE COMPACTA und 1,00             152,12 152,12             

42
Banco 

PMJ
COT.ELE.45 ESPAÇADOR LOSANGULAR C/TRAVA 15 KV - PLP und 4,00               55,31 221,24             

49.514,65R$    

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00               32,76 524,16             
2 C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00               29,02 464,32             
3 C 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00               36,29 580,64             

4 C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 4,00             284,12 1.136,48          

2.705,60R$      

CP0152 Estrutura tipo N3 com transformador 75 KVA - 3Ø - 12,6-13,8/0,220-0,127KV und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 52.220,25R$    

DESCRIÇÃO 
CP0171  UNID.

CÓDIGO 
3.3

ITEM Vl. Parcial

1 C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,15             105,77 15,87

2 C 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,04               32,36 1,29

3 C 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 0,025               58,89 1,47

Materiais

REF. CÓDIGO Mureta para medição, dimensões 1,00 x 2,20 x 0,40m Und. Coef. Vl. Unit. und

Total material
Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes de mão de obra tem como base cálculos a composição nºC4243, localizada na página 447 da SEINFRA - Versão 024.1 ABRIL- 2017
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4 C 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,95             107,72 533,21

5 C 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,52               15,09 38,03

6 C 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,03             824,15 24,72

7 C 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,03             351,50 10,55

8 C 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 5,74                 7,35 42,19

9 C 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 5,74               51,17 293,72

10 C 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 7,21               14,69 105,91

11 I 13587
MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

M 3,20                 5,33 17,06

12 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01               28,05 0,28

13 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027               30,47 0,82

14 C 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,027               39,06 1,05

CP0171 Mureta para medição, dimensões 1,00 x 2,20 x 0,40mund CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.086,17R$      

CP0201  UNID.
CÓDIGO 

3.4
ITEM Vl. Parcial

1 I 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,00               57,77 57,77               

2 I 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,00                 2,49 4,98                 

62,75R$          

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677               32,76 18,60               
2 C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677               29,02 16,47               

35,07R$          

CP0201 DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 175V 20ka.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO                97,82 

CP0202  UNID.
CÓDIGO 

3.5
ITEM Vl. Parcial

1 I 39449
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
100 A, TIPO AC

UN 1,00             273,74 273,74             

2 I 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 4,00                 2,49 9,96                 

283,70R$        

1 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568               32,76 18,61               
2 C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568               29,02 16,48               

35,09R$          

CP0202 Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 300 MA, Corrente de 100 A, Tipo AC - Fornecimento e Instalação.und CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO              318,79 

Materiais

Total material
Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Materiais

Total material
Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

REF. CÓDIGO
Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 300 MA, Corrente de 100 A, 

Tipo AC - Fornecimento e Instalação.
Und. Coef. Vl. Unitário und

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            
DESCRIÇÃO 

REF. CÓDIGO
DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto) - pára-raios de baixa 

tensão, tensão de operação 175V 20ka.
Und. Coef. Vl. Unitário  und 
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

OBRA: INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
END.: RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
LOCAL: FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

DESCRIÇÃO BDI ADOTADO %

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
TOTAL 22,47

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

OBS:

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA 
DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS 
ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A 
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JARU

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

VALORES DE REFERÊNCIA - %

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

ID: 4085609 e CRC: 923E05A2



INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V FONTES : "A" -  Data de emissão: 12/06/2026

RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO "B" - COTAÇÃO

Local: FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

BDI: 22,47%

ÍTEM SERVIÇOS
30 Dias 

Instalação e 
montagem

 60 Dias 
Ligação da 
Subestação 
(Energisa)

TOTAL (%)

Total do mês sem BDI 54.191,42   13.547,85   67.739,27   100,00%
BDI % 22,47% 22,47% 22,47%

Total do mês com BDI 66.368,23   16.592,05   82.960,28   100,00%
% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%
Total acumulado 66.368,23   16.592,05   82.960,28   100,00%

Jaru-RO,

                      

quinta-feira, 25 de junho de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

1

Instalação de uma Subestação Rebaixadora Trifásica de 75 Kva-/13,8kv/220-127v, 
Ao Tempo E Malha de Aterramento Dimensionada Conforme As Normas, Estrutura 
da subestação N3-12/600DAN TR75 =01 com mureta e Para-raios, Ramal Feito 
Com Condutor 33mm² CAA. Conforme Projeto Basico.

54.191,42     13.547,85     67.739,27 100,00%

ID: 4085609 e CRC: 923E05A2
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ART de Obra ou Serviço
2320248500297266CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico

CLERTON DE LIMA MOREIRA
Título do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO / 
RNP: 0605785228

Registro: 11894D CE

Empresas.: MUNICIPIO DE JARU Registro: 3693CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159

RUA RUA RAIMUNDO CANTANHEDE Bairro.: SETOR 02 Telefone.: 6935216445

Nº.: 1080 Comp.: SEDE DA PREFEITURA  Cidade.: JARU UF: RO País: BRA CEP.: 76890000

Contrato: Celebrado: Vinculado à ART: 
Valor: 1,00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição: 
Ação Institucional: Convênio do Crea Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON,Bairro: SETOR 03 Telefone.: 6935216445

Nº: 1472 Comp.: FEIRÃO DO PRODUTOR Cidade: JARU UF: RO CEP.: 76890000

Data de Inicio: 18/06/2024 Previsão de término: 01/07/2024 Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: Comercial

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159

4. Atividade Técnica
Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 un

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 75,00 kvA

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações
Acessibilidade:

________________________
Profissional

________________________
Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

CLERTON DE LIMA MOREIRA - 323.882.253-53______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - 04.279.238/0001-59______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
CHAVE: 

71B15-A2559-19502-40515-7CEBD
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

Observações   ( Resumo do Contrato )
SUBESTAÇÃO REBAIXADORA TRIFÁSICA DE 75 KVA-/13,8KV/220-127V, AO TEMPO E MALHA DE ATERRAMENTO, NO POSTE 12/600D

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 27/06/2024 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500297266 Versão do Sistema
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Declaração 1 de 18/06/2024, assinado na forma da Lei Complementar nº 16/2020 (ID: 2411984 e CRC: 89F355C7). Pág: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

 
APÊNDICE F - Modelo da Declaração do não emprego de Geração Própria.

 
 
 
 

DECLARAÇÃO
 
 

 
Do Não Emprego de Geração Própria

 
 
 

 
 
A Prefeitura Municipal De Jaru, CPF/CNPJ nº 04.279.238/0001-59, representada pelo Engenheiro/Técnico
Clerton de Lima Moreira, registrado no conselho de classe CREA sob o n.º 11.894/D-CE, declara que o
consumidor na Rua Osvaldo Cruz, 1472 - Esquina com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, no
Município de Jaru - RO, UC 20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria municipal de Agronegócio e Meio
Ambiente, NÃO DISPÕE de geração própria de energia em suas instalações. Além disso, está ciente que
caso venha a optar pelo uso de geradores de energia, antes deverá submeter à aprovação da ENERGISA o
projeto em específico, de acordo com o regime de funcionamento do gerador, e em consonância com as
normas desta Concessionária vigentes na data da protocolarão do projeto.
 

 
 

Jaru - RO, 18 de junho de 2024.
 
 

 
 
 
 

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE JARU
C.N.P.J. N° 04.279.238/0001-59

 
          

 

Clerton de Lima Moreira
Eng° Eletricista 11.894/D-CE

CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

 

ID: 2571752 e CRC: 3B5222A7



Declaração 1 de 18/06/2024, assinado na forma da Lei Complementar nº 16/2020 (ID: 2411984 e CRC: 89F355C7). Pág: 2/2

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

Documento assinado eletronicamente por CLERTON DE LIMA MOREIRA, ENGENHEIRO
ELETRICISTA, em 18/06/2024 às 15:44, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.
Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, Prefeito
Municipal, em 20/06/2024 às 09:12, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 2411984 e
o código verificador 89F355C7.

Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora

1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA ***.150.402-** 19/06/2024 11:02
2 CLEVERSON BARBOSA ***.057.932-** 20/06/2024 11:03
3 DAVID CORTES LEONEL ***.169.512-** 27/06/2024 14:32
4 ANA LUCIA ALVES CAMPOS ***.850.022-** 28/06/2024 11:00

Docto ID: 2411984 v1

ID: 2571752 e CRC: 3B5222A7



Procuração 1 de 18/06/2024, assinado na forma da Lei Complementar nº 16/2020 (ID: 2412028 e CRC: CED402A0). Pág: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

 
PROCURAÇÃO

 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração, A Prefeitura Municipal de Jaru, inscrito no CNPJ n°
04.279.238/0001-59, Rua: Raimundo Cantanhede, 1080 Setor 02 Jaru/RO, constituo e nomeio meu
representante o Sr. CLERTON DE LIMA MOREIRA (OUTORGADO), brasileiro, casado, engenheiro eletricista e
de Segurança do trabalho, inscrito no CREA nº: 11.894/D CE e no CPF sob o nº 323.882.253-53, residente e
domiciliado Rua Tapajós, n° 3437 Setor 02. Para representá-lo junto à ENERGISA RONDÔNIA - Distribuidora
de Energia S/A, com a finalidade específica de tramita o projeto de aumento de demanda, para uma da
subestação aérea de trifásica de 75 KVA 13,8Kv-127/220V, no endereço, Rua Osvaldo Cruz, 1472 - Esquina
com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, Feirão do Produtor, no Município de Jaru - RO, UC
20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria municipal de Agronegócio e Meio Ambiente.
 

 
Jaru - RO, 18 de junho de 2024.

 
 

 
JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR

Prefeito do Município de Jaru
C.N.P.J. N° 04.279.238/0001-59
ASSINATURA DO OUTORGANTE

 

 

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

Documento assinado eletronicamente por CLERTON DE LIMA MOREIRA, ENGENHEIRO
ELETRICISTA, em 18/06/2024 às 16:01, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.
Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, Prefeito
Municipal, em 20/06/2024 às 09:12, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 2412028 e
o código verificador CED402A0.

ID: 2571752 e CRC: 3B5222A7
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Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora

1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA ***.150.402-** 19/06/2024 11:02
2 CLEVERSON BARBOSA ***.057.932-** 20/06/2024 11:03
3 DAVID CORTES LEONEL ***.169.512-** 27/06/2024 14:32
4 ANA LUCIA ALVES CAMPOS ***.850.022-** 28/06/2024 11:00

Docto ID: 2412028 v1
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Termo de Compromisso 01 de 18/06/2024, assinado na forma da Lei Complementar nº 16/2020 (ID: 2411901 e CRC: 7DFE5032). Pág: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

APÊNDICE G - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO

 
Jaru - RO, 18 de junho de 2024.

 
 
À
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Porto Velho RO

 
Prezados Senhores,

Eu, (Interessado) abaixo assinado, desejando construir um posto de transformação na tensão de 13,8 kV,
para o fim de aumentar a demanda de energia elétrica em nossas instalações na propriedade localizada Rua
Osvaldo Cruz, 1472 - Esquina com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, no Município de Jaru -
RO, UC 20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, declaro:

  1° - Que me responsabilizo pela conservação e manutenção da citada instalação, bem como pelos
acidentes e danos que o mesmo der causa;

2° - Que me comprometo a atender com presteza, às observações que esta Concessionária venha a fazer a
respeito das instalações e a necessidade de sua reparação;

3° - Que o não atendimento de minha parte ou de meus sucessores das observações desta concessionária,
autoriza independentemente de qualquer ação ou notificação judicial, a imediata interrupção do
fornecimento de energia elétrica sem direito a qualquer indenização;

4° - Que o transformador a ser instalado de nossa propriedade terá as seguintes.

 
Características:
Potência de 75KVA -13,8kV / 220-127V
Entrada de 13,8 KV
 

Atenciosamente,
 

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE JARU
C.N.P.J. N° 04.279.238/0001-59

 
            
 
Testemunhas:

Clerton de Lima Moreira
Eng° Eletricista 11.894/D-CE

CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

 

ID: 2571752 e CRC: 3B5222A7



Termo de Compromisso 01 de 18/06/2024, assinado na forma da Lei Complementar nº 16/2020 (ID: 2411901 e CRC: 7DFE5032). Pág: 2/2

 

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

Documento assinado eletronicamente por CLERTON DE LIMA MOREIRA, ENGENHEIRO
ELETRICISTA, em 18/06/2024 às 15:35, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.
Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR, Prefeito
Municipal, em 20/06/2024 às 09:12, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar nº 16 de 06/07/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 2411901 e
o código verificador 7DFE5032.

Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora

1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA ***.150.402-** 19/06/2024 11:02
2 CLEVERSON BARBOSA ***.057.932-** 20/06/2024 11:03
3 DAVID CORTES LEONEL ***.169.512-** 27/06/2024 14:32
4 ANA LUCIA ALVES CAMPOS ***.850.022-** 28/06/2024 11:00

Docto ID: 2411901 v1
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 75 KVA - 3Ø - 13,8 KV /220-127V E ACESSÓRIOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA  

Rua Osvaldo Cruz, 1472 – Esquina com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, 
Feirão do Produtor, no Município de Jaru - RO, UC 20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria 
municipal de Agronegócio e Meio Ambiente. 
Local: Feirão do Produtor 
 
Será instalado uma subestação para atender as instalações elétricas, está estabelecida de 
acordo com cálculo de demanda. Este deverá ser composto por itens mencionados na 
composição de custo. Todos os materiais indicados serão instalados de acordo com as normas 
da ABNT e Normas da concessionária. O quantitativo dos materiais utilizados segue vide planilha 
(composição de custo). 

OBJETIVO. 
Justificar uma ligação nova com fornecimento de energia na tensão de 13.800 v pela 
concessionária de energia. Serão dimensionados e especificados todos os equipamentos 
Elétricos necessários para garantir o suprimento de energia ao cliente através de uma 
subestação aérea ao tipo a óleo mineral de 75 KVA com 13.800 v nos enrolamentos; primários 
e 127/220 v nos enrolamentos secundários.  
 
2- NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. ; 
Toda instalação da subestação de Energia Elétrica e interligação com as instalações elétricas 
existentes foi projetada e deverá ser executada em estrita concordância com as Normas da 
ABNT: NBR: 54l0 past. Elétricas de Baixa Tensão), NBR: 14039 (List. Elétricas de Média Tensão) 
e Norma da Energisa. 
 
Observamos que quaisquer alterações feitas nó projeto e/ou execução sem prévio aviso e 
Consentimento dos autores e/ou coautores do presente, isentar-se-ão. Os mesmos das 
Responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento. 
 
3 -ENTRADADE ENERGIA.  
O fornecimento de energia elétrica será feito pela norma em tensão primária de distribuição de 
13,8KV. O ponto de entrada de energia elétrica será em um poste 600/11 com a medição direta 
em baixa tensão que será implantada no limite da propriedade com a via pública. 
 
4 - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 
A proteção deverá ser feita através da instalação de um conjunto de para-raios poliméricos tipo 
distribuição (Resistor não linear). Classe de tensão 12KV, capacidade mínima de ruptura de 
10KA, nível de isolamento 95KV, E=465 mm. 
 
5 -PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES E SECCIONAMENTOS. 
A proteção geral primária da subestação será feita através de chave» fusíveis unipolares, com 
capacidade de corrente de 100A capacidade de ruptura de 10KA nível de isolamento de 95KV, 
classe de tensão de 15KV e elos de 5H. 

 
     Clerton de Lima Moreira  
  Eng° Eletricista 11.894/D                         
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Cruzeta em concreto armado 
A cruzeta de concreto é definida pelos seguintes elementos característicos conforme a NBR 
8454. Plaqueta de identificação conforme GER 13279 – Cruzeta de concreto leve. Devem 
apresentar superfícies externas suficientemente lisas, sem fendas ou fraturas e sem armadura 
aparente não sendo permitida qualquer tipo de pintura. 

Cano de ferro galvanizado 
Deve ser constituído de ferro galvanizado sem costura, deverá ser novo e possuir as 
características técnicas especificadas no fabricante. 

Curvas e luvas 
As curvas e luvas de metal previstas nessas instalações deverão ser fabricadas em aço, 
preferencialmente roscáveis; o acabamento deverá ser galvanizado a quente por imersão. 

Buchas e arruelas 
As arruelas e as buchas previstas nestas instalações deverão ser constituídas de alumínio 
fundido. 

Haste de aterramento 
As hastes de aterramento previstas nestas instalações serão do tipo copperweld, núcleo de aço 
SAE 1020 com camada de cobre eletrolítico, de espessura igual a 254u (microns), dimensões 5/8 
x 3,0m, encontradas cravadas nas caixas de passagem. 
 

Para-raios 
Para-raios tipo distribuição neutro aterrado, terão capacidade de escoamento de corrente 
10KA, para tensões 12-15 KV, completo com ferragens de fixação em aço galvanizado. 

Chave e Elo fusível 
Os elementos de proteção contra surtos de sobre corrente na alta tensão, os elos fusíveis, serão 
para classe 15KV, sendo o elemento de proteção constituído de fios de cobre estanhados, com 
encordoamento helicoidal e de capacidade de interrupção compatível com a potência de 
transformador. Os elos fusíveis são instalados nas chaves fusíveis unipolares, e instalados 
conforme recomendações do fabricante. 

Isolador tipo pino 
Os isoladores tipo pino, monocorpo, rosca 25,4 mm, para classe 15 KV deverão ser constituídos 
de porcelana marrom; deverão ser novos e possuírem as características técnicas especificadas 
– NBR 7110. 

Transformador 
Transformador, tipo distribuição, relação 13,8/0,220-0,127 KV, 60Hz p/ uso continuo de 
funcionamento dotado de comutador de "taps" sem carga, suporte p/ fixação em poste de 
concreto duplo, completo c/ buchas de AT e BT, óleo isolante (nafténico) – instalado conforme 
recomendação do fabricante. (Normas de fabricação: NBR – 5356; 5380 e 5440). Suporte para 
transformador Suporte para transformador uso em poste de concreto duplo "T", aço 
galvanizado, dim. 220x185mm completo com parafusos. 
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As alças pré-formadas para estas instalações deverão próprias para uso com condutores de 
alumínio nu sem alma de aço (CA) de seção 33,63mm² (7fios). 

Olhal para parafuso 
Os olhais para parafuso deverão ser fabricados de ferro nodular galvanizado com capacidade 
de carga de ruptura 5000 kg. 

Gancho olhal 
Os ganchos olhais definidos deverão ser fabricados em aço, com acabamento galvanizado a 
quente; deverão ser novos e dimensionados para uma carga de ruptura 5000 kg. 

Manilha sapatilha 
As manilhas sapatilhas deverão ser fabricadas de ferro nodular galvanizado, capacidade de 
ruptura 5000 kg. 

Caixa de inspeção de aterramento 
Será utilizado, caixa de inspeção PVC rígido para aterramento da medição. 

Medição: 
Em mureta, na divisa com a calçada, caixa de medição direta para 200 A (PADRÃO ENERGISA). 
 
Proteção Contra Efeitos de Curto-Circuito em BT: 
 Será através de DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 
KA 
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas técnicas 
da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões. 

ENTREGA DA OBRA 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e 
equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. 
A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050:2204, no que diz respeito a rampas, corredores, 
portas e sanitários, destinados à acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades 
especiais". Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação 
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será então, firmado o Termo 
de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 
(atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde deverão constar todas as pendências e/ou não 
Conformidades verificados na vistoria. 
 
PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo áreas cimentadas, áreas verdes, redes 
de energia, redes hidráulicas, redes de gases canalizados deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 

Jaru, 28 de agosto de 2024. 
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REDE DE DERIVAÇÃO

QUANTIDADE DE HASTE:

DIMENSÕES: 5/8"x2.400mm
BITOLA DO CABO:  50 mm²

DISTÂNCIA ENTRE AS HASTES:

HASTE: TIPO COPPERWELDO COBREADA.

TIPO DE TERRENO: SEMI-UMÍDO
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO: MEGABRAS DE 04 BORNES - MODELO MTD/20KW
MÉTODO UTILIZADO: WERNER

MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO.

18 METROS

MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO:

EXTENSÃO DA MALHA:
03 METROS
W9,8

07 HASTES

CONFIGURAÇÃO DA MALHA

REDE

MuroMureta

03M

Cabo de Cobre nú 50 mm²

Cx. Inspeção

03M

1H

03M

1H

03M

1H

03M

1H

03M

1H

1H

1H

Calçada

Muro / Divisa 

ENERGISARESP. TÉCNICO
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VISTA DA DERIVAÇÃO N3/N3 DCFU

ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO
TIPO N3-N3 / S1 (DT B-600/11 kg/m)
DIMENSÕES EM SEM ESCALA

3#33 CA

Isolador tipo suspensão polimérico
4 saias classe 15 KVFace "B"

(Lateral)

+0,00

DT - 600/11 kg/m

Face "A"
(Frontal)

Isolador tipo
pino monocorpo

Chave fusivel modelo "XS"

3#33 CA

Conector estribo de parafuso
alumínio e Grampo de Linha Viva

DESENHO

LucivandaEletrica
Consultoria

Vista
(Superior)

Neutro

Fase A

Fase B

Fase C
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VISTA DA SUBESTAÇÃO.

EPR OU XLPE
0,6/1 kV 90ºC

DESENHO
Lucivanda
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DESENHO

RESP. TÉCNICO
Eng° Eletricista 11.894/D-CE

CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A (VISTA INTERNA) 

Lucivanda
Clerton de Lima Moreira

Eletrica
Consultoria

NOTAS: 
1. AS CAIXAS DE MEDIÇÃO DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE

    1,2MM OU N° 18 U.S.G., A SOLDA DEVERÁ SER CONTÍNUA; 

2. QUANTO AO ACABAMENTO, A CAIXA DEVERÁ SER DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA 

    ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE OU CINZA.

CONFORME DES. 002.13 DA NDU 002 (PÁGINA 124). 

ID: 2571752 e CRC: 3B5222A7



18/07/2024 20:05

____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.914.650/0001-66 - Insc. Est.: 00.025.563/7
AV IMIGRANTES, 4137, INDUSTRIAL, PORTO VELHO, RO - CEP 76.821-063
Tel.:  - www.energisa.com.br

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CARTA DE ANÁLISE PRÉVIA DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO - ID: 31233 / 24

Porto Velho - RO, 18 de Julho de 2024
TIPO DE SOLICITAÇÃO: SUBESTAÇÃO AÉREA
TIPO DE PROJETO: SUBESTAÇÃO AÉREA
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO: 75 KVA
EMPREENDIMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU Feirão do Produtor Rural
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
UC:
CPF\CNPJ: 04.279.238/0001-59
TELEFONE:0
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
CIDADE:

RESP. TEC. PROJETO: CLERTON DE LIMA MOREIRA
DRT: 2320248500297266

Prezado (a) Cliente:

Informamos que a sua solicitação de Análise Prévia do Projeto de Entrada de Energia se encontra APROVADO de acordo com
as normas técnicas vigentes desta concessionária como intitulado e estabelecido no Artigo 50 e enquadrado nos prazos
prescritos no Artigo 51 da REN ANEEL 1000/2021.

Este projeto tem validade de 2 Anos previsto no Art. 53 da REN ANEEL 1000/2021 e deve ser reapresentasentado nos casos
em que o consumidor ou os demais usuários não executem as obras de sua responsabilidade dentro do prazo de validade do
projeto, sendo assim necessário sua reapresentação dentros dos padrões técnico vigêntes no ato do novo protocolo.

O cliente/representante DEVE solicitar o Orçamento de Conexão e a solicitação da vistoria ou comissionamento deverá ser
realizada após a conclusão de todo o processo, uma vez que esta etapa é necessáia e obrigatória, implicando no bloqueio do
processo até sua regularização conforme previsto no Art. 91 da REN ANEEL 1000/2021.

Vale ressaltar que após a solicitação do Orçamento de conexão, serão analisadas as condições de fornecimento e conexão que
serão comunicadas no prazo de até 15 (quinze) dias, caso não haja necessidade de obras de reforço ou melhoria no sistema de
distribuição/transmissão em tensão de conexão menor que 69kV, ou até 30 (trinta) dias caso haja necessidade obras em tensão
de conexão menor que 69kV e 45 (quarenta e cinco) dias para as demais conexões, conforme os incisos I, II e III Art. 64, da
REN. ANEEL N°1000/2021.

A solicitação do Orçamento de Conexão deve ser realizado nos canais de atendimento da Energisa Rondônia.

Próximos Passos para a Conexão do Empreedimento:

1 - Não tenho um Orçamento: Solicitar Orçamento de Conexão em um dos nossos canais de atendimento.
 Grupo A: https://linktr.ee/grupoaero
 Grupo B: Loja de Atendimento
2 - Tenho um Orçamento: Aguardar a entrega do Orçamento de Conexão e Solicitar ligação.

Observação: Caso o seu Orçamento de Conexão necessite de obras, será necessário aguardar a conclusão da mesma para
realizar o pedido de vistoria e ligação.
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____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.914.650/0001-66 - Insc. Est.: 00.025.563/7
AV IMIGRANTES, 4137, INDUSTRIAL, PORTO VELHO, RO - CEP 76.821-063
Tel.:  - www.energisa.com.br

Segue as ressalvas abaixo relacionadas a Análise Prévia do Projeto de Entrada de Energia que devem ser corrigidas antes da
solicitação de comissionamento/vistoria:
RESSALVAS:

APROVADO
Seu projeto elétrico de entrada de energia, não contém solicitação de orçamento de conexão, por gentileza, solicitamos
que procure uma de nossas lojas de atendimentos para a realização da orçamento de conexão.

Atenciosamente,

________________________
JOAO PEDRO FERNANDES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Porto Velho - RO, 18 de Julho de 2024

Supervisão de Projetos - DCMD
Av.dos Imigrantes,nº4.137 - bairro Industrial - Porto Velho (RO)

CEP: 76821-063
Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 647 0120

www.energisa.com.br
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ANEXO X

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Local: FEIRÃO DO PRODUTOR RURAL

1° ETAPA 2° ETAPA

80,00% 20,00%

Percentual Parcial 80,00% 20,00%
Valor Parcial 66.368,23 16.592,05
Percentual Acumulado 80,00% 100,00%
Valor Acumulado 66.368,23 82.960,28

_________________________
Clerton de Lima Moreira
Eng° Eletricista 11.890/D-CE

Mat. 2451-1 PMJ

1.1

Instalação de uma Subestação Rebaixadora Trifásica de 75 Kva-/13,8kv/220-
127v, Ao Tempo E Malha de Aterramento Dimensionada Conforme As 
Normas, Estrutura da subestação N3-12/600DAN TR75 =01 com mureta e 
Para-raios, Ramal Feito Com Condutor 33mm² CAA. Conforme Projeto 
Basico.

82.960,28 66.368,23 16.592,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
ESTADO DE RONDÔNIA

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇOS (R$)
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