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GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU

PLANILHA RESUMO

OBRA : INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
END. : RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
LOCAL: FEIRAO DO PRODUTOR RURAL

BDI: 22,47%

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.517,07

2.0 ADMINISTRACAO E CONTROLE 9.030,57
INSTALACOES ELETRICAS

57.191,63

Jaru-RO, quinta-feira, 25 de junho de 2026
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GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU

PLANILHA ORCAMENTARIA

Rev_03

OBRA : INSTALACAO DE UMA SUBESTACAQ 75 KVA - 13,8Kv/127-220V FONTES : "A"- Més de Ref: 05/2026
END. RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO "B"- COTACAO
LOCAL: FEIRAO DO PRODUTOR RURAL "C"- COMPOSICAO DE CUSTO
BDI: 22,47%
mem | 1aBEta | copico IS A P2 A A0 UNID | QUANT. | VALOR UNIT. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 C | 742098  [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 2,88] 526,76 1.517,07
CUSTO TOTAL DE SERVICOS PRELIMINARES] RS 1.517,07
2.0 ADMINISTRACAO E CONTROLE
2.1 C | Comp. Custo |Administrogdo e controle - (engenheiro - mestre de obras) Més 1,00 9.030,57 9.030,57
CUSTO TOTAL DE ADMINISTRACAO E CONTROLE] RS 9.030,57
3.0 INSTALAGCOES ELETRICAS
3.1 C CP0150 Cabo Al XLPE 50 mm Protegido ¢/ camada PVC Cinza 15 KV m 84,00 24,76 2.079.84
39 c CPO152 (E)s:rzu;z\r/o fipo N3 com transformador 75 KVA - 3@ - 12,6-13,8/0,220- ond 1.00 50.220,25 50.220,25
3.3 C CP0O171 Mureta para medicéo, dimensdes 1,00 x 2,20 x 0,40m und 1,00 1.086,17 1.086,17
34 C CP0201 DPS £D|sp03|f_|vo de Pro‘rego_o Contra Surto) - pdra-raios de baixa und 400 97 82 39128
tensdo, fensdo de operacdo 175V 20ka.
35 c CP0202 Qsposﬂwo DR, 4.Polos, Sen5|b|||doole de 300 MA, Corrente de 100 A, und 1.00 318,79 318,79
Tipo AC - Fornecimento e Instalacdo.
34 C CP0254 Para- Rpuo Baixa Tensdo Frbt—s Rds 280v 10ka Dps Clamper - ond 3.00 365,10 1.095.30
Fornecimento e Instalacdo.
CUSTO TOTAL DE INSTALACOES ELETRICAS| RS 57.191,63
CUSTO TOTAL DA OBRA (RS) - SEM BDI] RS 67.739,27
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (RS)] RS 15.221,01
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (RS)l RS 82.960,28

Jaru-RO, quinta-feira, 25 de junho de 2026

,..:-_"..1-"' e

Clerton de Lime Moreira
Eng" Elvtnoizta 11 990 D.CE

£11D: 4085609 e CRC: 923E05A2



OBRA :
END.
LOCAL:

GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU

MEMORIA DE CALCULO
INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V

RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
FEIRAO DO PRODUTOR RURAL

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Larg.(m) Alt.(m) Area (m?)
2,40 X 1,20 = 2,88

Administragcdo e controle - (engenheiro - mestre de obras)

Obs: Para ligacdo da subestacdo por parte da Energisa € 30 Dias.

3.1 Cabo Al XLPE 50 mm Protegido ¢/ camada PVC Cinza 15 KV
3.2 Estrutura tipo N3 com transformador 75 KVA - 3@ - 12,6-13,8/0,220-0,127KV
3.3 Mureta para medic&o, dimensdes 1,00 x 2,20 x 0,40m
3.4 DPS (Dispositivo de Protegdo Contra Surto) - pdra-raios de baixa tensdo, tensdo de operagdo 175V 20ka.
3.5 Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 300 MA, Corrente de 100 A, Tipo AC - Fornecimento e Instalag&o.
3.6 Para- Raio Baixa Tens&o Prbt-s Rds 280v 10ka Dps Clamper - Fornecimento e Instalagdo.
e e,
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GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU

Planilha de composicdo
REF.: "C"- COMPOSICAO SINAPI

OBRA : INSTALACAO DE UMA SUBESTACAQ 75 KVA - 13,8Kv/127-220V “I" - INSUMO SINAPI
END. : RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO "CDER" - COMPOSICAO DER
LOCAL: FEIRAO DO PRODUTOR RURAL Més de Ref: 05/2026 "IDER" - INSUMO DER

COMPOSICAO DE CUSTO - ELETRICO

DESCRICAO
CODIGO UNID.
REF. SINAPI Administragdo e controle - (engenheiro - mestre de obras) Und. Coef. VI. Unit.
2.0 Dia
ITEM VI. Parcial
1 SR | P9812  |ENGENHEIRO POR MES H 16,000 165,41 2.646,57
2 C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,000 39,90 6.384,00
Total mao de obra| RS 9.030,57

CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO | RS 9.030,57

LCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho de engenheiro responsdvel técnico de uma visita por semana, 4h por visita (considerando 4 semanas por més)

4 semanas x 1 dia por semana x 4h por visita = 16h por més => para 15 Dias (2 semanas x 1 dia por semana x 4h por visita = 08h por 15 Dias=>
=8/15=0,53333 por Diq)

Jornada de trabalho do mestre de obras, 5 dias por semana, 8h por dia (considerando 4 semanas por més)

4 semanas x 5 dias por semana x 08h por dia = 160h por més => para 15 Dias (2 semanas x 5 dias por semana x 08h por dia = 80h por 15 Dias)=>80/15=
5,33333 por Dia)

Comp. Custo
SICRO-1/2«  P9812 Engenheiro Por més R$ 26.465,71 Por hora 165,41
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos do Eng. Responsavel
Composicoes de Precos Unitdrias Atualizadas sinapi
CODIGO! pee | 742098 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO UNID.
1.1
UNID Coef. VALOR UNIT. M2
ITEM |TABELA| CODIGO DISCRIMINAGAO DE SERVICOS n
VL. Parcial
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
1 4417 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 1,00 6,52 6,5200
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
2 4491 REGIAO - BRUTA M HHHHHH 6,93 27,7200
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
3 | 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 HHHHHH 400,00 400,0000
PARA FIXACAQ)
4 | 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4 X 10) KG HitH##H# 18,31 2,0100
5 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H idididididid 30,47 30,4700
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H HHEHHAH#H 26,74 53,4800
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
7 C 94962 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 HHEHH#HH 655,92 6,5600
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MATERIAL 440,8000 427,72| 81,1982687%
MAOQO DE OBRA 83,9500 83,95| 15,9370491%
TOTAL COMPOSICAO: 520,2400 526,76\ Hit###H##H#H#H
CUSTO TOTAL DA COMPOSIGAO | RS 526,76
FONTE: Coeficientes tem como base cdiculos do Eng. Responsavel
DESCRICAO
CP0150 UNID.
CO:E'IGO . /EBEEFL 4| CODIGO | Cabo Al XLPE 50 mm Protegido ¢/ camada PVC Cinza 15 KV Und. | Coef. | VI Unitario m
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ITEM_| | | | | | | VL. Parcial

Materiais
1 B;’:ACJO COT.ELE.39 |CABO AL XLPE 50MM PROTEGIDO C/ CAMADA PVC CINZA 15KV m 1,00 11,79 11,79
Total material| RS 11,79
Mdao de Obra
1 C 83264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 32,76 5,88
2 c 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 29,02 56,09
Total mao de obra| RS 12,97

CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO]| RS 24,76

FONTE: Coeficientes de mdo de obra tem como base cdlculos a composigdo n°72253, localizada na pdgina 1343 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

DESCRICAQ
CP0152 UNID.
CODIGO REF. CODIGO Estrutura tipo N3 com transformador 75 KVA - 3@ - 12,6-13,8/0,220- Und. Coef. V1. Unitdrio und
3.2 0,127KV
ITEM VI. Parcial
Materiais
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO,
! 11272 PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN 3,00 .09 1527
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D =2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
2 | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M] KG 1,00 27,96 27,96
3 | 347 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 1.00 172,22 172,22

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA AFOGO
4 379 (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAQ = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, UN 24,00 1,43 34,32
DIAMETRO DO FURO = 18 MM

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI

S 1051 CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE UN 1,00 69.94 69.94
4
fl 2
6 Bg:/\(jo COTELE.6] gﬁfzi DE ALUMINIO PROTEGIDO 35MM? 15KV XLPE, COBERTO, m 15,00 2295 344,25
7 | 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 35,00 48,07 2.382,45
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
8 C 92992 |KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 39,00 126,99 4.952,61

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1
9 1590 FURO DE FIXACAO UN 12,00 21,62 259,44

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
10 C 92988  |KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 13,00 70,88 921,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50
1 : 1578 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 300 673 2019

Banco

12 PMJ COT.ELE.82 [Terminal Pino Curto Macigo de Compressdo Tcm 95mm und 3,00 39,18 117,54
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
13 C 97891 BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 3,00 268,24 804,72

0,4X0.4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
14 C 97892  |BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 2,00 504,17 1.008,34
0,6X0.,6X0,6 M. AF_12/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD /

15 277 | ice - 35 KA UN 1,00 470,91 470,91
CAIXA DE MEDICAO DIRETA PARA 200 AMPERES (PADRAO
Banco ENERGISA), MEDIDAS (AXLXP): 1000 X 600 X 225 MM, MATERIAL DE
16 pmy | COTELESO | ABRICACAO: ACO CARBONO SAE 1006, 1,2MM, ACABAMENTO: und 1.00 296667 2.966.69
PINTURA ELETROSTATICA. COR: CINZA MUNSELL N6,5.
17 | 11842 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA N 300 17 84 53.50

CABOS ATE 50 MM2

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
18 | 1808 MACHO/FEMEA, DE 4" UN 2,00 633,51 1.267,02

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E
19 ! 7693 = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) M 600 21527 1.291,62

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,

20 | 402 ABERTURA 21 MM UN 3.00 10,68 32,04
GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2
21 | 1564 PARAFUSOS UN 9,00 11,72 105,48
P '_;:_.'_":_,:,,4.1_,“- A
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HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E

22 | 3380 DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM UN 8,00 62,38 499,04
CONECTOR TIPO GRAMPO
23 Banco COTELE.64 Massa Col'ofetor para Haste Aterramento Filete Cx. 350Gr. (30gr p/ ond 100 13.17 13.17
PMJ haste) (1 Filete, 17gr.)
24 ngﬁo COT.ELE.31 [ISOLADOR SUSPENCAO POLIMERICO 15KV und 3,00 80,96 242,88
05 | 2641 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 500 25.99 129,95

COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO

26 | 7581 NOMINAL ATE 5/8" UN 3,00 3,03 2,09

27 I 421 PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,00 21,12 63,36
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM,

28 428 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA UN 4,00 34,97 139,88
E PORCA

29 436 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO UN 3,00 1213 36,39

=150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE

30 | 4276 NOMINAL DE DESCARGA 5 KA UN 3,00 240,88 722,64
Banco ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA COR CINZA COM ROSCA M20

31 PMJ COT.ELE.62 15KV ABNT/NBR1 2459 und 3,00 115,69 347,07
Banco PINO AUTOTRAVANTE PARA ISOLADOR TIPO PILAR - ROSCA M16-M20

32 PMJ COT.ELE.63 ABNT-NBR 6323. und 3,00 36,80 110,40

33 | 41209 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE UN 100 3.049.48 3.249,48

12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA
34 ! 7576 POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/1¢6" UN 200 124,53 249,06

Banco TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75

35 o) | COTELE83|KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE und 1,00 24.573,30 24.573,30
220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL
36 B;’:ACJO COT.ELE.40 |PROTETOR POLIMERICO P/BUCHAS E PARA PARA-RAIOS 15/25KV und 6,00 75,91 455,46
37 ngﬁo COTELE.41 [CAPA PROTETORA PARA GRAMPO LINHA VIVA 15KV/25KV und 3,00 198,03 594,09
Banco
38 o) | COTELE42|GRAMPO LINHA VIVA GLV-35/95 und 3,00 75,67 227,01
Banco
39 o) | COTELE:29 |CONEC. P.F. 50MM2 SN P/AT und 3,00 43,31 129,93
Banco
40 o) | COT.ELE43 | FIXADOR DE PERFIL U 176MM und 1,00 31,12 31,12
Banco
4 o) | COTELE.44 |PERFIL U PARA REDE COMPACTA und 1,00 152,12 152,12
42 B;’:ACJO COT.ELE.45 |ESPACADOR LOSANGULAR C/TRAVA 15KV - PLP und 4,00 55,31 221,24
Total material| RS 49.514,65
Mdao de Obra
1 C 83264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 32,76 524,16
2 C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 29,02 464,32
3 C 83266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 36,29 530,64
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
4 = 71634 | HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, CHP 4,00 28412 113648
POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Total mGo de obra| RS  2.705,60
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO| RS 52.220,25
FONTE: Coeficientes de m&o de obra tem como base cdlculos a composi¢cdo n°C4243, localizada na pdgina 447 da SEINFRA - Versdo 024.1 ABRIL- 2017
ESCRICAO
CP0171 UNID.
Coffo REF. | copico Mureta para medicdo, dimensdes 1,00 x 2,20 x 0,40m Und. | Coef. VI Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
] C 93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,15 105,77 15,87
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
2 c 93382 | oo USSRO. AF 08/2023 M3 0,04 32,36 1,29
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
3 c 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 0025 58.89 147
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
4 C 103328 [HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 4,95 107,72 533,21
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5 C 92760 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 2,52 15,09 38,03
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
6 C 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,03 824,15 24,72
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
/ c 103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 003 351,50 10,55
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
8 = 87882 EMULSAQ POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA M2 3.74 7.35 42.19
400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
? = 87792 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS), ESPESSURA M2 3.74 s1.17 293.72
DE 25 MM. AF_08/2022
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
10 c 88489 PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023 M2 /2] 14,69 105,91
MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAQO,
I ! 13587 ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM M 3.20 533 17.06
12 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 28,05 0,28
13 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 30,47 0,82
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
14 = 71692 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0.027 37.06 1.05
CUSTO TOTAL DA COMPOSICI\0| RS 1.086,17
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsavel técnico.
DESCRICAO
CP0201 UNID.
CODIGO REF. CODIGO DPS (Dispositivo Ele Proief;ao Contra Su~rfo) - para-raios de baixa Und. Coef. V1. Unitdrio und
3.4 tensdo, tensdo de operagao 175V 20ka.
ITEM VI. Parcial
Materiais
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMADE 175V,
! 39465 CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1.00 57.77 57.77
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16
2 1575 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO Mé UN 200 24 498
Total material| RS 62,75
Mado de Obra
1 C 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 32,76 18,60
2 C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 29,02 16,47
Total mao de obra| RS 35,07
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO| 97,82
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsdvel técnico.
CP0202 UNID.
CODIGO REF. CODIGO Dispositivo DR, 4.Polos, Sen5|b|I|d'c|de de 300 MA, (Eorrente de 100 A, Und. Coef. V1. Unitdrio und
3.5 Tipo AC - Fornecimento e Instalagao.
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 39449 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE UN 100 273,74 27374

100 A, TIPO AC

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16
2 1575 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO Mé UN 400 249 9.96

Total material| RS 283,70

Mao de Obra
1 C 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 32,76 18,61
2 C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568 29,02 16,48

Total mao de obra| RS 35,09

CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] 318,79

FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsdvel técnico.
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GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA DE JARU

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

OBRA: INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
END.: RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
LOCAL: FEIRAO DO PRODUTOR RURAL

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

DESCRICAO VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO %

1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 3.00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
TOTAL 22,47

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Cenftral;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de fributos;

L = tfaxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA
DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS
ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUCAO CIVIL
PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A
MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Clarron de Limea Moraira
!:'ng' Elstncista 11 390 D-CE

iD: 4085609 e CRC: 923E05A2



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FONTES : "A" - Data de emissdo: 12/06/2026

INSTALAGAO DE UMA SUBESTAGAO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V

RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO "B" - COTACAO

Local: FEIRAO DO PRODUTOR RURAL "C" - COMPOSIGAO DE CUSTO
BDI: 22,47%
30 Dias L,6O l?lafi
iTEM SERVICOS Instalagio e| 5°52° | TOTAL (%)
montagem Subestacio
5 (Energisa)
Instalagdo de uma Subestacdo Rebaixadora Trifasica de 75 Kva-/13,8kv/220-127v,
Ao Tempo E Malha de Aterramento Dimensionada Conforme As Normas, Estrutura o
! da subestacdo N3-12/600DAN TR75 =01 com mureta e Para-raios, Ramal Feito 419142 13.547.85 67.739,27 100,00%
Com Condutor 33mm? CAA. Conforme Projeto Basico.
Total do més sem BDI 54.191,42 13.547,85 | 67.739,27 100,00%
BDI % 22,47% 22,47% 22,47%
Total do més com BDI 66.368,23 16.592,05 | 82.960,28 100,00%
% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%
Total acumulado 66.368,23 16.592,05 | 82.960,28 100,00%

D: 4085609 e CRC: 923E05A2

P

Clerton de Lime Moreira

Eng" Elvtnoizta 11 990 D.CE

Jaru-RO, quinta-feira, 25 de junho de 2026
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Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA_ RO 2320248500297266 ¢
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO l E‘

1. Responsavel Técnico

CLERTON DE LIMA MOREIRA

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO RNP: 0605785228
TRABALHO/ Registro; 11894D CE

Empresas.: MUNICIPIO DE JARU Registro: 3693CVRO

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159
RUA RUA RAIMUNDO CANTANHEDE Bairro.. SETOR 02 Telefone.: 6935216445
Ne.: 1080 Comp.: SEDE DA PREFEITURA Cidade.: JARU UF:RO Pais: BRA  CEP.: 76890000
Contrato: Celebrado: Vinculado a ART:
Valor: 1,00 Tipo Contratante: PJ Direito Publico Substituicéo:
Acéo Institucional: Convénio do Crea Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participacédo Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servico

Rua: RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDOBairro: SETOR 03 Telefone.: 6935216445

N°: 1472 Comp.: FEIRAO DO PRODUTOR Cidade: JARU UF:RO CEP.: 76890000
Data de Inicio: 18/06/2024 Previs&o de término: 01/07/2024 Coordenadas Geogréficas:,

Finalidade: Comercial

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU CPF/CNPJ: 04279238000159

4, Atividade Técnica

Nivel de atuagdo Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAGCAO PROJETO DE INSTALAGOES DE ATERRAMENTO DE SUBESTAGOES DE DISTRIBUIGAO 1,00 un
PROJETO DE INSTALAGOES DE SUBESTAGAO ABAIXADORA DE TENSAO 75,00 kvA

O registro da A.R.T. ndo obriga 0 CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emissao do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢des do Profissional. As informac¢des constantes desta A.R.T. s&o de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuig6es profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declaracfes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas Informacgdes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima * A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

) de de www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
Local Data

* A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo
contratual.
CLERTON DE LIMA MOREIRA - 323.882.253-53 CHAVE:
—— 71B15-A2559-19502-40515-7CEBD
Nome do profissional - CPF: www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br

tel: (69) 2181-1072

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - 04.279.238/0001-59 c REA_
Nome do contratante - CPF/CNPJ:
C i de ia

e Agronomia de Rondénia

Observagdes (Resumo do Contrato)
SUBESTAGCAO REBAIXADORA TRIFASICA DE 75 KVA-/13,8KV/220-127V, AO TEMPO E MALHA DE ATERRAMENTO, NO POSTE 12/600D

Registrada em: 27/06/2024 Cadigo: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Nimero: 14000008500297266 Versdo do Sistema
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

APENDICE F - Modelo da Declaragdo do ndo emprego de Geragdo Prépria.

DECLARACAO

Do Nao Emprego de Geragao Propria

A Prefeitura Municipal De Jaru, CPF/CNPJ n2 04.279.238/0001-59, representada pelo Engenheiro/Técnico
Clerton de Lima Moreira, registrado no conselho de classe CREA sob o n.2 11.894/D-CE, declara que o
consumidor na Rua Osvaldo Cruz, 1472 - Esquina com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, no
Municipio de Jaru - RO, UC 20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria municipal de Agronegécio e Meio
Ambiente, NAO DISPOE de geragdo prépria de energia em suas instalagdes. Além disso, esta ciente que
caso venha a optar pelo uso de geradores de energia, antes deverd submeter a aprovacao da ENERGISA o
projeto em especifico, de acordo com o regime de funcionamento do gerador, e em consondncia com as
normas desta Concessionaria vigentes na data da protocolardao do projeto.

Jaru - RO, 18 de junho de 2024.

JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE JARU
C.N.P.J. N°04.279.238/0001-59

Clerton de Lima Moreira
Eng’ Eletricista 11.894/D-CE
CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

g 1 %%jfi%%eﬁ&ad§§%%ﬂ§%df Lei Complementar n° 16/2020 (ID: 2411984 e CRC: 89F355C7). Pag: 1/2



Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

smeLes  Documento assinado eletronicamente por CLERTON DE LIMA MOREIRA, ENGENHEIRO

@ assmarurr  ELETRICISTA, em 18/06/2024 as 15:44, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
AT Complementar n® 16 de 06/07/2020.

cuaurcana Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por JOAO GONGALVES SILVA JUNIOR, Prefeito

Municipal, em 20/06/2024 as 09:12, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar n® 16 de 06/07/2020.

ELETRONICA
T aen
e nraa

& A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 2411984 e
= 0 codigo verificador 89F355C7.

Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora
1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA *¥*% 150.402-** 19/06/2024 11:02
2 CLEVERSON BARBOSA *¥*% 057.932-** 20/06/2024 11:03
3 DAVID CORTES LEONEL *¥*% 169.512-** 27/06/2024 14:32
4 ANA LUCIA ALVES CAMPOS **% 850.022-** 28/06/2024 11:00

Docto ID: 2411984 v1

b1 %%1781 Zétaﬁ&adgﬁg%é@%dfa Lei Complementar n° 16/2020 (ID: 2411984 e CRC: 89F355C7).

Pag: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

PROCURACAO

Pelo presente instrumento particular de procuracdao, A Prefeitura Municipal de Jaru, inscrito no CNPJ n°
04.279.238/0001-59, Rua: Raimundo Cantanhede, 1080 Setor 02 Jaru/RO, constituo e nomeio meu
representante o Sr. CLERTON DE LIMA MOREIRA (OUTORGADO), brasileiro, casado, engenheiro eletricista e
de Seguranca do trabalho, inscrito no CREA n2: 11.894/D CE e no CPF sob o n2 323.882.253-53, residente e
domiciliado Rua Tapajés, n° 3437 Setor 02. Para representa-lo junto 3 ENERGISA RONDONIA - Distribuidora
de Energia S/A, com a finalidade especifica de tramita o projeto de aumento de demanda, para uma da
subestacdo aérea de trifasica de 75 KVA 13,8Kv-127/220V, no enderego, Rua Osvaldo Cruz, 1472 - Esquina
com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, Feirao do Produtor, no Municipio de Jaru - RO, UC
20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria municipal de Agronegdcio e Meio Ambiente.

Jaru - RO, 18 de junho de 2024.

JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR
Prefeito do Municipio de Jaru
C.N.P.J. N° 04.279.238/0001-59
ASSINATURA DO OUTORGANTE

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

smries  Documento assinado eletronicamente por CLERTON DE LIMA MOREIRA, ENGENHEIRO

@ sierwenes  ELETRICISTA, em 18/06/2024 as 16:01, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
AT Complementar n° 16 de 06/07/2020.

auauricapa Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por JOAO GONGALVES SILVA JUNIOR, Prefeito

Y siartry | Municipal, em 20/06/2024 as 09:12, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
e Complementar n® 16 de 06/07/2020.

: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 2412028 e
. 0 codigo verificador CED402A0.

3B 5%178:{ géﬁ@adgﬁgﬁofﬂidf Lei Complementar n® 16/2020 (ID: 2412028 e CRC: CED402A0).
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Cientes

Seq. Nome
1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA
2 CLEVERSON BARBOSA
3 DAVID CORTES LEONEL
4 ANA LUCIA ALVES CAMPOS

61 ﬁ%?i%?géﬁeadﬁﬁgﬁofﬂidf Lei Complementar n® 16/2020 (ID: 2412028 e CRC: CED402A0).

CPF
%% 150.402-**
*#¥% 057,932-**
*%% 169.512-%*
%% 850.022-**

Data/Hora
19/06/2024 11:02
20/06/2024 11:03
27/06/2024 14:32
28/06/2024 11:00

Docto ID: 2412028 v1

Pag: 2/2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

APENDICE G - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGAO DAS INSTALAGOES DA SUBESTAGAO

Jaru - RO, 18 de junho de 2024.

N

A
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Porto Velho RO

Prezados Senhores,

Eu, (Interessado) abaixo assinado, desejando construir um posto de transformacdo na tensdo de 13,8 kV,
para o fim de aumentar a demanda de energia elétrica em nossas instalacdes na propriedade localizada Rua
Osvaldo Cruz, 1472 - Esquina com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000, no Municipio de Jaru -
RO, UC 20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria municipal de Agronegdcio e Meio Ambiente, declaro:

1° - Que me responsabilizo pela conservacdao e manutencdo da citada instalacdo, bem como pelos
acidentes e danos que o mesmo der causa;

2° - Que me comprometo a atender com presteza, as observa¢des que esta Concessionaria venha a fazer a
respeito das instalacdes e a necessidade de sua reparacao;

3° - Que o ndo atendimento de minha parte ou de meus sucessores das observacGes desta concessiondria,
autoriza independentemente de qualquer acdo ou notificacdo judicial, a imediata interrup¢do do
fornecimento de energia elétrica sem direito a qualquer indenizagao;

4° - Que o transformador a ser instalado de nossa propriedade tera as seguintes.

Caracteristicas:
Poténcia de 75KVA -13,8kV / 220-127V
Entrada de 13,8 KV

Atenciosamente,

JOAO GONCALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE JARU
C.N.P.J. N°04.279.238/0001-59

Testemunhas:
Clerton de Lima Moreira
Eng° Eletricista 11.894/D-CE
CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

£ C’:”E’m%é)%d&g@g\%%ffii&a?o na forma da Lei Complementar n® 16/2020 (ID: 2411901 e CRC: 7DFE5032). Pag: 1/2



Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

smrLes  Documento assinado eletronicamente por CLERTON DE LIMA MOREIRA, ENGENHEIRO

@ assmarors  ELETRICISTA, em 18/06/2024 as 15:35, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
AT Complementar n® 16 de 06/07/2020.

ausuricana  Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por JOAO GONGALVES SILVA JUNIOR, Prefeito

Municipal, em 20/06/2024 as 09:12, horario de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da Lei
Complementar n°® 16 de 06/07/2020.

ELETRONICA
CERTIFICADO DIGITAL
ICP - BRASIL

: ‘% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID 2411901 e
1;_‘{;,, o codigo verificador 7TDFE5032.

Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora
1 JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA *%* 150.402-** 19/06/2024 11:02
2 CLEVERSON BARBOSA *%* 057.932-** 20/06/2024 11:03
3 DAVID CORTES LEONEL *%* 169.512-** 27/06/2024 14:32
4 ANA LUCIA ALVES CAMPOS *%* 850.022-** 28/06/2024 11:00

Docto ID: 2411901 v1

Bgrrgéoﬂisfgéﬂed&geg%%ézajii'&a?o na forma da Lei Complementar n® 16/2020 (ID: 2411901 e CRC: 7DFE5032).

Pag: 2/2



MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR 75 KVA - 3@ - 13,8 KV /220-127V E ACESSORIOS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE SUBESTAGAO DE ENERGIA

Rua Osvaldo Cruz, 1472 — Esquina com Rua Marechal Rondon, Setor 03, CEP: 76.890-000,
Feirdo do Produtor, no Municipio de Jaru - RO, UC 20/2503089-1. SEMEAGRO Secretaria
municipal de Agronegdcio e Meio Ambiente.

Local: Feirao do Produtor

Serd instalado uma subestacdo para atender as instalagOes elétricas, esta estabelecida de
acordo com calculo de demanda. Este deverd ser composto por itens mencionados na
composicao de custo. Todos os materiais indicados serdo instalados de acordo com as normas
da ABNT e Normas da concessionaria. O quantitativo dos materiais utilizados segue vide planilha
(composicdo de custo).

OBIJETIVO.

Justificar uma ligacdo nova com fornecimento de energia na tensdao de 13.800 v pela
concessiondria de energia. Serdo dimensionados e especificados todos os equipamentos
Elétricos necessdrios para garantir o suprimento de energia ao cliente através de uma
subestacdo aérea ao tipo a 6leo mineral de 75 KVA com 13.800 v nos enrolamentos; primarios
e 127/220 v nos enrolamentos secundarios.

2- NORMAS E ESPECIFICAGOES. ;

Toda instalagdo da subestacao de Energia Elétrica e interligacdo com as instalacGes elétricas
existentes foi projetada e devera ser executada em estrita concordancia com as Normas da
ABNT: NBR: 5410 past. Elétricas de Baixa Tensao), NBR: 14039 (List. Elétricas de Média Tensao)
e Norma da Energisa.

Observamos que quaisquer alteracdes feitas né projeto e/ou execucdo sem prévio aviso e
Consentimento dos autores e/ou coautores do presente, isentar-se-30. Os mesmos das
Responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento.

3 -ENTRADADE ENERGIA.

O fornecimento de energia elétrica sera feito pela norma em tensdo primaria de distribuicdo de
13,8KV. O ponto de entrada de energia elétrica serd em um poste 600/11 com a medicdo direta
em baixa tensdo que serd implantada no limite da propriedade com a via publica.

4 - PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

A protecdo devera ser feita através da instalagdo de um conjunto de para-raios poliméricos tipo
distribuicdo (Resistor ndo linear). Classe de tensdo 12KV, capacidade minima de ruptura de
10KA, nivel de isolamento 95KV, E=465 mm.

5 -PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTES E SECCIONAMENTOS.
A protecdo geral primaria da subestacdo sera feita através de chave» fusiveis unipolares, com
capacidade de corrente de 100A capacidade de ruptura de 10KA nivel de isolamento de 95KV,
classe de tensdo de 15KV e elos de 5H.

2
o

Clerton de Lima Moreira

Eng® Eletricista 11.894/D

CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

D: 2571752 e CRC: 3B5222A7



Cruzeta em concreto armado

A cruzeta de concreto é definida pelos seguintes elementos caracteristicos conforme a NBR
8454. Plaqueta de identificacdo conforme GER 13279 — Cruzeta de concreto leve. Devem
apresentar superficies externas suficientemente lisas, sem fendas ou fraturas e sem armadura
aparente ndo sendo permitida qualquer tipo de pintura.

Cano de ferro galvanizado
Deve ser constituido de ferro galvanizado sem costura, devera ser novo e possuir as

caracteristicas técnicas especificadas no fabricante.

Curvas e luvas
As curvas e luvas de metal previstas nessas instalacdes deverdao ser fabricadas em aco,
preferencialmente roscaveis; o acabamento devera ser galvanizado a quente por imersao.

Buchas e arruelas
As arruelas e as buchas previstas nestas instalagdes deverdo ser constituidas de aluminio
fundido.

Haste de aterramento

As hastes de aterramento previstas nestas instalagdes serao do tipo copperweld, nucleo de aco
SAE 1020 com camada de cobre eletrolitico, de espessura igual a 254u (microns), dimensdes 5/8
x 3,0m, encontradas cravadas nas caixas de passagem.

Para-raios
Para-raios tipo distribuicdo neutro aterrado, terdo capacidade de escoamento de corrente
10KA, para tensdes 12-15 KV, completo com ferragens de fixacdo em aco galvanizado.

Chave e Elo fusivel

Os elementos de protecdo contra surtos de sobre corrente na alta tensao, os elos fusiveis, serdo
para classe 15KV, sendo o elemento de protec¢do constituido de fios de cobre estanhados, com
encordoamento helicoidal e de capacidade de interrupgdo compativel com a poténcia de
transformador. Os elos fusiveis sdo instalados nas chaves fusiveis unipolares, e instalados
conforme recomendacgdes do fabricante.

Isolador tipo pino

Os isoladores tipo pino, monocorpo, rosca 25,4 mm, para classe 15 KV deverdo ser constituidos
de porcelana marrom; deverao ser novos e possuirem as caracteristicas técnicas especificadas
—NBR 7110.

Transformador

Transformador, tipo distribuicdo, relagdo 13,8/0,220-0,127 KV, 60Hz p/ uso continuo de
funcionamento dotado de comutador de "taps" sem carga, suporte p/ fixacdo em poste de
concreto duplo, completo ¢/ buchas de AT e BT, dleo isolante (nafténico) — instalado conforme
recomendacdo do fabricante. (Normas de fabricagao: NBR — 5356; 5380 e 5440). Suporte para
transformador Suporte para transformador uso em poste de concreto duplo "T", ago
galvanizado, dim. 220x185mm completo com parafusos.

Clerton de Lima Moreira
Eng® Eletricista 11.894/D

CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

Alga preformada

D: 2571752 e CRC: 3B5222A7



As alcas pré-formadas para estas instalagGes deverao proprias para uso com condutores de
aluminio nu sem alma de aco (CA) de se¢do 33,63mm? (7fios).

Olhal para parafuso
Os olhais para parafuso deverao ser fabricados de ferro nodular galvanizado com capacidade
de carga de ruptura 5000 kg.

Gancho olhal
Os ganchos olhais definidos deverao ser fabricados em ago, com acabamento galvanizado a
guente; deverao ser novos e dimensionados para uma carga de ruptura 5000 kg.

Manilha sapatilha
As manilhas sapatilhas deverao ser fabricadas de ferro nodular galvanizado, capacidade de
ruptura 5000 kg.

Caixa de inspecdo de aterramento
Serd utilizado, caixa de inspecdo PVC rigido para aterramento da medigao.

Medigdo:
Em mureta, na divisa com a calgada, caixa de medic3o direta para 200 A (PADRAO ENERGISA).

Protecdo Contra Efeitos de Curto-Circuito em BT:

Sera através de DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A/ 600V, TIPO FXD / ICC - 35
KA

ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS

Todos os materiais necessarios para a execucado da obra deverdo obedecer as normas técnicas
da ABNT aplicdveis, em suas ultimas revisGes.

ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as instalagdes e
equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2204, no que diz respeito a rampas, corredores,
portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades
especiais". Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacdo
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera ent3o, firmado o Termo
de Entrega Provisdrio, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea a, da Lei N2 8.666, de 21.jun.93
(atualizada pela Lei N2 8.883, de 08.jun.94), onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou ndo
Conformidades verificados na vistoria.

PRESCRIGCOES DIVERSAS

Todas as imperfei¢cdes decorrentes da obra — por exemplo dreas cimentadas, dreas verdes, redes
de energia, redes hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Jaru, 28 de agosto de 2024.

o \
P D g T ST
/,7‘»’}/,’;""’
7 =
57

AP

Clerton de Lima Moreira

Eng® Eletricista 11.894/D

CREA-CE VIST.CREA-RO 3.612/97
Mat. 2451-1 PMJ

D: 2571752 e CRC: 3B5222A7



SIMBOLOGIA

TRANSFORMADOR DA CERON V

TRANSFORMADOR PARTICULAR v

CHAVE FUSIVEL SEM ABERTURA EM CARGA _"X_

CARACT.

CHAVE FUSIVEL COM ABERTURA EM CARGA —84—

CARACT.

CHAVE FACA UNIPOLAR SEM ABERTURA EM CARGA

CHAVE FACA COM ABERTURA EM CARGA

POSTE DE CONCRETO ORNAMENTAL

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO

POSTE DE MADEIRA DE LEI

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"

ESTAI DE SUBSCLG

ESTAI DE ANCORA

ESTAI DE CONTRA POSTE H

PARA-RAIQ TIPO VALVULA ——I|l

ATERRAMENTG | [

CONDUTOR PRIMARIC

CARACT.

CRUZAMENTO COM LIGACAG |

CONBUTOR SECUNDARIO
CARACT.

RESP. TECNICO

TR
enercisa

O PROJETO DAS INTALACOES ELETRICAS DA ENTRADA DE
ENERGIA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
Sima Moveira Esta aprovacdo ndo exime a responsabilidade civil do autor da
Eng® Eletricista 11.894/D-CE ART deste Projeto.
Mat. 2451-1 PMJ APROVADO POR:

Energisa Rondonia
DESENHO
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$1-09/200 SL/51-09/200 S1-09/200 $1-09/200

3#67(67)CAA 3#67(67)CAA

RUA MARECHAL RONDON

FERAO DO PRODUTOR

uC 20/2503089-1

S1-09/200

XS-100A-15KV-3H
20L 557223
8845496

3#67(67)CAA
20 L 557177 8845512

N2- 117400
0L 557257 8845450

N1/S4-11/400
20 L 557236 8845476
FIACAO AT E BT PASSA PGR CIMA TELHADO

SERVICOS SOLICITADO A ENERGISA

RUA OSVALDO CRUZ N° 1477

3H6T(67)CAA

N2-11/400
20 L 557219
8845502

CEA1/S11-12/400
CEA1/S11-12/400
CEA1/S11-12/400
CEA1/SIN-12/400

3 # 33 CAA 138KV
FONTE—

3#35(35)XLPE-220/110V RUA FLORM\NOPOUS

3 # 33 CAA 13,8KV

HOSPITAL MUNICIPAL

3#67(67)CAA

SEMINSP

DESENHO %
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PROJETO: INSTALACAO DE SE TRIFAQTMA NF YAKVA_12 AKxr /197_990V | TQMAT A. @ /TSCALA
PROP.: FEIRAO DO PRODUTOR Y 3/24
ENDERECO: RUA OSVALDO CRUZ, A\ ENErcisa g/24
RESP. TECNICO O PROIJETO DAS INTALACOES ELETRICAS DA ENTRADA DE
ENERGIA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
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MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTACAO.

METODO UTILIZADO: WERNER
INSTRUMENTO DE MEDICAO: MEGABRAS DE 04 BORNES - MODELO MTD/20KW

TIPO DE TERRENO: SEMI-UMIDO
CONFIGURACAO DA MALHA

HASTE: TIPO COPPERWELDO COBREADA.
DIMENSOES: 5/8"x2.400mm

BITOLA DO CABO: 50 mm?

QUANTIDADE DE HASTE: 07 HASTES
EXTENSAO DA MALHA: 18 METROS
DISTANCIA ENTRE AS HASTES: 03 METROS
MEDICAO DO ATERRAMENTO: 9.8

REDE DE DERIVACAO

Calgada

Muro / Divisa

h | ,
enercisa

O PROJETO DAS INTALACOES ELETRICAS DA ENTRADA DE |
RESP. TECNICO ENERGIA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
1 Esta aprovacdo ndo exime a responsabilidade civil do autor da
ART deste Projeto.
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VISTA DA DERIVACAO N3/N3 DCFU

Isolador tipo
Face "B" Isolador tipo suspensao polimérico pino monocorpo
4 saias classe 15 KV Face "A"

(Frontal)

(Lateral)

vector estribo de parafuso
aluminio e Grampo de Linha Viva ?
. j 3#33 CA

w0 : Chave fusivel modelo "XS"
. s
Neutro ?
Fase A . )
Fase B .
Fase C o
.
o
o :
- s
S i
e DT - 600/11 kg/m
- ° Vista
2 ° (Superior)

Bl

L

_[+0,00

1.70

b J
VISTA PERFIL enercisa

O PROJETO DAS INTALACOES ELETRICAS DA ENTRADA DE
ENERGIA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
Esta aprovacdo ndo exime a responsabilidade civil do autor da
ART deste Projeto.
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VISTA DA SUBESTACAO.

ver Des.

NDUO002.13

P ,
A enercisa

O PROJETO DAS INTALACOES ELETRICAS DA ENTRADA DE
ENERGIA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
Esta aprovacdo ndo exime a responsabilidade civil do autor da
ART deste Projeto.
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0,6/1 kV 902C

CHAVE FUSTVEL XS - 100A 13.800/220/127 V

ELO FUSIVEL - 3H

0
)

MEDICAO ENERGISA  TRIFASICO 200A

BISJUNTOR

1#50mm’ INTERLIGAR MALHA DE TERRA

REDE DE MT - ENERGISA

cuNO 1#50mm? cu NU
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CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A (VISTA INTERNA)

I

J
A \ ATERRAME CORTE AA
VISTA FRONTAL '

SEM PORTA

DETALHE DA CONEXAO DO ATERRAMENTO

CONFORME DES. 002.13 DA NDU 002 (PAGINA 124).

NOTAS:
1. AS CAIXAS DE MEDICAO DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE
s

\ken ErGISa  INGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA

O PROJETO DAS INTALACOES ELETRICAS DA ENTRADA DE
ENERGIA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
Esta aprovacdo ndo exime a responsabilidade civil do autor da
ART deste Projeto. .
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ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CARTA DE ANALISE PREVIA DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
NUMERO DA SOLICITACAO - ID: 31233 /24

Porto Velho - RO, 18 de Julho de 2024

TIPO DE SOLICITACAO: SUBESTACAO AEREA

TIPO DE PROJETO: SUBESTACAO AEREA

POSTO DE TRANSFORMACAO: 75 KVA

EMPREENDIMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU Feirao do Produtor Rural
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

UcC:

CPF\CNPJ: 04.279.238/0001-59

TELEFONE:0

ENDERECO: RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO
CIDADE:

RESP. TEC. PROJETO: CLERTON DE LIMA MOREIRA
DRT: 2320248500297266

Prezado (a) Cliente:

Informamos que a sua solicitagdo de Analise Prévia do Projeto de Entrada de Energia se encontra APROVADO de acordo com
as normas técnicas vigentes desta concessionaria como intitulado e estabelecido no Artigo 50 e enquadrado nos prazos
prescritos no Artigo 51 da REN ANEEL 1000/2021.

Este projeto tem validade de 2 Anos previsto no Art. 53 da REN ANEEL 1000/2021 e deve ser reapresentasentado nos casos
em que o consumidor ou os demais usuarios ndo executem as obras de sua responsabilidade dentro do prazo de validade do
projeto, sendo assim necessario sua reapresentacdo dentros dos padrdes técnico vigéntes no ato do novo protocolo.

O cliente/representante DEVE solicitar o Or¢camento de Conexdo e a solicitagdo da vistoria ou comissionamento devera ser
realizada apos a conclusdo de todo o processo, uma vez que esta etapa ¢ necessaia e obrigatoria, implicando no bloqueio do
processo até sua regularizagao conforme previsto no Art. 91 da REN ANEEL 1000/2021.

Vale ressaltar que apos a solicitacdo do Orgamento de conexdo, serdo analisadas as condi¢des de fornecimento e conexdo que
serdo comunicadas no prazo de até 15 (quinze) dias, caso ndo haja necessidade de obras de refor¢o ou melhoria no sistema de
distribuicdo/transmissdo em tensdo de conexdo menor que 69kV, ou até 30 (trinta) dias caso haja necessidade obras em tensio
de conexdo menor que 69kV e 45 (quarenta e cinco) dias para as demais conexdes, conforme os incisos I, I e III Art. 64, da
REN. ANEEL N°1000/2021.

A solicitagcdo do Orgamento de Conexao deve ser realizado nos canais de atendimento da Energisa Rondo6nia.

Proéximos Passos para a Conexao do Empreedimento:

1 - Nao tenho um Orcamento: Solicitar Orcamento de Conexdo em um dos nossos canais de atendimento.
Grupo A: https://linktr.ee/grupoaero

Grupo B: Loja de Atendimento
2 - Tenho um Or¢amento: Aguardar a entrega do Orgamento de Conexao e Solicitar ligacdo.

Observacdo: Caso o seu Orcamento de Conexdo necessite de obras, sera necessdrio aguardar a conclusdo da mesma para
realizar o pedido de vistoria e ligagao.

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.914.650/0001-66 - Insc. Est.: 00.025.563/7
AV IMIGRANTES, 4137, INDUSTRIAL, PORTO VELHO, RO - CEP 76.821-063
agdesod @ WW. energisa.com.br

D: 2571752 e CRC: 3B5222A7
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Segue as ressalvas abaixo relacionadas a Analise Prévia do Projeto de Entrada de Energia que devem ser corrigidas antes da

solicitagdo de comissionamento/vistoria:
RESSALVAS:

APROVADO

Seu projeto elétrico de entrada de energia, nao contém solicitacdo de orcamento de conexao, por gentileza, solicitamos
que procure uma de nossas lojas de atendimentos para a realizacdo da orcamento de conexio.

Atenciosamente,

JOAO PEDRO FERNANDES DA SILVA
RESPONSAVEL PELA ANALISE

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Porto Velho - RO, 18 de Julho de 2024

Supervisiao de Projetos - DCMD
Av.dos Imigrantes,n°4.137 - bairro Industrial - Porto Velho (RO)
CEP: 76821-063
Servico de Atendimento ao Cliente 0800 647 0120
www.energisa.com.br

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.914.650/0001-66 - Insc. Est.: 00.025.563/7
AV IMIGRANTES, 4137, INDUSTRIAL, PORTO VELHO, RO - CEP 76.821-063
F s @ WW. energisa.com.br

D: 2571752 e CRC: 3B5222A7
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INSTALAGAO DE UMA SUBESTAGAO 75 KVA - 13,8Kv/127-220V
RUA OSVALDO CRUZ, ESQUINA COM RUA MARECHAL RONDON, SETOR 03, JARU-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
ESTADO DE RONDONIA
CRONOGRAMA DESEMBOLSO

Local: FEIRAO DO PRODUTOR RURAL
< 1° ETAPA 2° ETAPA
ITEM DESCRICAO PRECOS (R
¢ ¢ (R$) 80,00% 20,00%
Instalacao de uma Subestacao Rebaixadora Irifasica de /7o Rva-113,8kv/220-
127v, Ao Tempo E Malha de Aterramento Dimensionada Conforme As
1.1 |Normas, Estrutura da subestagido N3-12/600DAN TR75 =01 com mureta e 82.960,28 66.368,23 16.592,05
Para-raios, Ramal Feito Com Condutor 33mm? CAA. Conforme Projeto
Basico
Percentual Parcial 80,00% 20,00%
Valor Parcial 66.368,23 16.592,05
Percentual Acumulado 80,00% 100,00%
Valor Acumulado 66.368,23 82.960,28

e e L LT
e

Clerton de Lima Moreira
Eng® Eletricista 11.890/D-CE

Mat. 2451-1 PMJ

4087658 e CRC: AB89ACDC




