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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

OBJETO: CONTRAT_'AC}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL DESTINADA A EXECUGAO DO
OBJETO AMPLIACAO DA PRACA DA BAIXADA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 1.001.819,74 (um milhdo, um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e
quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 10/11/2026 as 09h10min. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
()Sim/(x)Nao

EXIGENCIA DE AMOSTRAS
(') Sim/ (X) N&o

EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA
(X)Sim/ () Nzo

LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compoe este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Ill - Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaragado Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragédo de Exame das Planilhas;

ANEXO VII — Modelo de Procuragéo;

ANEXO VIl — Termo de Responsabilidade e Renuncia a Visita Técnica
ANEXO IX — Requisitos de Conformidade - Art. 45

ANEXO X — Minuta de Contrato;

ANEXO XI - Projetos e Planilhas;

ANEXO XIl - Cronograma de Desembolso; e

ANEXO XIIl — Matriz de Gerenciamento de Risco.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/PMJ/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8455/PMJ/2026
MENOR PRECO GLOBAL

PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de JARU/RO, através do (a) Agente de Contratagéo, designado pela Portaria
n° 318, de 18 de setembro de 2025, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio da Su-
perintendéncia de Licitacdes e Contratos, sediado na Rua Raimundo Cantanhede, n® 1080 setor 02, realizara licitagéo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagéo apli-
cavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS:

Dia 30/09/2026, com inicio as 09h00min.

FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS:

As 08h59min, do dia 10/11/2026.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS:

Dia 10/11/2026, com inicio as 09h00min.

INiCIO DA SESSAO:

Dia 10/11/2026, com inicio as 09h10min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitagdo visa orientar CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CIVIL DESTINADA A EXECUGAO DO OBJETO AMPLIACAO DA PRAGA DA BAIXADA, que atendera a Secretaria
Municipal de Esporte, Cultura , Lazer E Turismo - SEMECELT, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabe-
lecidas neste Edital e seus anexos.

Item Descrigcdo Qtde Il\-lllgg VIr. Unit. VIr. Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECI-
1 ALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA 1,00 SVC 1.001.819.74 1.001.819,74

EXECUGCAO DA AMPLIACAO DA

DA BAIXADA NO MUNICIPIO DE JARU/RO

PRACA

VALOR TOTAL: R$ 1.001.819,74 (um milhdo, um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos)

1.1.2. O Prego Global para total execugéo dos servigos foi orgcado em:

RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Obra: AMPLIAGAO PRAGA DA BAIXADA
Endereco: Rua Florianopolis, 525-645, Setor 3 Jaru/RO
Local: JARU - RO

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO E CONTROLE
ESTRUTURAL
ARQUITETURA
INSTALAGOES ELETRICAS

HIDRAULICAS

Item
1
2
3
4
5
6 INSTALACOES
Descrigao
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total Peso (%)
25.188,87 2,51%
39.795,85 3,97%
132.673,06 13,24%
450.385,13 44,96%
279.086,78 27,86%
74.690,05 7,46%
Valor (R$)

R$ 818.062,61
R$ 183.757,13
R$ 1.001.819,74
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1.1.3. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por regime de EMPREITADA POR PRE-
CO GLOBAL conforme o artigo 46, inciso Il da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragbes.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderéo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadas-
tramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletronico ( wwwe.licitanet.com.br ) por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decor-
rentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente,
a correcgao ou a alteragéo dos registros téo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em de-
corréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com diri-
gente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
correndo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada judicial-
mente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas
as de escravo ou por contratagcao de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a pratica de infragbes contra a ordem econémica
pelas concorrentes;

2.6.10. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
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2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apods o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao itens
2.6.2. e 2.6.3. poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagcéo, de execugao da licitagdo ou de
gestado do contrato, desde que sob supervisédo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da con-
trapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste asses-
soria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamen-
to.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-
tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Fe-
deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o dis-
posto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

Ih PREFEITURA :
K %, EDITAL DE
! JARU LICITAGAO ‘ SUPE!,'

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-
posto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragbes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacgao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serado de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentacdo dos documentos separados por contedido (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE HABI-
LITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;
4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigédo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacdo do Projeto Basico;
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4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tribu-
tarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéao do objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacédo de erro, omissdo ou qualquer outro pre-
texto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagcdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em confor-
midade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qua-
lidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagédo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX
da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anterior-
mente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Agente Contratagéo e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
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5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofer-
tado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%.

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro
no sistema, na hipoétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséao publica.

5.12.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances interme-
diarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automa-
ticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o (a) Agente Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aber-
ta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em pri-
meiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o (a) Agente Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o (a) Agente Contratacdo persistir por tempo superior a dez mi-
nutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo (a) Agente Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relacado a itens néo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em-
presarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-
cedendo a comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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5.19.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira co-
locada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desem-
pate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na-
quele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabe-
lecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, con-
forme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administracao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada por érgéo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) Agente Contratagdo podera negociar
condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabe-
lecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério
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5.22.4. O (a) Agente Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) Agente Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22.6. Apos a negociagéo do preco, o (a) Agente Contratagéo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura néo te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

6.1.3. Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.5. Utilizar nos servigcos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

6.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

6.1.10. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

6.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagéo de servigo para representa-la na
execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.14. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

6.1.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos da-
nos sofridos;
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6.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

6.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢cdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

6.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

6.1.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

6.1.20. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagado, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

6.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

6.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e niumero de WhatsApp (com confirmagao de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com o0 mesmo.

6.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagéo, locagao e sublocagéo da obra;
6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

6.1.27. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

6.1.28. A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucéo do contrato.

6.1.29. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77.

6.1.30. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das
disposicdes em vigor.

6.1.31. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢bes e acordos relativos a legislagéo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

6.1.32. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada.

6.1.33. E de responsabilidade do proprietario todas as despesas com materiais e mao de obra das instalagdes e servicos
gerais da obra, tais como:

6.1.34. Limpeza permanente durante a execugéo da obra;
6.1.35. Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
6.1.36. Recolhimento de A.R.T;

6.1.37. Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.
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6.2. DA CONTRATANTE:
6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execucgao da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentacao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagéo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigbes e precgos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissao designada para este fim.

7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAO

7.1. DO PRAZO DE EXECUGCAO

7.1.1. O prazo para execugdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de emis-
sdo da respectiva Ordem de Servigco, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagao da Prefeitura Municipal, a sua
proposta de cronograma fisico-financeiro para a execugao da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

7.2.1. A obra sera realizada no seguinte enderego:

7.2.2. Rua Florianoépolis, 525-645, Setor 3 Jaru/RO, CEP 76890-000.
7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagédo da Contratada quanto a conclusédo dos servigos, podendo ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, projeto basico ou especificagdes técnicas.

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento provisério, desde que sanadas todas as pendéncias eventualmente apontadas, nos termos
do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

7.3.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigco, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato. O recebimento definitivo pela Administragéo néo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados, bem como pela fun-
cionalidade da construgéo, respondendo pela reparagéo, corregéo, reconstrugdo ou substituigdo necessarias em caso de
vicio, defeito ou incorregéo identificados.

7.3.3. Devera ser removido todo o entulho, transportado para local adequado, e deverdo ser limpos e varridos todos os
acessos de modo a evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e demais areas serdo limpos e cuidadosa-
mente lavados, de forma a ndo danificar outras partes da obra. Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida,
manchas e respingos de tinta deverdo ser removidos, entregando-se a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo,
com todas as instalagdes e equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

7.3.4. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que se refere a rampas, corredores, portas e sanitarios
destinados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Uma vistoria final sera realizada pela
Contratada, acompanhada pela fiscalizagéo, antes da comunicagao oficial de término da obra. Sera entéo firmado o Ter-
mo.

7.3.5. Entrega Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a, da Lei n® 14.133/2021, onde deverao constar todas as
pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas.
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7.3.6. Todos os servigos necessarios para a execugao da obra deverdo obedecer as especificagdes do projeto fornecido,
as normas técnicas vigentes e as orientagdes dos fabricantes dos materiais. Caso haja divergéncias entre estas especi-
ficagdes e normas publicas de referéncia, prevalecerdo as prescricdes da ABNT, das Resolugdes Normativas do CREA e
do CAU, bem como normas do Governo do Estado.

7.3.7. Em caso de divergéncias, salvo acordo entre as partes, sera adotada a seguinte ordem de prevaléncia:

7.3.8. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas;

7.3.9. As especificagdes técnicas prevalecem sobre os projetos e sobre o caderno de encargos;

7.3.10. As cotas dos desenhos prevalecem sobre as medidas em escala;

7.3.11. Os desenhos em maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

7.3.12. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especi-
al: ART/RRT do projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, meméria de calculo,
cronograma, composicoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita
execugao e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e

Turismo - SEMECELT.

7.4.2. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagbes e equipamen-
tos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

7.4.3. A execugao dos servigos devera obedecer:

7.4.4. As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
7.4.5. As disposicdes constantes de atos legais;

7.4.6. As especificacdes e detalhes dos projetos; e

7.4.7. As recomendacdes e prescriges do fabricante para os diversos materiais.

7.4.8. Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra
devera ser limpa de forma a garantir condi¢gdes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

7.4.9. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverao apresentar funcionamento perfeito de
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone e gas), no que couber.

7.4.10. Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

7.4.11. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes
provisorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras,
inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.4.12. Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execucdo dos servicos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.4.13. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificagéo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.4.14. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cro-
nograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequa-
das de planejamento.

7.4.15. Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras,
objeto do contrato.
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7.4.16. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.4.17. Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.4.18. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagao qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.4.19. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugéao, determinados pela Fiscalizagéo.
7.4.20. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local
dos trabalhos.

7.4.21. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato.

7.4.22. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizag&o, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

7.4.23. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.4.24. Elaborar os relatérios periddicos de execugao dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.4.25. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones.

7.4.26. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipa-
mentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas
e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5. DAS NORMAS DA MEDIGAO

7.5.1. A medigao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigao tera como base o servico efetivamen-
te realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comissao de Fis-
calizagéo, dentro do prazo estipulado.

7.5.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na compo-
sigdo de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigao.

7.6. DA FISCALIZAGAO

7.6.1. A execucéo dos servigcos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas
na Lei n° 14.133, de 2021.

7.6.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar servigos que esti-
verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso
da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungao.

7.6.3. A fiscalizagao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no
contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a
emissdo imediata de ordem de paralisagédo dos servigos.

7.6.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagéo informar o fato ao
setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

7.6.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-
laridades ou danos na execugao dos servigos contratados.

7.6.6. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribui¢gdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respon-
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dera Unica e integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagcdo em vigor.

7.7. DA VISTORIA

7.7.1. As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentacéo das propostas, a fim de
tomar conhecimento da situagédo atual das instalagbes, da extenséo dos servigos a serem executados, das dificuldades
que poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua
perfeita execugao.

7.7.2. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas
especificagdes, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO, via e-mail e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apés
esta fase, qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n3o cabendo qualquer recurso ou re-
clamagéo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos néo previstos no orgamento apresentado por ocasido
da Licitagao.

7.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcdo para a
realizagao da vistoria.

7.7.4. Em caso da renuncia da visita técnica do local da obra, a licitante devera assinar termo de responsabilidade e re-
nuncia a visita, conforme modelo anexo ao edital.

7.7.5. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvi-
das ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

7.8. GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

7.8.1. A questéo dos residuos sélidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decor-
réncia do seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econémico e social que provoca o aumento de edifica-
¢des privadas e do poder publico.

7.8.2. Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupacgao a respeito das destinagbes de
descarte desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composi¢cdes chegando ao meio ambiente
provocando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

7.8.3. Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgéo civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle
dos impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

7.8.4. No gerenciamento dos residuos sélidos de construgao civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregagao
e armazenamento interno, transporte interno, reutilizagdo e destinagéo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis
impactos de polui¢cao decorrentes.

7.8.5. O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugao n° 307, estabelece as diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéao civil, disciplinando as agées necessarias de forma a minimizar
os impactos ambientais.

7.8.6. ACONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que
todos os residuos deverao ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme
sua classificagao.

7.8.7. O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apés a geragdo até a etapa de transporte, as-
segurando, em todos os casos possiveis, as condi¢gdes de reutilizagao e reciclagem. O transporte devera ser realizado de
acordo com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagdo dos residuos, devidamente segregados, de
acordo com o estabelecido na resolugéo.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1.0 prazo de vigéncia da contratacao é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto, respeitando a vigéncia
maxima prevista em lei.
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8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.2.1. A convocacédo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente deverd ser aten-
dida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

8.2.2 As licitantes que dependam da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao fazé-
la até o prazo de impugnagédo do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.

8.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e substancia.

8.2.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracéo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 90, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGCOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.3.1. Sera exigida a garantia da contratagao equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com funda-
mento nos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

8.3.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202

8.3.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologacgéo da licitagdo e anterior & assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

8.3.4. Na garantia do Caugao, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo previsto no inciso I, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

8.3.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua ex-
tingao por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. A inexecugdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragcao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagédo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administragéao;

3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagoes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugdo ou por autoridade superior;
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c) Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugédo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante.

[ 9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1. DA REVISAO

9.1.1. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragéo de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variacéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes uUltimos, na hipétese de reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de reviséo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitagao dever&do considerar a real variacdo nos precos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite redugao por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A memédria de cdlculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composi¢des a serem
analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida ap6s a data da apresentacdo da proposta de precos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo do
contrato;
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b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medicao realizada com preco a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-

cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

9.1.6.1. No caso de deferimento do pedido de reviséo, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

9.1.6.2. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.6.3. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os docu-
mentos de medicao. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisao podera ser pago apos adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéao.

9.1.6.4. A elevacao dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) nao constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do prego
proposto.

9.1.7.. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos
atuais dos insumos reclamados com 0s de mercado.

9.1.8. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

9.1.9. O relatodrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugao contratual, saldo re-
manescente, medi¢des e termos aditivos, se houver.

9.1.10. Na anélise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

9.1.11. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definiOva ou apods a
finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragédo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

L PREFEITURA ,
plog EDITAL DE U
) JARU LICITAQAO ‘ ém‘rsnnengegk

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente determinagéo
legal.

9.1.12. A criagéo, alteragao ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagéo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicaréo
a revisdo de pregcos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.
9.2 DO REAJUSTE

9.2.1. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base correspondente ao orgamento
estimado/planilha de composigéo de custos elaborada pela Administragado, em conformidade com a realidade de mercado
dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

IIl - S0 nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracgdo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.2.2. Ap6s o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucdo Civili e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

9.2.3. Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - Indice do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orcamento; Data-base do orgamento = més/ano.
9.2.4. A formalizagéo da solicitagcao de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.5. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condicdes referentes as majoragdes
elou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

9.2.6. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracédo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variages especificas do objeto tais como: amortizagéo, depreciagdo e exaustéo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagéo de des-
pesas ndo renovaveis ou pela depreciagéo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipdteses de amortizagdo/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o) preco justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.7. Na andlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagées no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;
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Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.8. Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO

9.3.1. As repactuagdes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da al-
teragdo dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com os mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagao.

9.3.3. E vedada a incluséo, por ocasido da repactuacio, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessao da primeira repactuagédo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| - Da data limite para apresentagédo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagéo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo do servigo; e

Il - Da data do acordo, convencgéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

9.3.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuacgao.

9.3.6. A repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em mo-
mentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a execucao dos servigos, respeitado o] principio da anualidade.

9.3.7. Na repactuacgao do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencgao coletiva deve ser repassado integral-
mente o) aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administragdo nao se vincula as disposi¢gdes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacdo em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;
Il - As particularidades do contrato em vigéncia;
Il - A nova planilha com variagéo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
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9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenca porventura existente.

9.3.11. Ocorrera a preclusao légica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

9.3.12. A solicitagao de repactuagao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
9.3.13. A formalizagéo da solicitagdo de repactuagdo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséao.

9.4.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracéo
analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagéo de precos unitarios.

9.4.3. No caso de prorrogagao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisao, reajuste ou repactuagéo, em qualquer de suas
hipéteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratacdo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, 0s valores poderao ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de reviséo, reajuste ou repactuagéo do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagéo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

9.4.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

10. DA DOTACAO ORGAMENTARIA

O valor proveniente da Emenda Especial sera complementado com recursos préprios do Municipio, cuja fonte orgcamen-
taria encontra-se prevista nos autos, assegurando a cobertura integral da despesa necessaria a execugao da obra.

Valor disponibilizado pela Emenda Especial:

02 Poder Executivo

02.05 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

02.05.00 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
27.812.0005.1030.0000 Construgdo, Ampliagdo ou Reforma de Bens Imdveis
4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes

Ficha: 1067

Fonte de Recurso: 1.706 (Emenda Especial)

Valor: R$ 696.500,00 (seiscentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).

Valor disponibilizado a titulo de contrapartida do Municipio:

02 Poder Executivo

02.05 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
02.05.00 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
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27.812.0005.1030.0000 Construgdo, Ampliagdo ou Reforma de Bens Imdveis

4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes

Ficha: a definir

Fonte de Recurso: 1.500 Recursos nao vinculados de impostos

Valor: R$ 305.319,74 (trezentos e cinco mil, trezentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

Ressalta-se que a dotagdo orgamentaria destinada a contrapartida municipal encontra-se em fase de suplementagéo
orgamentaria, razdo pela qual ainda nao possui ficha orgcamentaria definitiva. Todavia, até a fase de realizag&o da licitagéo,
a suplementagédo estara devidamente concluida, assegurando a disponibilidade orgamentaria necessaria para cobertura
integral da contrapartida do Municipio.

Dessa forma, a contratagdo contara com cobertura financeira suficiente para sua execugao, perfazendo o valor total da
obra de R$ 1.001.819,74 (um milh&o, mil oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

11. DO PAGAMENTO

11.1. FORMA DE PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medigao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com
0 Anexo 14 - PLANILHA ORCAMENTARIA de 10/06/2026 (ID 4050466).

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagéo de do-
cumentacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n°® 147, de 2014, e Decreto-Lei
n° 9.323, de 2016), pela entrega de declaragdo, conforme modelo constante da IN n°® 480/04, alterada pela IN n°® 706/07,
ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara
responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECELT, qualquer alteragao
posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigacdo de pagamento.

11.1.6. Caso o CONTRATANTE n&o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagao financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualizagao financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento ndo ocorra no prazo
previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CONTRA-
TANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades im-
postas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judici-
almente.

11.1.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emiss&o da ordem bancaria.

11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
javascript:pubAbreDocto(4050466,2)

L PREFEITURA ,
plog EDITAL DE U
) JARU LICITAQAO ‘ ém‘rsnnengegk

11.1.14. O pagamento da ultima medi¢do sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.
11.2. LIQUIDAGAO

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de
liquidacéo, na forma desta secéo.

11.2.2. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.2.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap6s a comprovagao da regularizacao da situagéo, sem énus ao contratante;

11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

11.2.5. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitagcdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

11.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.2.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

11.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.9. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

11.3. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.3.1. As licitantes dever&do, como requisito de pré-habilitagao, prestar garantia da proposta na propor¢éo de 1% (um por
cento) do valor global estimado para a presente contratag&o, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a
licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BAN-
CARIA.

a) A Garantia na forma de Caugéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

11.3.2. A garantia da proposta sera executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou n&o fornecer
a garantia de execugéo exigidas.
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12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o (a) Agente de Contratacéo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condiges de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagao correlata, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura con-
tratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltrans-
parencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga
da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente
Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput).

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29,

§2°).

12.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.

12.4. Caso atendidas as condigbes de participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o (a) Agente Contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste
edital.

12.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) Agente Contratagéo, exa-
minara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e & compatibilidade do prego em relagédo
ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.7.1. contiver vicios insanaveis;
12.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
12.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

12.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
12.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
12.8. Em contratacéo de servigos de engenharia, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou in-
tegrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado;

12.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor global
estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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12.8.3. No caso de servigcos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de
execugao.

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do (a) Agente Con-
tratagédo, que comprove:

12.8.3.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.8.3.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.9. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos com-
plementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado pela
Administragdo, mas também podendo elaborar o préprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital, com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento pos-
terior do contrato.

12.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produti-
vidade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade
de pessoal que sera alocado na execugéo contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatoério, o licitante devera apresentar a respectiva com-
provacgéao de exequibilidade;

12.11.4. Os licitantes poderédo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagao, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do prego.

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propos-
tas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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13. DA FASE DE HABILITAGAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagdo, seréo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

13.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagéo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por cépia ou por digitaliza-
¢ao, nao sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

13.5. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragéo de que cumpre as exi-
géncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdémicas com-
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao € imprescindivel para o conhe-
cimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo,
que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagédo de vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcdo data e horario exclusivos, a
ser agendado através do e-mail supel@jaru.ro.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

13.7.2. Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por decla-
ragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

13.8. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais n&do-digitais quando houver divida em relagédo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo dos regis-
tros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
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13.10. A verificagdo pelo (a) Agente Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades emissores de cer-
tidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

13.10.1.0s documentos exigidos para habilitagéo deveréo ser enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) HORAS UTEIS, contado da solicitacdo do(a) agente de contratacéo. Esse prazo podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada e sujeita a aprovag¢ao do(a) agente de contra-
tacao.

13.10.1.1. Encerrado o prazo para envio da documentagédo de que trata o item 13.9.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagédo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

13.10.1.1.1. a afericdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

13.10.1.1.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
13.10.1.1.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

13.10.1.1.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgéo ou entidade
cujos atos gozem de presungédo de veracidade e fé publica.

13.10.1.2. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagao.

13.10.2.Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes en-
caminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percen-
tual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugcdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

13.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante
vencedor.

13.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente seréo exigidos, em qual-
quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.11.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementagédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
13.12.3. Conforme disposto no item 13.10.1. e seus subitens deste edital.

13.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nédo al-
terem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces-
sivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

13.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o (a) Agente Contratacdo examinara a pro-
posta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente serédo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja proposta aten-
da ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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13.16. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitagédo, salvo em raz&o de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentagodes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagao de documentos para fins de habilitagao.

13.19. Da Habilitagao Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragdo atualizada dos objetos sociais, indi-
cando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus adminis-
tradores, com a demonstragdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima alteragéo so-
cial. Nao sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagcdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em-
presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresenta-
¢ao da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou parti-
cular, com mengao expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com fir-
ma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de copia do ato de constituigdo da empresa ou do ato de inves-
tidura na direcdo da empresa.

f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

h) Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880. de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes-
soa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.
b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certidao de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentac¢éo de certidao
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certiddo Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida a Cer-
tidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho. (Incluido pela Lei n°® 12.440, de 2011). § 20 Verificada a existéncia
de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera expedida Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovagéo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao mo-
mento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administra-
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¢ao, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.20.2. A ndo regularizagdo da documentag&o no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratacéo, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste edital, e facultara ao (a) Agente Contratagdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

13.21.1. Nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, a comprovacédo da capacidade técnica devera concentrar-se nas
parcelas de maior relevancia técnica do objeto licitado, observando-se o limite de até 50% (cinquenta por cento) dos quan-
titativos previstos para fins de comprovacao.

13.21.2. A execugdo da obra de Ampliagdo da Praga da Baixada envolve a implantacdo e adequagdo de infraestrutura
fisica, demandando empresa com experiéncia comprovada em servigos compativeis ou similares aos principais itens da
contratagéo, especialmente calgada de passeio, execugao de instalagdes elétricas e execugdo de pintura. Tais atividades
exigem conhecimento técnico especifico, equipamentos adequados, méo de obra qualificada e controle de qualidade,
sendo indispensavel a comprovagao da capacidade técnica da licitante.

13.21.3. Considerando a natureza do objeto, é imprescindivel que a licitante demonstre aptidao técnica por meio da com-
provagado de execugdo anterior de servigos semelhantes, compativeis em caracteristicas, quantidades e relevancia téc-
nica. A exigéncia deve concentrar-se nos itens que representam maior impacto técnico e financeiro da obra, assegurando
que a futura contratada detenha capacidade operacional, equipe qualificada e conhecimento técnico adequado para o fiel
cumprimento das obriga¢des contratuais.

13.21.4. Dessa forma, entende-se pertinente o ajuste do item de Capacidade Técnica, conforme quadro abaixo, a fim de
assegurar clareza, conformidade com a legislagao vigente e compatibilidade com o objeto licitado.

ltem Capacidade Técnica
Tabela de Quantitativos Minimos

SERVICO OBJETO LICITADO MINIMO DE CAPACIDADE
Calgada de Passeio 95,01 m?® 47,505 m?
Instalagdes Elétricas 2.248,00 m 1.124,00 m

Pintura 1.900,27 m? 950,14 m?

13.21.5. Os atestados de capacidade técnico - operacional deverao referir-se a obras ou servigos executados no dmbito
da atividade econémica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e re-
gistrado no 6rgéo competente.

13.21.6. A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
apresentados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, endereco e identifica-
¢ao do contratante, local de execugéo dos servigos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA
ou CAU, vinculada ao responsavel técnico pela execugao da obra ou servigo.

13.21.7. Os atestados serdo aceitos somente quando constar o numero da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) que lhes deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

13.21.8. Condi¢des minimas para apresentagéo dos atestados:

| Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA ou CAU, em destaque:
Il Data de inicio e término das obras;

lll Nome do contratante e da empresa executora;

IV Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servico);

V Nome do responsavel técnico, titulo profissional e nimero de registro no CREA ou CAU.

13.21.9. Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde
que todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.
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13.21.10. As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia
técnica, por se tratar de servigos que influenciam diretamente na qualidade e seguranga da obra.

13.21.11. Capacitagao Técnico - Profissional

13.21.11.1. A licitante devera comprovar a disponibilidade de profissional de nivel superior em Engenharia ou Arquitetura,
detentor de Certidao de Acervo Técnico — CAT compativel com o objeto licitado.

13.21.11.2. Para fins de habilitagdo, sera admitida a apresentagao de declaragdo de disponibilidade ou de futura contra-
tacdo do profissional, acompanhada da anuéncia do respectivo profissional, ndo sendo exigida, nessa fase, a comprova-
¢ao de vinculo com a licitante.

13.21.11.3. A comprovagéo do vinculo entre a licitante vencedora e o profissional indicado sera exigida somente antes da
assinatura do contrato ou do inicio da execugao contratual, podendo ser realizada mediante Carteira de Trabalho e Pre-
vidéncia Social — CTPS, cépia do contrato social, contrato de prestagéo de servigos ou outros documentos juridicamente
idéneos que demonstrem a disponibilidade do profissional.

13.21.11.4. Quanto ao conselho profissional competente, devera ser apresentada exclusivamente certiddo ou documento
equivalente que comprove o registro da pessoa juridica no CREA ou no CAU, conforme o caso, vedada a exigéncia de
quitagao perante o respectivo conselho.

13.21.12. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA
13.21.12.1. Apds o recebimento da documentagéo relativa a Qualificacdo Técnica, esta sera encaminhada ao Departa-
mento de Engenharia para andlise e emissao de parecer técnico. Durante o periodo de andlise, a sessdo permanece-

ra SUSPENSA, n3o sendo necessarias novas mensagens a respeito da suspensao.

13.21.12.2. Concluida a andlise técnica, sera publicado aviso no sistema, com a indicagdo de data e horario, para reto-
mada e continuidade da sessao publica.

13.22. Da Qualificagdao Econémica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
valida nadata de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente se-
ra considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissédo pelo 6rgédo expe-
didor, salvo disposi¢édolegal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada sua substituigdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta, que permitam
aferir a condicao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de balango patrimonial ede-
monstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango
patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagéo financeira das empresas:

c1- [ndice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
¢3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

d) Balanco Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis deverao estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
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f) Em caso de participagdao da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragoes
contabeis, bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARACAO de que os
referidos documentos da empresa sdo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no tépi-
co 13.21, alinea e), serdo considerados os da MATRIZ.

13.23. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declaragdo conjunta) (Anexo IlI).

b) Declaragoes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021. (Anexo IX)

13.23.1. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deveréo ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deveréo ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamen-
te, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-
cumentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

13.24. Da Aceitabilidade da Documentagao de Habilitagao

13.24.1. Os documentos enviados através da plataforma onde ocorrera a licitagéo ser&o aceitos nos seguintes formatos,
sendo de inteira responsabilidade da licitante a devida atengéo ao formato no momento do envio:

13.24.1.1. Formatos: ZIP, 7zip e rar (compactados), .rtf, .doc, .docx (MS Office), .xIs e .xIsx. e .PDF (preferencial-
mente).

13.24.2. Documentos ndo exigidos neste instrumento convocatoério ndo seréo verificados, bem como ndo seréo utilizados
para habilitagdo ou inabilitagao do licitante.

13.24.3. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacgéao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, exclusivamente no ende-
reco eletronico: supel@jaru.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo
publica.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a anu-
lag&o ou revogacdo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
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15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagao do li-
citante:

15.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
15.3.2. o prazo para a manifestacdo da inteng&o de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de ha-
bilitagao ou inabilitagéo;

15.3.4. na hipdtese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera recon-
siderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
a qual deverd proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados
da data da intimagéo pessoal ou da divulgagao da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico no Site Oficial do
Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparen-
cia.jaru.ro.gov.br/transparencial/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°®
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecucéo total do contrato;
16.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagcao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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16.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

16.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave;

16.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sanc¢éao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando n&o
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

16.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da pe-
nalidade mais grave;

16.5. A multa compensatéria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n°® 001- CGM/PGM - 2024, Secao |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratéria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em raz&do do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugéo par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

I - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucéo total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a analise do caso concreto, atraindo a apli-
cagao da multa prevista no tépico 16.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

16.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

16.8. Na aplicagédo das sangdes seréo considerados:

16.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

16.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbées dos 6rgaos de
controle.

16.9. Serdo aplicadas as san¢des deste termo de referéncia, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo 1V da Ins-
trucdo Normativa Conjunta n°® 001 CGM/PGM-2024;

16.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

16.11. A aplicagdo das sangdes previstas no termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de repa-
racao integral do dano causado a Administragao Publica.

16.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormen-
te estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo (a) Agente Contratagéo.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario de Brasilia - DF.
17.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os in-

teressados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu-
ranga da contratagao.
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17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administragdo nio sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o proces-
so, prevalecera as deste Edital.

17.10. O (a) Agente de Contratagéo e sua Comissdo de Contratacdo atenderdo aos interessados no horario de 07h30min
as 11h30min, ou 13h30min as 17:30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nasalada Superintendéncia
de Licitagdbes e Contratos, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO, localizada na Rua Raimundo
Cantanhede, n® 1080 setor 02, ou pelo telefone (69) 9.9349-4710, para maiores esclarecimentos.

17.11. Outras informacgdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderao ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo
expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e en-
derego eletrénico Diario Oficial Eletronico do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em https://doe.jaru.ro.gov.br/, Site
Oficial do Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://trans-
parencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33 se for o caso.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administracdo Municipal e ao (a) Agente de Contratagéo, ex-
cluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Jaru — RO, 25 de setembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
IVANILDA LUCAS DE ANDRADE

CPF

59971509253

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

Ivanilda Lucas de Andrade~
AGENTE DE CONTRATAGCAO

Elaborado por: Amanda Lorrdine Gomes Mour&o do Prado
Assessor (a) de Expediente de Licitagbes
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ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

Este PROJETO BASICO visa orientar na CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
DESTINADA A EXECUGAO DO OBJETO AMPLIAGAO DA PRAGA DA BAIXADA, ORIUNDO DA EMENDA ESPECIAL
(PIX), PACTUADA COM A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAGAO EM SERVIGOS
PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE JARU/RO que atendera a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo -
SEMECELT, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

2. DO OBJETO

Item| Produto Descricao Qtde Und. VIr. Unit. VIr. Total

Med.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA

EXECUGCAO DA AMPLIAQAO DA PRACA
DA BAIXADA NO MUNICIPIO DE JARU/RO

1 | 006.038.950 1,00 SVC | 1.001.819,74 1.001.819,74

2.1. REQUISITO A SER OBSERVADO

De acordo com o Art. 45 da Lei n° 14.133/2021. As licitacdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, espe-
cialmente, as normas relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagédo por condicionantes e compensag¢do ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento am-
biental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugédo do consumo de
energia e de recursos naturais;

V - protegdo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou
indireto causado pelas obras contratadas;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

3. UNIDADE REQUISITANTE

° Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECELT;

4. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGCO
. A obra sera realizada no seguinte endereco:

) Rua Floriandpolis, 525-645, Setor 3 Jaru/RO, CEP 76890-000.
5. MODALIDADE DE LICITAGAO

° Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

° Licitagdo do tipo menor pregco, mediante empreitada por preco global.
7. DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para execugdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de emissao da
respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagao da Prefeitura Municipal, a sua proposta
de cronograma fisico-financeiro para a execugéo da obra.

8. ESTIMATIVA DE PRECO
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O valor global da obra é de R$ 1.001.819,74 (um milhdo, um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro cen-
tavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata o Anexo 14 - PLANILHA ORCAMENTARIA de
10/06/2026 (ID 4050466).

9. JUSTIFICATIVA

A presente contratacéo justifica-se pela necessidade de ampliar e modernizar a Praga da Baixada, no Municipio de Ja-
ru/RO, com a finalidade de proporcionar a populagdo um espaco publico mais adequado, seguro, acessivel e funcional
para lazer, convivéncia social, recreagéo, pratica esportiva e realizagao de atividades culturais e comunitarias.

A estrutura atualmente existente mostra-se insuficiente para atender satisfatoriamente as demandas da comunidade,
especialmente diante da crescente utilizagdo dos espagos publicos pela populagdo. Dessa forma, a ampliagdo pretendida
permitira a implantagdo de melhorias na infraestrutura urbana, promovendo maior conforto, segurancga, acessibilidade e
melhor aproveitamento do local pelos usuarios.

A execucao da obra contribuira para a valorizagdo urbanistica da regido, para o fortalecimento das politicas publicas mu-
nicipais de esporte, cultura, lazer e desenvolvimento social, bem como para o incentivo a ocupacgéo qualificada dos es-
pacos publicos, favorecendo a integragdo comunitaria, a pratica de atividades fisicas e a melhoria da qualidade de vida da
populagao.

A contratagdo de empresa especializada em engenharia civil mostra-se necessaria porque a Administragdo Municipal ndo
dispde, em sua estrutura prépria, dos equipamentos, mao de obra especializada e capacidade operacional suficientes para
executar diretamente obra dessa natureza. Além disso, a contratacdo viabiliza a regular aplicacdo dos recursos oriundos
de Emenda Especial, complementados com recursos préprios do Municipio, assegurando a execug¢ao do objeto em con-
formidade com os projetos, especificagdes técnicas, normas de engenharia e demais exigéncias legais aplicaveis.

9.1. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solugao proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para execugéo da obra de Ampliagéo da Praga da
Baixada, contemplando os servigos, materiais, equipamentos, médo de obra e demais insumos necessarios a entrega in-
tegral do objeto, conforme projetos, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e especificagdes técnicas. Con-
siderando o ciclo de vida do objeto, a solugédo devera observar padrdes adequados de qualidade, durabilidade, seguranga,
acessibilidade e facilidade de manutengéo, de modo que a infraestrutura implantada atenda ao interesse publico ndo ape-
nas durante a execugao contratual, mas também ao longo de sua utilizagdo pela comunidade, reduzindo custos futuros de
conservagao e assegurando maior vida util ao espago publico.

10. DA EXECUGAO

Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, meméria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SE-
MECELT.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, com todas as instalagdes e equipamentos em
perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

A execugao dos servigcos devera obedecer:

As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacgao;
As disposicdes constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra devera
ser limpa de forma a garantir condigbes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos
(a4gua, esgoto, luz e forga, telefone e gas), no que couber.

Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisérias
ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vi-
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véncia, dependéncias, espacgos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive
escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagbes provisorias das utilidades necessarias a execugédo dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em numeros,
qualificagdo e especificagao adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovagao da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.

Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugéo,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, objeto do
contrato.

Alocar os recursos necessarios a administracao e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovacéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos
e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente pre-
vistos no plano de execugao dos servigos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugéo, determinados pela Fiscalizagéo.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos
trabalhos.

Submeter a aprovacéo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servigos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagado, os testes, ensaios, exames e provas neces-
sarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos servigos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios peridédicos de execugdo dos servigcos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos es-
tabelecidos no Caderno de Encargos;

Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e tele-
fones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigcos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagbes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

10.1. DA SUBCONTRATAGAO

NAO E ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA DO OBJETO CONTRATUAL.

10.2. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, devido a baixa complexidade do objeto a ser con-

tratado, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condigdes de fornecer os servigos de forma indepen-
dente.

11. DAS NORMAS DE MEDIGAO
A medicdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigdo tera como base o servigo efetivamente

realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comissdo de Fisca-
lizagdo, dentro do prazo estipulado.
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Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na composi¢ao de
custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medicao.

12. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagédo da Contratada quanto a concluséo dos servigos, podendo ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, projeto basico ou especificagdes técnicas.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento provisorio, desde que sanadas todas as pendéncias eventualmente apontadas, nos termos
do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou ser-
vigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados, bem como pela fun-
cionalidade da construgdo, respondendo pela reparagéo, corregéo, reconstrugdo ou substituigdo necessarias em caso de
vicio, defeito ou incorreg¢ao identificados.

Devera ser removido todo o entulho, transportado para local adequado, e deverao ser limpos e varridos todos os acessos
de modo a evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e demais areas serdo limpos e cuidadosamente la-
vados, de forma a n&o danificar outras partes da obra. Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida, manchas
e respingos de tinta deverao ser removidos, entregando-se a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas
as instalagdes e equipamentos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que se refere a rampas, corredores, portas e sanitarios desti-
nados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Uma vistoria final sera realizada pela Con-
tratada, acompanhada pela fiscalizagdo, antes da comunicagéo oficial de término da obra. Sera entao firmado o Termo.

Entrega Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a, da Lei n°® 14.133/2021, onde deverdo constar todas as pen-
déncias e/ou nédo conformidades verificadas.

Todos 0s servigos necessarios para a execugdo da obra deverdo obedecer as especificagdes do projeto fornecido, as
normas técnicas vigentes e as orientagdes dos fabricantes dos materiais. Caso haja divergéncias entre estas especifica-
¢Oes e normas publicas de referéncia, prevalecerdo as prescrigbes da ABNT, das Resolugées Normativas do CREA e do
CAU, bem como normas do Governo do Estado.

Em caso de divergéncias, salvo acordo entre as partes, sera adotada a seguinte ordem de prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas;

As especificagbes técnicas prevalecem sobre os projetos e sobre o caderno de encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem sobre as medidas em escala;

Os desenhos em maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
12.1 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A questao dos residuos solidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decorréncia do
seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econémico e social que provoca o aumento de edificagdes priva-
das e do poder publico.

Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupacgao a respeito das destinagbes de descarte
desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composi¢cbes chegando ao meio ambiente provo-
cando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.
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Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgao civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle dos
impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

No gerenciamento dos residuos sélidos de construgéo civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregacéo e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagdo e destinagédo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de poluicdo decorrentes.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugéo n°® 307, estabelece as diretrizes, critérios e pro-
cedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil, disciplinando as agbes necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais.

A CONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que todos
os residuos deverdo ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme sua
classificagao.

O gerador também ¢é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracédo até a etapa de transporte, asseguran-
do, em todos os casos possiveis, as condigdes de reutilizagédo e reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo
com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagéo dos residuos, devidamente segregados, de acordo com
o estabelecido na resolugao.

13. DO CONTRATO, PRAZO E VIGENCIA

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato, po-
dendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, respeitando a vigéncia
maxima prevista em lei.

13.1. DA ASSINATURA DO CONTRATO:

13.1.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

13.1.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao fazé-
la até o prazo de impugnacéo do certame.

13.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.

13.1.4. Nao serao admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

13.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega
da medigdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos fiscais legalmente
exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o Anexo
14 - PLANILHA ORCAMENTARIA de 10/06/2026 (ID 4050466).

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Se-
guridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de documen-
tagdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 147, de 2014, e Decreto-Lei n® 9.323,
de 2016), pela entrega de declaracédo, conforme modelo constante da IN n® 480/04, alterada pela IN n°® 706/07, ambas da
Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida comprovacéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel
por comunicar a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECELT, qualquer alteragao posterior na
situagao declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.
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Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, este ficara pen-
dente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestacdo do servigo, o periodo corres-
pondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

Caso 0 CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagao financeira de acor-
do com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

Nao cabera pagamento de atualizacéo financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento ndo ocorra no prazo pre-
visto por culpa exclusiva desta;

Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagbes adimplidas, a CONTRATANTE
fara jus a desconto na mesma proporgao.

No caso de pendéncia de liquidagédo de obrigagbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n® 10.192, de 14.02.2001.
Sera realizado o pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.

O pagamento da ultima medigéo so sera realizado apos o recebimento definitivo da obra.

14.1. LIQUIDAGAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liqui-
dagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apre-
sentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagédo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagéo, sem énus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sis-
tema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razao que impega a participagédo em licitagdo, no ambito do 6érgao ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagado de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por es-
crito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgéos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do pro-
cesso administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

15. DEVERES DA CONTRATANTE

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

L PREFEITURA ,
K EDITAL DE
! JARU LICITAGAO ‘ SUPE!'

15.1. Fornecer o projeto arquitetonico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugéo da obra (via digital);

15.2. Solicitar a apresentagao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

15.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

15.4. Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
15.5. Emitir termo de Autorizagdo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

15.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato, através de comissédo designada para este fim.
16. DEVERES DA CONTRATADA

16.1. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a8 CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura néo te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

16.2. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

16.3. Apresentar cronograma de execugéo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

16.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugéo dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

16.5. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as es-
pecificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

16.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
16.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissédo
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos

materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

16.8. Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

16.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

16.10. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

16.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

16.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

16.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

16.14. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

16.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da ga-
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rantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;

16.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

16.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigbes ade-
quadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

16.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

16.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

16.20. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

16.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

16.22. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

16.23. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
néo licenciadas;

16.24. Indicar e-mail, numero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagao de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com 0 mesmo.

16.25. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagéo da obra;
16.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

16.27. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

16.28. A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais re-
sultantes da execugédo do contrato.

16.29. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros
de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n.° 6496/77.

16.30. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das
disposigdes em vigor.

16.31. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

16.32. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo
que for constatada.

16.33. E de responsabilidade do proprietario todas as despesas com materiais e médo de obra das instalagdes e servicos
gerais da obra, tais como:

16.33.1 Limpeza permanente durante a execugao da obra;

16.33.2. Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos Servicos;
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16.33.4. Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.
17. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

17.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

17.1.9. fraudar a licitagédo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangbes:

17.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste projeto basico, quando néo se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave;

17.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste projeto basico, quan-
do néo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

17.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da pe-
nalidade mais grave;

17.5. A multa compensatéria sera aplicada conforme a Instru¢do Normativa Conjunta n® 001- CGM/PGM - 2024, Secao |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sanc¢éo de multa possuira natureza compensatdria ou moratoria.

Art. 11. Considera-se multa compensatoria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em razdo do grau de importancia da obrigagéo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugao par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

Il - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagéo ou
a execugao do contrato.
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IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecucao total do contrato;

b) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.6. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execuc¢éo do servico, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a andlise do caso concreto, atraindo a apli-
cagdo da multa prevista no tépico 17.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

17.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

17.8. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

17.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

17.9. Serdo aplicadas as sangdes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugdo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

17.10. Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

17.11. A aplicacéo das sanc¢des previstas neste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagcéo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

17.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

18. DO PRECO
O prego global para total execugéo dos servigos foi orgcado em:

RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: AMPLIAGAO PRAGA DA BAIXADA
Endereco: Rua Floriandpolis, 525-645, Setor 3 Jaru/RO
Local: JARU - RO

Item Descrigao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 25.188,87 2,51%
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE 39.795,85 3,97%
3 ESTRUTURAL 132.673,06 13,24%
4 ARQUITETURA 450.385,13 44,96%
5 INSTALACOES ELETRICAS 279.086,78 27,86%
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 74.690,05 7,46%

Descrigao Valor (R$)
Total sem BDI R$ 818.062,61
Total do BDI R$ 183.757,13

Total Geral R$ 1.001.819,74
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18.1. DO TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 18, § 1°, inciso VIl da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragbes.

19. DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor proveniente da Emenda Especial sera complementado com recursos préprios do Municipio, cuja fonte orcamen-
taria encontra-se prevista nos autos, assegurando a cobertura integral da despesa necessaria a execugéo da obra.

Valor disponibilizado pela Emenda Especial:

02 Poder Executivo

02.05 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

02.05.00 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
27.812.0005.1030.0000 Construgdo, Ampliagdo ou Reforma de Bens Imdveis
4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

Ficha: 1067

Fonte de Recurso: 1.706 (Emenda Especial)

Valor: R$ 696.500,00 (seiscentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).

Valor disponibilizado a titulo de contrapartida do Municipio:

02 Poder Executivo

02.05 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

02.05.00 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

27.812.0005.1030.0000 Construgédo, Ampliagdo ou Reforma de Bens Iméveis

4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

Ficha: a definir

Fonte de Recurso: 1.500 Recursos nao vinculados de impostos

Valor: R$ 305.319,74 (trezentos e cinco mil, trezentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

Ressalta-se que a dotagcdo orgamentaria destinada a contrapartida municipal encontra-se em fase de suplementagéo
orgamentaria, razéo pela qual ainda ndo possui ficha orcamentaria definitiva. Todavia, até a fase de realizagéo da licitagao,
a suplementacédo estara devidamente concluida, assegurando a disponibilidade orgamentaria necessaria para cobertura
integral da contrapartida do Municipio.

Dessa forma, a contratagdo contara com cobertura financeira suficiente para sua execugéo, perfazendo o valor total da
obra de R$ 1.001.819,74 (um milhdo, mil oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

20. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 DA REVISAO

A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrén-
cia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragdo ou minoragédo
de seus encargos.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite
a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagéo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes ex-
clusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de reajustamento;

20.1.1. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especifi-
cos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem 0s servigos contidos na planilha contratual;

Il - Precos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tagdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados;

20.1.2. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverao considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragao os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.
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a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros precgos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.
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b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite redugao por regra imposta pelo mercado.

20.1.3. A memodria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugado das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composicoes a se-
rem analisadas e respectivo impacto econémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

20.1.4. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagao normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida ap6s a data da apresentacdo da proposta de precos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo do
contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medigao realizada com prego a menor que a variagédo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisédo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-
cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

20.1.4.1. No caso de deferimento do pedido de reviséo, o contratado so6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

20.1.4.2. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

20.1.4.3. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.

I - No caso de processo de execucado de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

20.1.4.4. A elevagéo dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes cli-
maticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracdo do
preco proposto.
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20.1.5. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequacgao do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
precos atuais dos insumos reclamados com 0s de mercado.

20.1.6. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os precos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

20.1.7. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugdo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

20.1.8. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

20.1.9. Nao sera concedida a revisao quando:
a) Ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definiOva ou apods a
finalizagédo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo
legal.

20.1.10. A criagao, alteragao ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apés a data de apresentagao da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.

20.2 DO REAJUSTE

S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-base
vinculada ao orgamento estimado pela Administragao.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data-base correspondente ao orgamento
estimado/planilha de composi¢ao de custos elaborada pela Administragdo, em conformidade com a realidade de mercado
dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

Apbs o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Construgéo
Civi e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a  seguir:

R=Vfx[(In-10)+10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a precgos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificacdes (Coluna 35- FGV);
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indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;
indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orcamento; Data-base do orcamento = més/ano.
A formalizacdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoragdes e/ou
descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha con-
tratada, de modo a contemplar as variagbes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciacdo e exaustéo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagéo de des-
pesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipoteses de amortizagdo/depreciacédo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o) preco justo a ser adimplido pelo municipio.

Na analise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do objeto
contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta vencedora
da licitagédo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

20.3 DA REPACTUAGAO

As repactuacdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragao analitica da alteragéo
dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagcao da proposta vencedora do certame licitatorio servira
como documento idéneo para avaliacao do valor referente a futura repactuacgao.

E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando, poste-
riormente, se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.
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Para a concessao da primeira repactuacgao devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera contado a
partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo do servico; e

Il - Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagéo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

Nas repactuagbes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados
na ultima repactuacgao.

A repactuagéo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variagao dos custos decorrentes da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios
a execugao dos servigos, respeitado o] principio da anualidade.

Na repactuagéo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convencao coletiva deve ser repassado integralmente
o aumento dos custos da méao de obra decorrente desses instrumentos;

A administragdo n&o se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

A repactuagao em fungdo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante nego-
ciagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
\% - A disponibilidade orgamentaria do 6rgéao ou entidade contratante.

Os efeitos financeiros da repactuagéo deverao ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contemplando
apenas a diferenga porventura existente.

Ocorrera a preclusao légica quando o contratado nao requerer o reajuste e/ou a repactuagao a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacgao.

A solicitagao de repactuagao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
A formalizacdo da solicitagdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
20.4 DISPOSIGOES GERAIS

As revisoes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deveréo ser expressamente requeridas antes do fim da vigén-
cia contratual ou da prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

As repactuagbes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia con-
tratual ou da prorrogagao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragdo ana-
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litica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagcdo das planilhas de custos e formacdo de pregos unitarios.
No caso de prorrogagéo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CON-
TRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de reviséo, reajuste ou repactuagcéo, em qualquer de suas hi-
poteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizard renuncia irretratdvel a esse direito.

Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagédo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual,
0s valores poderao ser negociados entre as partes.

O CONTRATANTE devera responder a solicitagcdo de revisao, reajuste ou repactuagéo do valor contratado em até 1 (um)
més, contado da data do fornecimento da documentacdo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

O desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera supor-
tado pelo contrato.

21. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.

Seré exigida a garantia da contratagédo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamento
nos arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de
2023).

A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1 més,
contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

Na garantia do Caucao, fianga bancaria e titulo de capitalizag&o previsto no inciso |, Ill e IV do Art. 96 da Lei 14.133/2021 te-
ra um prazo de até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingéo por
culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22. DA GARANTIA DA PROPOSTA

As licitantes deverdo, como requisito de pré-habilitagédo, prestar garantia da proposta na proporgéo de 1% (um por cento)
do valor global estimado para a presente contratagéo, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a licitante
optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

221 A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou nao fornecer
a garantia de execucgao exigidas.

23. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao Juridica
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Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Em-
presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagado de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimen-
to, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompa-
nhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arqui-
vado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragées ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econémico-Financeira

Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar valida
na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera con-
siderada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emisséo pelo 6rgdo expedidor, salvo
disposicao legal em contrario comprovada pelo proponente.

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apre-
sentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, que permitam aferir
a condigéo financeira da empresa licitante.

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de balango patrimonial e demons-
tragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango pa-
trimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagado financeira das empresas:

indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigacdes a curto prazo.
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indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas & curto e longo prazo.
Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral igual ou superior a 1

Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patrimdnio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

Em caso de participagdo da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragdes contabeis,
bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARACAO de que os referidos documen-
tos da empresa séo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no topico 13.21, alinea e), seréo
considerados os da MATRIZ.

QUALIFICAGAO TECNICA

Nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a comprovagao da capacidade técnica devera concentrar-se nas parcelas de
maior relevancia técnica do objeto licitado, observando-se o limite de até 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
previstos para fins de comprovacgao.

A execugdo da obra de Ampliagdo da Praga da Baixada envolve a implantagdo e adequacao de infraestrutura fisica, de-
mandando empresa com experiéncia comprovada em servigos compativeis ou similares aos principais itens da contra-
tacdo, especialmente calgada de passeio, execucao de instalacdes elétricas e execucao de pintura. Tais atividades exigem
conhecimento técnico especifico, equipamentos adequados, mao de obra qualificada e controle de qualidade, sendo in-
dispensavel a comprovacgéo da capacidade técnica da licitante.

Considerando a natureza do objeto, é imprescindivel que a licitante demonstre aptidao técnica por meio da comprovagao
de execucgao anterior de servigos semelhantes, compativeis em caracteristicas, quantidades e relevancia técnica. A exi-
géncia deve concentrar-se nos itens que representam maior impacto técnico e financeiro da obra, assegurando que a futura
contratada detenha capacidade operacional, equipe qualificada e conhecimento técnico adequado para o fiel cumprimento
das obrigag¢des contratuais.

Dessa forma, entende-se pertinente o ajuste do item de Capacidade Técnica, conforme quadro abaixo, a fim de assegurar
clareza, conformidade com a legislagéo vigente e compatibilidade com o objeto licitado.

ltem Capacidade Técnica
Tabela de Quantitativos Minimos

SERVICO OBJETO LICITADO MINIMO DE CAPACIDADE
Calgada de Passeio 95,01 m? 47,505 m?
Instalagdes Elétricas 2.248,00 m 1.124,00 m

Pintura 1.900,27 m? 950,14 m?

Os atestados de capacidade técnico - operacional deverao referir-se a obras ou servigos executados no ambito da ativi-
dade econdmica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e registrado
no 6rgdo competente.

A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresen-
tados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, enderecgo e identificagdo do
contratante, local de execugéo dos servigos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA ou CAU,
vinculada ao responsavel técnico pela execugao da obra ou servigo.

Os atestados serdo aceitos somente quando constar o nimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Re-
gistro de Responsabilidade Técnica (RRT) que lhes deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

Condigdes minimas para apresentagéo dos atestados:

| Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA ou CAU, em destaque:
Il Data de inicio e término das obras;
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Il Nome do contratante e da empresa executora;
IV Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);

Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde que
todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.

As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia técnica, por
se tratar de servigos que influenciam diretamente na qualidade e seguranga da obra.

Capacitacao Técnico - Profissional

A licitante devera comprovar a disponibilidade de profissional de nivel superior em Engenharia ou Arquitetura, detentor de
Certidao de Acervo Técnico — CAT compativel com o objeto licitado.

Para fins de habilitagdo, sera admitida a apresentagéo de declaragédo de disponibilidade ou de futura contratagdo do pro-
fissional, acompanhada da anuéncia do respectivo profissional, ndo sendo exigida, nessa fase, a comprovagao de vinculo
com a licitante.

A comprovacgao do vinculo entre a licitante vencedora e o profissional indicado sera exigida somente antes da assinatura
do contrato ou do inicio da execugao contratual, podendo ser realizada mediante Carteira de Trabalho e Previdéncia So-
cial — CTPS, copia do contrato social, contrato de prestagéo de servigos ou outros documentos juridicamente iddneos que
demonstrem a disponibilidade do profissional.

Quanto ao conselho profissional competente, devera ser apresentada exclusivamente certiddo ou documento equivalente
que comprove o registro da pessoa juridica no CREA ou no CAU, conforme o caso, vedada a exigéncia de quitagéo pe-
rante o respectivo conselho.

DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA

Apos o recebimento da documentacgao relativa a Qualificagdo Técnica, esta sera encaminhada ao Departamento de En-
genharia para analise e emissédo de parecer técnico. Durante o periodo de analise, a sessdo permanecera SUSPENSA,
ndo sendo necessarias novas mensagens a respeito da suspensao.

Concluida a analise técnica, sera publicado aviso no sistema, com a indicagcdo de data e horario, para retomada e con-
tinuidade da sessao publica.

24. DA FISCALIZACAO

A execugdo dos servicos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei
n° 14.133, de 2021.

A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar servigos que estiverem em
desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fisca-
lizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungao.

A fiscalizagao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,
comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emisséo
imediata de ordem de paralisagao dos servigos.

Em caso de faltas que possam constituir situagbes passiveis de penalizagédo, deve a fiscalizagdo informar o fato ao setor
competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Con-
tratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugéao dos servigos contratados.

A presenca da Fiscalizagéo durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desem-
penho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respondera
Unica e integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislagcao em vigor.

24.1 SERVIDORES QUE EXERCERAO A FUNGAO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

L PREFEITURA
K EDITAL DE
! JARU LICITAGAO

I

o Fiscal titular: Pamella Fabris Leonel da Silva

. Fiscal suplente: Isabella Regina Carvalho Amorim
. Gestor do Contrato: Julia Maria da Silva Sathler

o Suplente do gestor: Jhony Gomes de Oliveira

25. DA VISTORIA

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentagao das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situagéo atual das instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execugao.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagéo, ou omissos nestas especi-
ficacBes, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO, via e-mail e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apos esta fase,
qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nZo cabendo qualquer recurso ou reclamagao,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nédo previstos no orgamento apresentado por ocasido da Lici-
tagao.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresen-
tando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagéo
da vistoria.

Em caso da rendncia da visita técnica do local da obra, a licitante devera assinar termo de responsabilidade e renuncia a
visita, conforme modelo anexo ao edital.

A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

[26. DA EXTINGAO DO CONTRATO |

A inexecugao contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos se-
guintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragcao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administracgao;

3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situacdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragdo social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

27. DAS SOLUCOES ADOTADAS PARA MITIGAGAO DOS RISCOS DA CONTRATACAO

Em observancia ao Mapa de Riscos da contratagdo, a Administragdo identificou os principais eventos capazes de com-
prometer a adequada selegao do fornecedor e a regular execugéo do objeto, incorporando ao presente Projeto Basico e
aos demais atos do processo as medidas necessarias a sua mitigagédo. O tratamento dos riscos foi estruturado de forma
compativel com a contratagdo de empresa especializada em engenharia civil para execu¢cao da Ampliacdo da Praca da
Baixada, no Municipio de Jaru/RO, contemplando servigos de urbanizacao, pista de caminhada, pisos em concreto, areas
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gramadas, mobiliario urbano, pergolados, passarela, iluminagdo, instalagdes elétricas e hidraulicas, drenagem e fonte
interativa. A consolidacéo grafica do Mapa de Riscos registra 2 riscos moderados e 8 riscos altos, evidenciando a neces-
sidade de controles preventivos quanto a capacidade técnico-operacional da contratada, exequibilidade da proposta, con-
feréncia documental, cumprimento do cronograma, execugéo conforme projetos, qualidade dos materiais, funcionamento
das instalag6es, recebimento e garantia da obra.

Na fase de planejamento, o processo contemplou providéncias voltadas a redugéo dos riscos relacionados a definigao do
objeto, a adequagao da justificativa, a compatibilidade dos recursos financeiros e a padronizagdo da nomenclatura da
contratagdo. O Projeto Basico delimita o objeto como contratagcdo de empresa especializada em engenharia civil para
execugao da Ampliacéo da Praga da Baixada, com valor global estimado de R$ 1.001.819,74, prazo de execugao de 150
dias corridos e vigéncia contratual de 180 dias corridos. Também consta nos autos que o valor da Emenda Especial, de
R$ 696.500,00, sera complementado com recursos préprios do Municipio, no valor de R$ 305.319,74, assegurando co-
bertura financeira integral para execugéo da obra.

Ainda na fase preparatéria, foram adotadas providéncias para corrigir inconsisténcias anteriormente apontadas, especi-
almente quanto a motivagdo do PMS, que continha referéncia indevida a construgao de campo sintético. A manifestagéo
da secretaria registrou a revisdo da motivagéo, passando a justificar a contratagao pela necessidade de ampliar e moder-
nizar a Praga da Baixada, proporcionar espago publico mais seguro, acessivel e funcional, fortalecer as politicas publicas
de esporte, cultura, lazer e desenvolvimento social, bem como assegurar a correta aplicacdo dos recursos da Emenda
Especial, complementados por recursos proprios do Municipio.

Na fase de selecdo do fornecedor, foram previstas medidas destinadas a mitigar os riscos de baixa competitividade por
complexidade do objeto, contratagdo de licitante sem capacidade técnico-operacional compativel, proposta inexequivel,
falha na conferéncia de habilitagcdo e garantias, além de impugnagdes por inconsisténcias entre edital, projetos, planilha,
prazo, qualificagdo técnica, medigdo e recebimento. Em aderéncia ao Mapa de Riscos, 0 processo prevé revisdo das
exigéncias técnicas, admisséo de equivaléncia técnica quando cabivel, ampla publicidade do certame, exigéncia de ates-
tado compativel, conferéncia de responsavel técnico e ART/CREA, verificagdo de autenticidade documental, analise da
exequibilidade da proposta, solicitagdo de composigdo de custos quando necessario e confronto entre prego, prazo e
escopo integral da obra.

Na execugédo contratual, o Projeto Basico incorporou mecanismos de controle aptos a mitigar os riscos de atraso no inicio
da obra, falha de mobilizagao, atraso na execugéo da ampliagdo, execugdo em desacordo com projetos e especificagdes,
falha na implantacéo da fonte interativa e recebimento da obra com pendéncias ou vicios. Foram previstas medidas como
apresentacao de projeto das instalagGes provisodrias ou canteiro de servigos em até 5 dias apos o inicio dos trabalhos,
apresentacao de plano de execugéo e cronograma detalhado, disponibilizagéo de equipe, materiais, equipamentos e su-
primentos em tempo habil, submissado prévia de alteragdes de método construtivo a fiscalizagdo, comunicagdo imediata de
ocorréncias anormais e acompanhamento da execugéo por comissdo designada.

Quanto ao controle de qualidade, o Projeto Basico prevé que os servigos deverao ser executados conforme ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, memdéria de calculo, cronograma, composi-
¢des, BDI, projetos e plantas, observando as normas da ABNT, atos legais aplicaveis, detalhes dos projetos e recomen-
dagdes dos fabricantes. Também foi prevista a possibilidade de submissido de protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a fiscalizagdo, bem como a realizagdo de testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos aplicados na obra. Essas medidas reduzem riscos de uso de materiais
inferiores, retrabalho, glosas, baixa durabilidade, falhas de acessibilidade e comprometimento da seguranga dos usuarios.

Quanto a fonte interativa, instalagées elétricas, hidraulicas, drenagem, iluminagdo e demais componentes técnicos da
praga, o Mapa de Riscos reconhece que tais elementos exigem execugéao integrada, conferéncia técnica e testes opera-
cionais, uma vez que falhas podem gerar mau funcionamento, risco elétrico ou hidraulico, manutengao precoce e insa-
tisfacdo da populacdo. Para mitigar esses riscos, o processo prevé conferéncia das instalagdes elétricas e hidraulicas,
exigéncia de testes operacionais, registro de aceite técnico, fiscalizagdo dos materiais antes da aplicagéo, inspegdes com
registros, corregdo sem 6nus de inconformidades e acompanhamento pelo Departamento de Engenharia quando neces-
sario.

Quanto a gestdo ambiental e limpeza da obra, o Projeto Basico estabelece que ndo podera haver acimulo de entulho ou
material na obra ou nas areas externas, devendo haver limpeza diaria, remogéo de entulhos, transporte para local ade-
quado, limpeza dos acessos e entrega da obra em perfeito estado de conservagdo. Também prevé que os residuos da
construgao civil deverao ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados, sendo a contratada responsavel
pela segregacéo, acondicionamento, transporte e destinagdo adequada dos residuos gerados, em conformidade com as
diretrizes aplicaveis.

No tocante ao recebimento, medicéo, liquidagdo e pagamento, foram previstas medidas de controle consistentes na me-
dicdo conforme cronograma fisico-financeiro, com base apenas nos servigos efetivamente realizados e concluidos satis-
fatoriamente, formalmente aprovados pela fiscalizagdo. O recebimento provisério devera ocorrer mediante termo deta-
Ihado, no prazo maximo de 15 dias corridos da comunicagao de conclusdo dos servigos, podendo o objeto ser rejeitado,
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no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, Projeto Basico ou especificagbes técnicas. O recebimento
definitivo devera ocorrer em até 30 dias corridos apods o recebimento provisério, desde que sanadas as pendéncias apon-
tadas, e o pagamento da Ultima medi¢gdo somente devera ser realizado apds o recebimento definitivo da obra.

Além disso, o Projeto Basico prevé que o recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e seguranga da obra, nem sua responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do con-
trato. A contratada permanecera responsavel, pelo prazo minimo de 5 anos, pela solidez, seguranga dos materiais e ser-
vigos executados e funcionalidade da construgdo, respondendo pela reparagéo, corregao, reconstrugdo ou substituicdo
necessarias em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados. Dessa forma, registra-se que os riscos mapeados para
a presente contratagdo foram tratados por medidas preventivas, de controle e de resposta ja incorporadas ao Projeto
Basico e ao processo administrativo, conferindo maior seguranca juridica, eficiéncia administrativa, controle técnico da
execugao e protegdo ao interesse publico, especialmente quanto a adequada ampliagdo da Praga da Baixada, a aces-
sibilidade, a seguranga dos usuarios, a valorizagdo do espago urbano e a correta aplicagdo dos recursos publicos.

28. ELEMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA OBRA

Anexo 1 - PROJ - ARQUITETONICO - PRACA PARQUE DA de 10/06/2026 (ID 4050065)
Anexo 2 - RRT - 16793346 - Projeto Arquitetdnico de 10/06/2026 (ID 4050104)

Anexo 3 - PROJ - ELETRICO - PRACA BAIXADA-PMJ de 10/06/2026 (ID 4050111)
Anexo 4 - ART Projeto Elétrico de 10/06/2026 (ID 4050154)

Anexo 5 - PROJ - ESTRUTURAL - 03 PERGOLADOQOS de 10/06/2026 (ID 4050188)
Anexo 6 - ART Projeto Estrutural 03 Pergolados de 10/06/2026 (ID 4050234)

Anexo 7 - PROJ - HIDRAULICO - FONTE de 10/06/2026 (ID 4050244)

Anexo 8 -ART PROJETO HIDRAULICO FONTE INTERATIVA de 10/06/2026 (ID 4050269)
Anexo 9 - PROJ - ESTRUTURAL Completo de 10/06/2026 (ID 4050291)

Anexo 10 - ART Projeto Estrutural - Bancos da Ampliacdo de 10/06/2026 (ID 4050298)
Anexo 11- PROJ - ESTRUTURAL Completo - PASSARELA de 10/06/2026 (ID 4050372)
Anexo 12 - ART Projeto Estrutural Passarela - Ampliacdo de 10/06/2026 (ID 4050420)
Anexo 13 - MEMORIAL DESCRITIVO de 10/06/2026 (ID 4050428)

Anexo 14 - PLANILHA ORCAMENTARIA de 10/06/2026 (1D 4050466)

Anexo 15 - ART Orcamento de 10/06/2026 (ID 4050569)

29. DISPOSIGOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentagéo das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situagdo atual das instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execugao.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas especi-
ficagBes, deverao ser apresentados a FISCALIZACAO, via e-mail e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apos esta fase,
qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamacéo,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no orgamento apresentado por ocasiao da Lici-
tagao.

Jaru/RO, 13 de agosto de 2026.

MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPES
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Elaborado por:
WALACE DEIVID ALVES ARCELINO
Assessor (a) de expediente de Compras
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APENDICE DO ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO
Estudo Técnico Preliminar 192/2026

1. Informagoes Basicas
Numero do processo: 1-8455/2026
2. Descrigao da necessidade

A presente contratagdo decorre da necessidade de execugao da obra de ampliagdo da Praga da Baixada, localizada en-
tre a Rua Afonso José e a Rua Padre Chiquinho, Setor 04, no Municipio de Jaru/RO.

A intervengdo mostra-se necessaria em razao da crescente demanda da populagédo por espagos publicos adequados
para lazer, convivéncia social, recreagao, pratica de atividades fisicas e realizagdo de atividades comunitarias, conside-
rando que a estrutura atual se mostra insuficiente para atender plenamente aos usuarios e as necessidades da comuni-
dade local.

A ampliagdo da praga permitira a criagdo e requalificagdo de areas de convivéncia, circulagéo, lazer, acessibilidade e
recreagao, bem como a implantagao de novos equipamentos urbanos, pista de caminhada, mobiliarios, paisagismo, ilu-
minagao e demais elementos previstos nos projetos técnicos.

A contratagdo também busca proporcionar ambiente publico mais moderno, funcional, seguro, acessivel e adequado ao
uso coletivo, promovendo melhoria da qualidade de vida, fortalecimento dos vinculos comunitarios, valorizagdo urbana
do entorno e maior aproveitamento do espaco pela populagéo.

Trata-se de demanda vinculada a execugéao de recurso oriundo de Emenda Especial, destinado a ampliagdo da Praca da
Baixada, cuja execugdo depende da contratagdo de empresa especializada em engenharia civil, com capacidade técni-
ca e operacional para realizar os servigos conforme projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais pecas
técnicas constantes no processo.

Dessa forma, a contratagcdo mostra-se necessaria para viabilizar a ampliacdo da Praga da Baixada, assegurando melho-
res condi¢des de lazer, acessibilidade, seguranga, convivéncia social e uso adequado do espago publico pela comunida-
de.

3. Area requisitante

AreaRequisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECELT MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPES
4. Descrigao dos Requisitos da Contratagao

A contratacédo devera observar a execugao de obra de engenharia civil destinada a ampliagdo da Praga da Baixada, lo-
calizada entre a Rua Afonso José e a Rua Padre Chiquinho, Setor 04, no Municipio de Jaru/RO, conforme projetos, me-
moriais, planilha orgamentaria, composigdes, cronograma fisico-financeiro e demais pecgas técnicas constantes no pro-
cesso.

A empresa contratada devera possuir capacidade técnica, operacional e profissional compativel com a execugao do ob-
jeto, incluindo equipe técnica habilitada, responsavel técnico devidamente registrado no conselho profissional competen-
te, equipamentos, ferramentas, méo de obra, materiais e estrutura necessarios a execugao integral da obra.

A execucao devera atender rigorosamente aos projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidraulico, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT, legis-
lagdo de seguranca do trabalho, acessibilidade, infraestrutura urbana, instalagbes elétricas, estruturas de concreto, dre-
nagem, paisagismo e demais normas pertinentes.
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A obra devera contemplar a ampliagéo e requalificagdo do espago publico, com execugao de areas de lazer, convivéncia
e circulagéo, pista de caminhada, pisos em concreto, areas gramadas, mobiliario urbano, pergolados, bancos, equipa-
mentos de lazer, fonte interativa, sistema hidraulico, iluminagdo, drenagem, guarda-corpo, paisagismo e demais elemen-
tos previstos nas pecgas técnicas.

Os materiais utilizados deverao ser novos, de boa qualidade, compativeis com as especificagdes técnicas e adequados
ao uso em area publica externa, devendo apresentar resisténcia, durabilidade, seguranga, acabamento adequado e con-
formidade com os padrdes definidos nos projetos.

A contratada devera realizar a execugao da obra no prazo e nas condigbes estabelecidas no instrumento de contratacao,
observando o cronograma fisico-financeiro aprovado, a correta mobilizagdo da equipe, o cumprimento das etapas cons-
trutivas e a adequada organizagéo do canteiro de obras.

A execucao deverd preservar a seguranga dos trabalhadores, usuarios, pedestres e moradores do entorno, mediante
adocao de sinalizacao, isolamento de areas de risco, uso de Equipamentos de Protegéo Individual e Coletiva, organiza-
¢ao do canteiro e cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho.

A contratada devera responsabilizar-se por todos os custos necessarios a execugao do objeto, incluindo méao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, ambientais, administra-
tivos, mobilizagédo, desmobilizacéo, limpeza da obra e demais despesas indispensaveis a entrega final do objeto.

A fiscalizagao devera acompanhar a execugao dos servigos, verificando a conformidade com os projetos, memorial des-
critivo, planilha orgamentaria, cronograma, qualidade dos materiais, medi¢gées e demais condi¢des pactuadas, podendo
recusar servigos executados em desconformidade.

O recebimento da obra ficarad condicionado a conclusdo satisfatéria dos servigos, a conferéncia pela fiscalizagao, a cor-
recdo de eventuais falhas, vicios ou inconformidades e a apresentacdo da documentacao técnica exigivel, quando apli-
cavel.

Dessa forma, os requisitos da contratagdo visam assegurar a adequada execugdo da ampliagdo da Praga da Baixada,
garantindo qualidade técnica, segurancga, acessibilidade, durabilidade, funcionalidade e atendimento ao interesse publi-
co.

5. Levantamento de Mercado

Para atendimento da necessidade apresentada, foram analisadas alternativas disponiveis para execucao da obra de am-
pliagdo da Praca da Baixada, considerando a natureza do objeto, a existéncia de projetos técnicos, memorial descritivo,
planilha orgamentaria e demais elementos de engenharia constantes no processo.

Entre as alternativas possiveis, verificam-se: manutengdo da estrutura atual sem intervengéo, execucgao direta pela Ad-
ministragcdo, execugao parcial por etapas isoladas ou contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para
execugao integral da obra.

A manutencgédo da estrutura atual ndo se mostra adequada, pois ndo atende a finalidade pretendida de ampliagado, requa-
lificagdo e melhoria das condigbes de uso do espacgo publico, especialmente quanto a criagdo de novas areas de lazer,
convivéncia, circulagéo, acessibilidade, paisagismo e implantagdo de equipamentos urbanos.

A execugao direta pela Administragdo também n&o se apresenta como a alternativa mais adequada, considerando que
a obra exige equipe técnica especializada, responsavel técnico habilitado, m&o de obra operacional, equipamentos, ma-
teriais, controle de qualidade, observancia de normas técnicas e capacidade de execugdo compativel com a complexi-
dade dos servicos previstos.

A execugédo fragmentada por etapas isoladas poderia dificultar a coordenagéo técnica, a padronizagao dos servigos, a
fiscalizagado, o controle do cronograma e a responsabilizagédo pela entrega final do objeto, além de aumentar o risco de
incompatibilidades entre os servigcos executados.

O mercado dispde de empresas especializadas em engenharia civil aptas a execugéo de obras de infraestrutura urbana,
requalificacdo de espagos publicos, implantagdo de pisos, pista de caminhada, mobiliario urbano, pergolados, bancos,
fonte interativa, instalagbes elétricas e hidraulicas, paisagismo e demais servigos correlatos.
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Dessa forma, a solugdo mais adequada consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia civil para exe-
cucao da obra conforme projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais pe-
¢as técnicas, garantindo maior controle da execucgéo, responsabilidade técnica, padronizacdo dos servicos e entrega in-
tegral do objeto.

A alternativa escolhida mostra-se compativel com a natureza da contratagdo, com o interesse publico envolvido e com a
necessidade de assegurar qualidade, seguranga, funcionalidade, acessibilidade e durabilidade a intervengéo pretendida.

6. Descrigcdo da solugao como um todo

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia civil para execugao da obra de
ampliagdo da Praga da Baixada, localizada entre a Rua Afonso José e a Rua Padre Chiquinho, Setor 04, no Municipio de
Jaru/RO.

A intervencao sera executada conforme projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, ARTs/RRTs e demais documentos de engenharia constantes no processo, observando as normas técnicas
aplicaveis, as condigdes do local e as especificagdes definidas pela Administragao.

A obra contempla a ampliagao e requalificagdo do espago publico, com implantagdo de areas de convivéncia, pista de
caminhada, pisos em concreto, areas gramadas, paisagismo, mobilidrio urbano, pergolados, bancos, equipamentos de
lazer, fonte interativa, instalagdes elétricas e hidraulicas, guarda-corpo, passarela e demais elementos previstos nas pe-
¢as técnicas.

A contratagao devera abranger o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, méo de obra, transpor-
te, encargos, mobilizacdo, desmobilizacado, limpeza da obra e demais insumos necessarios a execugao integral do obje-
to, sob responsabilidade técnica de profissional habilitado.

A execucgdo devera observar o cronograma aprovado, as condigdes de seguranga do trabalho, o adequado isolamento e
sinalizagdo da area, a preservagao do entorno, a qualidade dos materiais empregados e a conformidade dos servigos
com os projetos e especificagdes técnicas.

A solugédo escolhida busca ampliar a funcionalidade, acessibilidade, seguranga, conforto e capacidade de uso da praca,
proporcionando melhores condi¢gdes de lazer, convivéncia, recreagéo e pratica de atividades fisicas a populagéo usuaria
do espaco publico.

Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada mostra-se adequada para assegurar a execugao integral da obra,

com responsabilidade técnica, controle da qualidade, cumprimento das etapas construtivas e entrega de espaco publico
requalificado, seguro e compativel com o interesse publico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos quantitativos foi definida com base nos projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e
demais pecas de engenharia constantes no processo.

A intervengéo contempla a ampliagdo da Praga da Baixada, com area total prevista de 6.998,10 mZ, localizada entre a
Rua Afonso José e a Rua Padre Chiquinho, Setor 04, no Municipio de Jaru/RO.

De forma sintética, a obra abrange servigos preliminares, demoli¢cdes e retiradas, movimentacao de terra, execugao de
pisos e pavimentacdes, pista de caminhada, areas gramadas, paisagismo, mobiliario urbano, pergolados, bancos, pas-
sarela, guarda-corpo, instalagées elétricas, instalagdes hidraulicas da fonte interativa, acabamentos e limpeza final.

Dessa forma, os quantitativos estimados mostram-se compativeis com a area de intervengédo e com a solugao prevista
nas pecas técnicas, devendo a execugéo observar integralmente os projetos, a planilha orgamentaria, o cronograma fisi-
co-financeiro e as medigbes realizadas pela fiscalizagdo competente.

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Valor (R$): 1.001.819,74
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A estimativa do valor da contratagao foi definida com base na planilha orgamentaria elaborada para a obra de ampliagédo
da Praga da Baixada, considerando os projetos técnicos, memorial descritivo, composigdes de custos, cronograma fisi-
co-financeiro, encargos sociais, BDI e demais elementos de engenharia constantes no processo.

O valor total estimado da contratagdo é de R$ 1.001.819,74, composto pelo valor de R$ 818.062,61 referente ao custo
da obra sem BDI e R$ 183.757,13 correspondente ao BDI adotado.

A planilha orgamentaria utilizou como referéncia bases oficiais e reconhecidas para obras publicas, incluindo SINAPI,
SBC, SICRO e ORSE, com encargos sociais ndo desonerados e BDI de 22,47%, conforme composi¢ao apresentada
nos autos.

De forma sintética, o orgamento contempla servigos preliminares, administragéo e controle da obra, servigos estruturais,
arquitetura, instalagbes elétricas, instalacbes hidrulicas, paisagismo, mobiliario urbano, acabamentos e demais servi-
GOs necessarios a execucao integral da intervengao.

Dessa forma, o valor estimado mostra-se fundamentado nas pegas técnicas de engenharia e devera servir como refe-
réncia para a contratagdo, sem prejuizo da conferéncia final da compatibilidade entre o orgamento da obra, a disponibi-
lidade orgamentaria e os recursos vinculados ao objeto.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugéao

A presente contratagdo nao comporta parcelamento em itens ou lotes auténomos, considerando que o objeto consiste na
execugdo integrada de obra de engenharia destinada a ampliagdo da Praga da Baixada, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais pecgas técnicas constantes no processo.

Embora a obra seja composta por diversos servigos de engenharia, tais como servigos preliminares, demoligées, movi-
mentagao de terra, execucgdo de pisos, pista de caminhada, areas gramadas, paisagismo, mobiliario urbano, instalagbes
elétricas, instalagdes hidraulicas, fonte interativa, passarela, guarda-corpo, acabamentos e limpeza final, tais elementos
sao tecnicamente interdependentes e devem ser executados de forma coordenada.

O parcelamento da execugao poderia comprometer a compatibilidade entre as etapas, dificultar a fiscalizagdo, aumentar
o risco de atrasos, sobreposi¢édo de responsabilidades, divergéncias técnicas entre executores e prejuizo a padronizagédo
dos servigos e materiais empregados.

Além disso, a execug¢ao por empresa unica permite maior controle sobre o cronograma, a qualidade da obra, a respon-
sabilidade técnica, a seguranga do canteiro, as medicdes e a entrega final do objeto em condi¢cdes adequadas de uso.

Dessa forma, a contratagdo em lote Unico mostra-se mais adequada a natureza do objeto, preservando a unidade
técnica da obra, a eficiéncia da execucgdo, a responsabilidade integral da contratada e a adequada entrega da ampli-
acgdo da Praga da Baixada a populagao usuaria do espago publico.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratagao, identificam-se como correlatas ou interdependentes as providéncias técnicas, administra-
tivas e operacionais necessarias a execugao da obra de ampliagdo da Praga da Baixada.

A execucdo do objeto possui relacdo direta com os projetos arquitetdnico, elétrico, estrutural, hidraulico, memorial des-
critivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, ARTs/RRTs e demais pegas técnicas constantes no proces-
S0, que orientam a execugao dos servigos e condicionam a adequada fiscalizagdo da obra.

Também se relacionam a contratagdo as providéncias de acompanhamento técnico, fiscalizagdo, medig¢éo, controle de
qualidade, gestado contratual, emissdo da ordem de servigo, conferéncia dos servigos executados e recebimento provi-
sorio e definitivo do objeto.

A obra podera demandar articulagao com servigos publicos ou setores responsaveis por infraestrutura urbana, transito,
limpeza, iluminagéo publica, paisagismo, manutencao de espagos publicos e demais medidas necessarias a preparagao,
execugao e posterior conservagao do local.
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Além disso, considerando que a intervengéo decorre de recurso vinculado a Emenda Especial, deverdo ser observadas
as exigéncias relacionadas a aplicacdo dos recursos, execucao do plano de agdo, controle documental, prestacao de
contas e demais obriga¢des administrativas decorrentes da origem do recurso.

Dessa forma, embora a contratagdo da obra possa ser formalizada de forma auténoma, sua execugéo depende da ade-
quada integragdo entre as pegas técnicas, a fiscalizagéo, a gestdo contratual, a disponibilidade orgamentaria e as provi-
déncias administrativas necessarias a entrega do espago publico em condi¢cdes adequadas de uso.

11. Alinhamento entre a Contratagéo e o Planejamento

A presente contratagéo esta alinhada ao planejamento institucional da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e
Turismo — SEMECELT, considerando que o objeto visa a ampliagdo da Praga da Baixada, espago publico destinado ao
lazer, convivéncia, recreagao, circulagao e uso coletivo pelos municipes.

A demanda encontra respaldo no Plano de Agao n° 09032026-093084/2026, oriundo de Emenda Especial, pactuada com
a Unido e destinada a execugado da ampliagdo da Praga da Baixada, com area total prevista de 6.998,10 mZ, no Munici-
pio de Jaru/RO.

O objeto também possui compatibilidade com a classificagdo orgamentaria indicada no Plano de Agéo, vinculada a Se-
cretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, na agao de construgdo ou ampliagdo de bens imdveis, natureza
de despesa obras e instalagdes.

Além disso, a contratagdo guarda pertinéncia com as atribuigdes da SEMECELT, especialmente quanto a promogao,
manutencao e melhoria de espacos publicos voltados ao lazer, cultura, esporte, recreagéo, turismo, integracéo social e
valorizagao urbana.

Ainda que a demanda decorra de recurso especifico e de plano de agéo proprio, sua execugdo mostra-se compativel com
o planejamento administrativo, orgamentario e setorial, pois visa atender finalidade publica previamente definida, com
pecas técnicas elaboradas e recursos vinculados ao objeto.

Dessa forma, entende-se que a contratacéo esta alinhada ao planejamento da Administracéo, a finalidade do recurso
disponibilizado e a necessidade de ampliagdo e melhoria da infraestrutura urbana destinada ao uso publico.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratacao

A contratagao pretende viabilizar a ampliagdo da Praga da Baixada, proporcionando melhores condi¢des de uso, lazer,
convivéncia, circulagéo, acessibilidade e recreagao aos municipes.

Com a execugao da obra, espera-se ampliar a oferta de espago publico adequado, seguro, funcional e acessivel, favo-
recendo a pratica de atividades fisicas, o uso coletivo da area e a integragdo social dos usuarios.

A intervengdo também contribuira para a requalificagéo urbana do entorno, com implantacdo de melhorias estruturais,
paisagismo, mobiliario urbano, pista de caminhada, areas de permanéncia, fonte interativa e demais elementos previs-
tos nas pecas técnicas.

Outro beneficio esperado consiste na valorizagdo do espacgo publico, tornando-o mais atrativo, organizado e adequado
as necessidades atuais de lazer, cultura, recreagéo e convivéncia da populagao.

Dessa forma, os principais beneficios esperados s&o a melhoria da qualidade de vida dos usuarios, o fortalecimento do
uso coletivo do espacgo publico, a ampliagéo da infraestrutura urbana de lazer e a entrega de equipamento publico mais
seguro, acessivel e funcional.

13. Providéncias a serem Adotadas

Recomenda-se compatibilizar o valor estimado da contratagdo com os recursos disponiveis para execugao do objeto,
considerando a diferenga entre o valor indicado para a Emenda Especial e o valor total constante na planilha orgamen-
taria e na solicitagdo de compra, devendo ser indicada a fonte complementar de recurso, contrapartida ou eventual ade-
quacao necessaria antes do prosseguimento.
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Recomenda-se revisar a motivagao constante no PMS, a fim de corrigir trechos que fazem referéncia a construgao
de campo sintético, mantendo a justificativa integralmente compativel com o objeto efetivo do processo, que consiste
na ampliagcdo da Praga da Baixada.

Recomenda-se padronizar, em todos os documentos subsequentes, a denominagéo do objeto como ampliagéo da Pra-
¢a da Baixada, evitando divergéncias de nomenclatura que possam gerar duvidas quanto ao escopo da contratagao.

Recomenda-se ao setor de engenharia inserir ou revisar o toépico de qualificagdo técnica, exigindo comprovagédo compa-
tivel com a natureza da obra, especialmente quanto a execucao de servicos de engenharia civil, infraestrutura urbana,
urbanizagéo, pavimentagéo, estruturas, instalagdes elétricas e hidraulicas, conforme parcelas tecnicamente relevantes
do objeto, observados os limites do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

Recomenda-se prever de forma clara as obrigagdes da contratada e da contratante, contemplando execugéo con-
forme projetos, fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos, responsabilidade técnica, seguranca do can-
teiro, sinalizagao, limpeza, destinagéo de residuos, medigdes, fiscalizagéo, corregdo de inconformidades e recebimento
da obra.

Apds a adogdo das providéncias acima, entende-se que o processo tera melhores condigdes de prosseguimento, com
maior segurancga técnica, juridica, orcamentaria e administrativa para a contratagéo pretendida.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A presente contratagdo podera gerar impactos ambientais temporarios e controlaveis, decorrentes da execugao da obra
de ampliagdo da Praga da Baixada, especialmente durante as fases de demoligdo, movimentagéo de terra, transporte de
materiais, execugéo de pisos, instalagdes, paisagismo, limpeza e acabamento final.

Entre os possiveis impactos, destacam-se a geragao de residuos da construgéo civil, emissdo de poeira, ruidos prove-
nientes de maquinas e equipamentos, aumento temporario do fluxo de veiculos e trabalhadores no entorno, consumo de
agua e energia durante a execugio, além da necessidade de adequada destinagdo dos materiais removidos ou descar-
tados.

Para mitigacdo desses impactos, a contratada devera adotar boas praticas de execugédo, mantendo o canteiro de obras
organizado, com destinagdo adequada dos residuos, controle de poeira, uso racional de agua e energia, sinalizagéo e
isolamento das areas de intervengdo, bem como observancia das normas de seguranga, saude ocupacional e protegéo
ambiental aplicaveis.

Os residuos gerados deverao ser acondicionados, transportados e destinados de forma ambientalmente adequada, evi-
tando descarte irregular em vias publicas, areas verdes, cursos d’agua ou locais ndo autorizados. Também devera ser
realizada a limpeza periédica do local, a fim de reduzir transtornos aos usuarios, moradores do entorno e ao transito lo-
cal.

Quanto ao paisagismo e as areas verdes, a execugéo devera observar as especificagdes dos projetos, preservando, sem-
pre que possivel, os elementos existentes compativeis com a intervengao e promovendo a implantagédo adequada das
novas areas gramadas, espécies vegetais e demais elementos previstos nas pecas técnicas.

Dessa forma, os impactos ambientais decorrentes da contratagdo sdo considerados mitigaveis, desde que observadas
as medidas de controle, organizagdo do canteiro, correta destinagdo de residuos, protegdo do entorno, uso racional de
recursos e execugao conforme os projetos e normas técnicas aplicaveis.

15. Declaracgéao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel com restrigdes esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Prelimi-
nar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricées

A contratagdo mostra-se viavel, pois a necessidade administrativa foi demonstrada, o objeto esta definido e a so-
lugcdo proposta atende ao interesse publico.
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A viabilidade fica condicionada ao atendimento das providéncias indicadas no presente estudo, especialmente quanto
aos ajustes técnicos, orcamentarios e formais apontados na instru¢édo processual.

Dessa forma, entende-se que a contratagao pode seguir para as etapas subsequentes do processo.
16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

NICOLAS NISSOLA DIAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/PMJ/2026
Modelo de Proposta Comercial
(Em Papel Timbrado da Empresa)

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

Nome de Fantasia:
Razao Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereco:
Municipio: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: |Agéncia: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: () SIM () NAO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. MARCA VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO
1) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAQAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICAGOES CONFORME AS CONSTANTE NO PRO-
JETO BASICO.

DECLARAMOS que estao inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e en-
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona-
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execugéo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
Condigdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Ill
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/PMJ/2026
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (endereco
completo) x, neste ato representado por x (home completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a entregar/executar o x (objeto
resumido) x de que trata o Edital d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/PMJ/2026, pelos pregos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal

n° 14.133/21 e suas alteragoes.

ACEITACAO DO EDITAL

b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condigbes e exigéncias, em todas as fases da lici-
tagao.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS

c) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados man-
tendotodas as condicdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR

d) Que néo utilizamos em nosso funcional a médo-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢des elencadas no
inciso XXXIII, Art. 7° da Constituigdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n® 9.854/99.

RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

e) Que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Pre-
vidéncia Social, conforme previsto em lei e demais normativas aplicaveis.

DA CONCESSAO DE USO E DISPONIBILIZAGAO DOS DADOS

f) Que a empresa concorda com a publicagdo de todos os documentos enviados para habilitagdo no portal da transpa-
réncia do municipio, sem quaisquer tarjas, rasuras e/ou métodos que impossibilitem a verificagdo do contetido dos refe-
ridos documentos, para que seja mantida a transparéncia das contrata¢cdes do municipio de Jaru/RO.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO

d) Que ndo existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia, admi-
nistracdo ou tomada de decisdo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n°® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO

h) Que ndo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

i) Que os documentos contidos na habilitagéo séo AUTENTICOS.
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ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO
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j) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas estao inclusos no preco ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

k) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no mini-
mo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro n&o estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

1) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Codigo do Consumidor, inclusive quanto
a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP
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A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de realizagdo
da licitacdo, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxi-
ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obteng&o dos beneficios previstos
dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em, / 12026

ASSINATURA E NOME LEGiV!EL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V
DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO
(nome da pessoa fisicaljuridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o
n. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) do CPF n. , considerar;do o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei
14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:
1. ndo possui socio(s) ou, ho caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) conjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administracdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista e civil.

b) cdnjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
com servidores ocupantes de cargos de direcéo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os men-
cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessao publica do procedimento licitatério.

2. esta ciente da vedacgao:

a) da subcontratagdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de diregéo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da licita-
¢ao, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutengao, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestagédo de servigos, caso a CONTRATADA venha a con-
tratar empregados

que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de diregédo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao CONTRATANTE.

3. sdo verdadeiras as informacgdes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
penal.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)

ANEXO VI
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/PMJ/2026

MODELO

DECLARAGAO DE EXAME DAS PLANILHAS

Declaramos para fins de participagéo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS conveni-
entemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2026.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ

ANEXO VII

) - . Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

i

i1s Wy EDITAL DE |
' JARU LICITACAO ‘ SUPE!'

I
CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/PMJ/2026
MODELO DE PROCURAGAO

inscrita no CNPJ sob n° , sediada na
, heste ato representado pelo (a) Sr (a) , portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na , inscrito
no CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeagéao de representante para que |lhe faga as
vezes para fins licitatério, confere-os a , portador da cédula de identidade RG
, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de

representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. 023/PMJ/2026, podendo assim retirar edi-
tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacao de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem ne-
cessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2026.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VIl i
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA
Nome da Empresa: CNPJ N° Ende-
reco: Fone: E-mail: Res-
ponsavel Legal da Empresa: , Declara que renuncia a Visita Técnica aos

locais e as instalagbes para a prestacado dos servigos constantes do objeto do Edital de Concorréncia Eletronica N°
023/PMJ/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condigdes de execugao dos servigos, bem
como coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome
da empresa que represento.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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_ ANEXOIX
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/PMJ/2026
REQUISITOS DE CONFORMIDADE - ART. 45
(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a respeitar as normas relativas
conforme disposto no Art. 45 da Lei 14.133/2021:

Art. 45. As licitagbes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especial-
mente, as normas relativas a:

| - disposigcao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagcdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecéo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagcdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ

Rua Raimundo Catanhede,
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ANEXO X
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

MINUTA
CONTRATO N° ****/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8455/2026

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARU/RO E A EMPRESA .

De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondénia, pessoa juridica de direito publico, inscrita no
CNPJ/MF n° 04.279.238/0001-59, situada a Rua Raimundo Cantanhede n° 1080 setor 02, na cidade de Jaru, Estado de
Rondbnia, neste ato representada pelo Secretario (a), Sr ..... Decreto n°® , matricula
n°® residente e domiciliada na cidade de Jaru/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa ,
CNPJ/MF , situada a Rua, n°, Bairro , na cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por  NO-
ME, em observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Administrativo n° 1- 8455/2026 e Concorréncia
n°® /PMJ/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
DESTINADA A EXECUGAO DO OBJETO AMPLIAGAO DA PRAGA DA BAIXADA, ORIUNDO DA EMENDA ESPECIAL
(PI1X), PACTUADA COM A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAGAO EM SERVIGOS
PUBLICOS, NO MUNICIPIO DE JARU/RO que atendera a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo -
SEMECELT, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

1.2. Objeto da contratacéo:

Item Descricao Unid. Med. Qtde Valor Total

1.2. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigéo:
1.2.1. O edital de Concorréncia Publica;

1.2.2. Projeto Basico;

1.2.3. Proposta da contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO

2.1. O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n® 14.133/21, e demais normas
aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n® /PMJ/2026, nos termos da proposta constante
no Processo n° 1-8455/2026 e no Projeto Basico, que ndo contrariem o interesse publico nos casos omissos.

3. CLAUSULA TERCEIRA DA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. ACONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei n® 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinar
o contrato, contados a partir da convocacao, sob pena de decair o direito a contratagdo sem prejuizo das sang¢des admi-
nistrativas previstas na mesma lei.

3.2. Caso a CONTRATADA dependa da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, devera
fazé-la até o prazo de impugnacgao do certame.

3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a CONTRATANTE, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.

3.4.Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconformismo
a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e substancia.

3.5.A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragao, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.
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4. CLAUSULA QUARTA DA GARANTIA CONTRATUAL
4.1. Sera exigida a garantia da contratagéo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamen-
to nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de
2023.

4.1.2. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

4.1.3.Na garantia do Caugéo, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo previsto no inciso I, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.

4.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.3. A Garantia na forma de Caugéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta-Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

4.4. Optando a adjudicataria por Carta de Fianga Bancaria, fica a sua prestagdo condicionada a aceitagao pela Adminis-
tracdo, apos verificagdo junto a instituicdo bancaria garantidora.

4.5. No caso de opgéo pela garantia de participagédo do tipo Seguro Garantia, o mesmo devera ser emitido por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Jaru.

4.5.1. O Seguro-Garantia garantira, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento,
conforme Art. 97 da lei 14.133/21.

4.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e devera companhar
modificagdes referentes a vigéncia, e continuara vigente mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas, conforme dispde os incisos | e Il do art. 97 da lei supracitada.

4.6. A caugao e o encaminhamento, se em cépias deverao estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.

4.7.Caso a garantia seja nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, a Apdlice devera trazer expressamente
consignado que a garantia abrangera indeniza¢des por prejuizos decorrentes do inadimplemento do contratado ao To-
mador referente as obriga¢cdes assumidas no contrato; indeniza¢cdes de multas aplicadas ao contratado por infragéo con-
tratual; indenizagbes por danos causados a terceiros, decorrentes da execugdo do contrato e da aplicagao de multa in-
denizatdria pela rescisdo contratual.

4.8. Se a opgao de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter expressamente a clausula
de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugao deste contrato, a clausula de atualizagao financeira, bem
como as clausulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

4.9. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, me-
diante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, ndo sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX.

4.10. Se, por qualquer razao, for necessaria a alteragao deste contrato, a CONTRATADA ficara obrigada, caso necessa-
rio, a providenciar a complementagao ou substituicdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

4.11. A garantia respondera pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a CON-
TRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato,
sem prejuizo das demais cominagées legais e contratuais.
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4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, podera a
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

5.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura néo te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

5.1.2. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

5.1.3. Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

5.1.5. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

5.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

5.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

5.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugao dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

5.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

5.1.10. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

5.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

5.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

5.1.14. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

5.1.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos da-
nos sofridos;

5.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

5.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

5.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;
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5.1.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagéao;

5.1.20. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

5.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagado, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

5.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

5.1.23. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

5.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagédo com o mesmo.

5.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocacao da obra;
5.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAQ que conhece o local onde sera executada a obra.

5.1.27. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

5.1.28. A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao do contrato.

5.1.29. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77.

5.1.30. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das
disposicdes em vigor.

5.1.31. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagdo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

5.1.32. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada.

5.1.33. E de responsabilidade do proprietario todas as despesas com materiais e mao de obra das instalagées e servigos
gerais da obra, tais como:

a)Limpeza permanente durante a execugéo da obra;

b) Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servicos;

c) Recolhimento de A.R.T;

d) Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.

5.1.34. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacbes sociais previstas na legislacao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados ndo manteréo
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

5.1.35. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugéo do objeto deste contrato;
5.1.36. Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestagéo de servigos emitida pelo CREA-RO;

5.1.37. A CONTRATADA devera conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal, Es-

tadual e Municipal, cumprindo as determina¢des e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;
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5.1.38. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao deste contrato;

5.1.39. A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manutencéo da obra, equipamentos e materiais até a entrega de-
finitiva das obras de engenharia;

5.1.40. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugédo do contrato, tais como:
dissolugao da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretagédo de faléncia ou recuperagao judicial,
débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econdémico-financeira da Em-
presa, com repercussdes no contrato;

5.1.41. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de dolo ou culpa, no
cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados 8 CONTRATANTE e/ou
a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma da legislacao vigente.;

5.1.42. A responsabilidade da CONTRATADA nao esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento
pela CONTRATANTE.

5.1.43. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

5.1.44. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.1.45. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

5.1.46. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pa-
ragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.1.47. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Tra-
balho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previden-
ciarias, tributarias e as demais previstas em legislagédo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao
Contratante;

5.1.48. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

5.1.49. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.50. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.1.51. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagées
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gées de seguranca, higiene e
disciplina.

5.1.52. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.1.53. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

5.1.54. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagéo na licitagéo;
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5.1.55. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legis-
lagéo (art. 116 da lei 14.133/21);

5.1.56. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

5.1.57. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.58. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclu-
sive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.1.59. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de segurancga
do Contratante;

5.1.60. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servico,
conforme descrito nas especifica¢cdes do objeto ou identificada ndo qualificacao técnica.

5.1.61. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢gdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

5.1.62. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada a ndo qualificagéo técnica.

5.1.63. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.64. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, forne-
cedores e subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

5.1.65. Executar os servicos e a atrasos a noite e/ ou em finais de semana e feriados arcando com as despesas, inclusive

trabalhista, decorrente do novo horario, sem prejuizos de eventuais sang¢des contratuais e legais, em caso de atraso de
execugdo quanto ao cronograma fisico financeiro por culpa do CONTRATADO;

5.2. Constituem obrigagées da CONTRATANTE
5.2.1.Fornecer o projeto arquiteténico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);

5.2.2.Solicitar a apresentagao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratacao,
para que estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

5.2.3.Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

5.2.4 Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
5.2.5.Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;
5.2.6.Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissao designada para este fim.

5.2.7.1. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagao motivada, por igual periodo, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n°® 14.133/2021.

5.2.7.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 1 (um) més, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n® 14.133/2021.
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5.2.8.Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

5.2.9. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA DO REGIME DE EXECUGAO
6.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execucao indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 46, inciso |l da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteracdes.

6.2.LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO
6.2.1. A obra sera realizada no seguinte enderego:
6.2.2. Rua Florianépolis, 525-645, Setor 3 Jaru/RO, CEP 76890-000.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO
7.1. O prazo para execugao da obra sera de 150 (cento e cinquenta), contados a partir da data de emissao da respectiva
Ordem de Servigo.

7.2. A CONTRATADA devera submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para execugéao da obra.

7.3. A medigéo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro.

7.4. A medigao tera como base o servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo formalmente
aprovado pela Comissao de Fiscalizagéo, dentro do prazo estipulado.

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na composi¢cao
de custo unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medigao.

7.6.0s servigos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT
do projeto, memorial descritivo, especificagées técnicas, planilha orgamentaria, memoria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SE-
MECELT.

Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

7.7. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes pro-
visdrias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclu-
sive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.8. Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.9. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em nu-
meros, qualificacéo e especificagcdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.10. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de exe-
cucgéo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, objeto
do contrato.

7.11. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugédo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.12. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
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7.13. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.14. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execuc¢éo, determinados pela Fiscalizacéo.
7.15. Comunicar imediatamente & Fiscalizag&o qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local
dos trabalhos;

7.16. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagido os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato;

7.17. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.19. Elaborar os relatdrios peridédicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.20. Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e
telefones;

7.21. Retirar até 15 (quinze) dias apés o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamen-
tos, materiais e instalagbes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

8. CLAUSULA OITAVA - DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA
8.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranca a todos os funcionarios que irdo trabalhar na obra
objeto do presente contrato.

8.2. O funcionario a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS com
a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

8.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras,
tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protegdo, fita zebrada, mascara descartavel, protetor auricular tipo
plug, e outros, para possiveis fiscalizacdes de 6rgaos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Publico,
Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

8.4. A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no canteiro de obras
para execugao do objeto.

8.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuicdo correta por fungdo, os treina-
mentos a serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior confianga e seguranca dos funcionarios.

9. CLAUSULA NONA DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1. A obra de engenharia sera recebida da seguinte forma:

a)Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias, contados da comunicagéo escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serdo apontados todos os vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execugdo, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a).
b)Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacéao do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Rece-
bimento Provisério, nos termos do art. 140, inciso |, alinea b).

9.2. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, com todas as instalagées e equipamentos em
perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

9.3. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios,
destinados a acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades especiais". Uma vistoria final da obra devera ser feita
pela CONTRATADA, antes da comunicacgéao oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

9.4. Sera entéo, firmado o Termo de Entrega Provisério, de acordo com o Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133/2021,
onde deverao constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.
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9.5. Todas as imperfeigbes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes
hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago
pela CONTRATANTE.

9.6. Todos os servigos necessarios para execugado da obra descritos nessas especificagées deveréo ser executados con-
forme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orienta¢des dos fabricantes dos
materiais.

9.10. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto
do contrato, de conformidade com as disposicdes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificagbes
estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolu¢cdes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU
e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas normas dessas entidades publicas. Em caso de
divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

9.11. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagbes técnicas e estas, sobre os projetos.

9.12. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

9.13. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;

9.14. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL
10.1 Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos deste
contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil brasileiro.

10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos), denunciados pela CON-
TRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Cddigo Civil.

10.3. Quando o vicio, por sua natureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do momento em que dele
o contratante tiver ciéncia.

10.4. O prazo previsto no item 10.2 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.

10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizara civiimente pela
execugdo do presente contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamen-
tos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢gdes contidas no edital e seus anexos.

10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss.,
do Cddigo Civil.

10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do
prazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas a execugéo do objeto do contrato,
incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

11.1. S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

Empreender unilateralmente modificagbes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse publico,
ressalvados os direitos da CONTRATADA,;

11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n°® 14.133/21, podendo ainda rescindir o
contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administragao;

11.3. Fiscalizar a execugéo do contrato;

11.4. ocupar provisoriamente bens méveis e iméveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato nas
hipoteses de:

a) risco a prestagao de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apés extingdo do
contrato.

11.5. A rescisdo contratual devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade superior.

11.6. As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderao ser alteradas sem prévia concordancia
do contratado.
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11.7.Na hipétese da alinea a), as clausulas econémico-financeiras do presente contrato deverao ser revistas para manter
o equilibrio do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGAO DO CONTRATO

12.1. No caso de eventual paralisacdo dos servigos, a Comisséo de Fiscalizagédo e/ou fiscal do contrato devera elaborar
relatério circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encami-
nhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificagao e no prazo de 05 (cin-
co) dias para publicagao no Diario Oficial dos Municipios.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacgao da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragao ou de aceitagao expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com
a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins
de comprovacao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obriga-
coes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decor-
rentes da LGPD.

13.7. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacodes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando in-
dicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO
14.1. A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representa-la perante o fiscal.

14.2. O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do con-
trato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagéo da qualidade e qualificagcao pessoal e profissional.

14.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer tempo
requerer a substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagdo a CONTRATADA.

14.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informagdes, materiais metodologias e documentos relacionados
a execugédo contratual. Também € encargo fundamental a resolugéo, em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelos
servigcos de fiscalizagao.

14.5. As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletrénico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR, LIQUIDAGAO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
15.1. O valor do presente contrato é de R$

15.2.LIQUIDAGAO
15.2.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidacéo, na forma desta secéao.
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9.2.2.Para fins de liquidagado, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.2.3.Havendo erro na apresentag¢éo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap6s a comprovacgao da regularizacao da situagéo, sem énus ao contratante;

15.2.4.A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2.5.A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condiges de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
que implique proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.2.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.2.7.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.2.8.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.2.9.Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela res-
cisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.3.CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.3.1.0 pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresenta¢do dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o
Anexo 14 - PLANILHA ORCAMENTARIA de 10/06/2026 (ID 4050466).

15.3.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigco (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.

15.3.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de do-
cumentagao habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de
declaragdo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apés apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secre-
taria Municipal qualquer alteragao posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a execugéo.

15.3.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

15.3.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigacao de pagamento.

15.3.6. Caso o CONTRATANTE n&o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizacéo financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.
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15.3.7. Nao cabera pagamento de atualizagao financeira a CONTRATADA caso 0 pagamento ndo ocorra no prazo previsto
por culpa exclusiva desta.

15.3.8.Em havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigacbes adimplidas, a CON-
TRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

15.3.9 No caso de pendéncia de liquidagao de obriga¢des pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impos-
tas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmen-
te.

15.3.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

15.3.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

15.3.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n°® 10.192, de
14.02.2001.

15.3.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢gdes mensais estabelecidas no cronograma.
15.3.14. O pagamento da ultima medicdo s6 sera realizado ap6s o recebimento definitivo da obra.

15.3.15 O pagamento da ultima medigdo s6 sera realizado apds o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros e
corregdo monetaria.

15.3.16.A Nota Fiscal devera ser emitida com a descricdo do nome da unidade gestora e nimero de CNPJ constante na
Nota de Empenho.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagdo orgamentaria:
Ficha:

Valor: R$ ()

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
17.1. O presente contrato, em hip6tese alguma, podera ser objeto de cessao, subcontratacéo ou transferéncia, no todo ou
em parte.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto deste contrato serdo exercidos por meio de um representante, de-
nominado fiscal e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que
for necessario a regularizagédo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei n® 14.133/21.

18.2. Nao obstante ser a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela execugédo do servico, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagao.

18.3. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do fiscal inerentes
ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer énus extra para a CONTRATANTE, n&o implicando essa ati-
vidade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou reducao da responsabilidade da CONTRATANTE, que é
total e irrestrita em relagcdo ao servigo executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugéo do contrato.

18.4. A atividade de fiscalizagdo nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipétese, em corresponsabilidade da CONTRA-
TANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.5. A prestagdo do servigo contratado, devera estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especifica¢des
estabelecidas pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condi¢do implicara a
recusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou adequagéo/substituicdo, sem que caiba a CONTRATADA
qualquer tipo de reclamacgéo ou indenizagao.
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18.6. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade
competente da CONTRATANTE para adogao das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117 da Lei n°
14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

19.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. dar causa a inexecucéo total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

19.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a lici-
tagdo ou a execugéao do contrato;

19.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

19.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1 deste projeto basico, quando n&o se justificar a imposicado de penalidade
mais grave;

19.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragado Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste projeto basico, quan-
do néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

19.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo da pe-
nalidade mais grave;

19.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segéo |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratoria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em raz&o do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugao par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

I - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Ill - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execugéo do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:
a) der causa a inexecugéo total do contrato;
b) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.6. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a andlise do caso concreto, atraindo a apli-
cagdo da multa prevista no tépico 17.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

19.7. A multa n&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

19.8. Na aplicagédo das sangdes serédo considerados:

19.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

19.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgaos de
controle.

19.9. Serdo aplicadas as sangbes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugéo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

19.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

19.11. A aplicacéo das sangdes previstas neste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparagcéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

19.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA VIGENCIA
20.1. O prazo de vigéncia do presente contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos,, contados a partir da data de
sua assinatura, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021.

20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mas devera ser formalizado o termo aditivo, entre pelos
participes para controle dos prazos, sendo instrumento declaratério de uma prorrogagéo automatica prevista na lei.

20.3. As eventuais prorrogagdes deverdo ser instrumentalizadas pelo departamento de Contratos da Prefeitura de Ja-
ru/RO, conforme dispde o art. 11-A, inciso Ill da LEl N° 3.403, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

20.4. A CONTRATADA n&o tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
21.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

21.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto,
caso em que devera a Administragédo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

21.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

21.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

21.3.2. Podera a Administragédo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de
créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
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21.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

21.4. A inexecucéo total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigacdes estabelecidas no presente contrato enseja a sua
rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagdes para a entrega dos materiais sem
prejuizo das demais medidas cabiveis.

21.4.1. Além de sua inexecugao total ou parcial, constituem motivos para a rescisdo deste contrato:

a. O cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relagéo aos prazos estabelecidos;

b. O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

c. Adecretacao de faléncia da empresa ou a instauracao de insolvéncia civil;

d. A dissolugdo da sociedade ou falecimento dos socios da CONTRATADA;

e. Razbes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado a CONTRATADA,;

f.  Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior impeditiva da execugdo deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

21.4.2. A rescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:
a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta.

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolucao de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

c. determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por deciséo
judicial.

21.5. A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade com-
petente.

21.6. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

21.7. Constituem motivos para rescisdo os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.

21.7.1.0 nao cumprimento das obriga¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 137, inciso
IX da Lei 14.133/21.

21.8. Os motivos e a disciplina de resciséo especificada nesta clausula ndo afastam a incidéncia dos artigos 137,138 e 139
da Lei 14.133/21, que serao aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.

21.9. Na hipotese de rescisao serdo assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO

22.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021:
Unilateralmente:

A)Quando houver modificagédo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;
B)Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

A) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

B) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢édo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a corres-
pondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;

D) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a exe-
cucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no con-
trato.

22.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), con-
forme o art.125 da Lei n° 14.133 de 2021.
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22.3. Registros que nao caracterizam alteragcado do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a ce-
lebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA REVISAO

23.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragédo ou
minoragao de seus encargos.

23.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes UulOmos, na hipétese de reajustamento;

23.3. Os pedidos de revisao dos contratos administrativos serao analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisao dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

23.4. A contratada que fizer solicitagao devera considerar a real variagao nos pregos dos insumos adquiridos, mantendo o
desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os paradmetros utilizados para precificagdo da
proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite reducao por regra imposta pelo mercado.

23.5. A memoria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgado civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composi¢cdes a serem
analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no contrato.

a) A memodria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emisséo de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

23.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nUmero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagédo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordindria ocorrida apds a data da apresentacéo da proposta de precos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugédo do
contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medic¢ao realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice espe-
cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

23.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

23.8. Reconhecendo direito a revisao, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual de-
vera ser especificado o item em relagao ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisédo, bem como o valor global
atualizado do Contrato.

23.9. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.
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I - No caso de processo de execugdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisao junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacéo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugédo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

23.10. A elevagao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do prego
proposto.

23.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos
atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

23.12. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagées do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precgos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

23.13. O relatdrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

23.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

23.15. Nao sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definitiva ou apds a
finalizagédo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alterac&o do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinacéo
legal.

23.16. A criagdo, alteragéo ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicaréo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando a aliquota prevista na lei respectiva.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO REAJUSTE

24 .1. Sé sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

|- A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base correspondente ao orgamento es-
timado/planilha de composicao de custos elaborada pela Administracdo, em conformidade com a realidade de mercado
dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sao nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragao de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

24.2. Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucéo Civil e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a seguir:R = Vf x [(In - 10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concesséo do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.

24.3. A formalizagao da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de precos;

II - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
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Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24 4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigbes referentes as majoragdes
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

24.5. Na ocasido da anadlise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagao, depreciagao e exaustao.l -
A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagao de despesas
nao renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a exemplo de locagéo de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipéteses de amortizagao/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

24.5. Na andlise do reajuste de pregos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:l - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente
na data em que for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

24.6. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

24.7 DISPOSIGOES GERAIS
24.7.1.As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

24.7.2.No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo ou reajuste, em qualquer de suas hipoteses,
relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

24.7.3.Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderao ser negociados entre as partes.

24.7.4.0 CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisao ou reajuste do valor contratado em até 1 (um) més,
contado da data do fornecimento da documentacgao integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro.

24.7.5. As repactuacbes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracéo
analitica da alteragao dos custos, por meio de apresentagéo das planilhas de custos e formagéo de pregos unitarios.

24.7.6.0 desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera suportado
pelo contrato.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA REPACTUAGAO

25.1. As repactuacdes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragédo analitica da alte-
ragdo dos custos, bem como de toda a documentagédo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

25.2. Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagéo.

25.3. E vedada a incluso, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

25.4. Para a concesséao da primeira repactuacéo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera con-
tado a partir:l - Da data limite para apresentagao das propostas constante do instrumento convocatério, em relagéo aos
custos decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servigo; e

Il - Da data do acordo, convencgao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagéo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.
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25.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores ado-
tados na ultima repactuacgao.

25.6. A repactuacgao devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momen-
tos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos neces-
sarios a execugao dos servicos, respeitado o principio da anualidade.

25.7. Na repactuagéo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva deve ser repassado integral-
mente o0 aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

25.8. A administragdo nao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

25.9. A repactuagdo em fungdo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orgamentaria do érgéo ou entidade contratante.

25.10. Os efeitos financeiros da repactuagdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

25.11. Ocorrera a preclusdo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

25.12. A solicitagédo de repactuagéo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

25.13. A formalizagao da solicitagdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatéria, nUmero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA MATRIZ DE RISCO
26.1. Vincula-se ao presente contrato as disposi¢des contidas na Matriz de Risco 78/2026 de 03/07/2026 (1D 4103393).

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

27.1. O regime de execucgédo contratual, os modelos de gestédo e de execugéo, assim como os prazos e condigbes de con-
clusao, entrega, observacgéao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA- DA VINCULAGAO

28.1. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n° /PMJ/2026 e a proposta de pregos constante
no Processo n° 1-8455/2026 e suas partes integrantes encontram-se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n°
14.133/21.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA- DOS CASOS OMISSOS

29.1. Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o en-
caminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 Cdédigo
de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o interesse publico.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO
30.1. As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como Unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugéo do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAGAO
31.1. O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico
do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em: https://doe.jaru.ro.gov.br/, e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.
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Para firmeza e como prova do contratado, € lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual
teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Jaru/RO.

Jaru/RO, 09 de setembro de 2026

MUNICiPIO DE JARU
Secretaria
Contratante

EMPRESA:
CNPJ n°
Representante:
Contratada

TESTEMUNHAS:

Ana Lucia Alves Campos
Procuradora-Geral Adjunta do Municipio de Jaru/RO
OAB/RO sob n°® 12.088

Wisley Machado Santos de Almada
Procurador-Geral do Municipio de Jaru/RO
OAB/RO sob o n° 1.217
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	12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.


	17.11. Outras informações inerentes ao objeto desta licitação poderão ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo expediente.
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