Obra
FINAL CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ARNACARU, NO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO		1	39.892,86	12,46 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	1.913,04	0,60 %
3	TRABALHOS EM TERRA		1	5.841,96	1,82 %
4	FUNDAÇÕES		1	46.345,55	14,47 %
5	SUPERESTRUTURA		1	41.569,25	12,98 %
6	PAVIMENTACAO		1	36.792,24	11,49 %
7	COBERTURA		1	21.328,76	6,66 %
8	FORRO		1	3.380,56	1,06 %
9	ALVENARIAIS		1	8.736,09	2,73 %
10	REVESTIMENTO		1	21.501,45	6,72 %
11	PINTURA		1	14.846,39	4,64 %
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1	17.835,21	5,57 %
13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		1	3.047,72	0,95 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1	15.091,76	4,71 %
15	LOUCAS E METAIS		1	10.192,35	3,18 %
16	ESQUADRIAS		1	18.078,95	5,65 %
17	DIVERSOS		1	13.789,38	4,31 %

Tipo de Licitação CC
Abertura da Licitação
Número do Processo

Total Geral **320.183,52**

Vivian Lima de Oliveira
Engª Civil Fiscal de Obras
RNP: 0407025456 AM

VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
Crea/AM 14162-D