
 Obra Bancos
FINAL CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ARNACARU, NO 
MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM

SINAPI - 06/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 1 39.892,86 12,46 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.913,04 0,60 %

 3 TRABALHOS EM TERRA 1 5.841,96 1,82 %

 4 FUNDAÇÕES 1 46.345,55 14,47 %

 5 SUPERESTRUTURA 1 41.569,25 12,98 %

 6 PAVIMENTACAO 1 36.792,24 11,49 %

 7 COBERTURA 1 21.328,76 6,66 %

 8 FORRO 1 3.380,56 1,06 %

 9 ALVENARIAIS 1 8.736,09 2,73 %

 10 REVESTIMENTO 1 21.501,45 6,72 %

 11 PINTURA 1 14.846,39 4,64 %

 12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 17.835,21 5,57 %

 13 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 1 3.047,72 0,95 %

 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 15.091,76 4,71 %

 15 LOUCAS E METAIS 1 10.192,35 3,18 %

 16 ESQUADRIAS 1 18.078,95 5,65 %

 17 DIVERSOS 1 13.789,38 4,31 %
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VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA

Engenheira Civil
Crea/AM 14162-D

Abertura da Licitação
Número do Processo Total Geral 320.183,52

Item Descrição

Tipo de Licitação

Encargos Sociais
Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

 


