
  

Obra

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 274.763,07 274.763,07 10,59 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 122.961,84 122.961,84 4,74 %

 1.1.1  CPU2526 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 UNXMÊS 10 988,62 1.264,04 12.640,40 0,49 %

 1.1.2  CPU2527 Próprio

BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL 

DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 

CONCRETO DESEMPOLADO

m² 10 2.416,93 3.090,28 30.902,80 1,19 %

 1.1.3  CPU2528 Próprio
LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 

2,30M
MÊS 10 962,26 1.230,34 12.303,40 0,47 %

 1.1.4  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 6 1.109,80 1.418,99 8.513,94 0,33 %

 1.1.5  95648 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 594,43 760,03 760,03 0,03 %

 1.1.6  95673 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1 133,49 170,68 170,68 0,01 %

 1.1.7  101509 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.047,41 2.617,81 2.617,81 0,10 %

 1.1.8  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6 463,11 592,13 3.552,78 0,14 %

 1.1.9  CPU2530 Próprio

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 

TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 

PLÁSTICO OU METAL

M3 100 112,69 144,08 14.408,00 0,56 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330 87,91 112,40 37.092,00 1,43 %

 1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 129.679,00 129.679,00 5,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - 

Amazonas

SBC - 10/2025 - Amazonas

ORSE - 08/2025 - Sergipe

IOPES - 07/2025 - Espírito 

Santo

SIURB - 01/2025 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - 

São Paulo

AGETOP CIVIL - 06/2025 - 

Goiás

EMOP - 09/2025 - Rio de 

Janeiro

27,86%

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 1.2.1  93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 5 20.284,53 25.935,80 129.679,00 5,00 %

 1.3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 9.766,48 9.766,48 0,38 %

 1.3.1  CPU2531 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO un 1 7.638,42 9.766,48 9.766,48 0,38 %

 1.4   EQUIPAMENTOS DE APOIO 1 12.355,75 12.355,75 0,48 %

 1.4.1  CPU1926 Próprio

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 

DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 275 35,14 44,93 12.355,75 0,48 %

 2   FUNDAÇÃO 1 274.805,43 274.805,43 10,60 %

 2.1  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 125 62,42 79,81 9.976,25 0,38 %

 2.2  90100 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 203,88 14,78 18,89 3.851,29 0,15 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,342 96,91 123,90 2.892,07 0,11 %

 2.4  100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 36,186 395,18 505,27 18.283,70 0,70 %

 2.5  96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 392,1 80,02 102,31 40.115,75 1,55 %

 2.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 440,3 22,09 28,24 12.434,07 0,48 %

 2.7  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 139,1 19,96 25,52 3.549,83 0,14 %

 2.8  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1010,5 18,01 23,02 23.261,71 0,90 %

 2.9  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 650 15,79 20,18 13.117,00 0,51 %

 2.10  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 724,4 12,24 15,65 11.336,86 0,44 %

 2.11  104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 655,8 11,53 14,74 9.666,49 0,37 %

 2.12  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 56,9 1.222,74 1.563,39 88.956,89 3,43 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 167,235 1,54 1,96 327,78 0,01 %

 2.14  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 221,86 30,83 39,41 8.743,50 0,34 %

  



  

 2.15  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 388,18 41,88 53,54 20.783,15 0,80 %

 2.16  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 56,9 103,22 131,97 7.509,09 0,29 %

 3   ESTRUTURA 1 450.410,38 450.410,38 17,37 %

 3.1   PILARES 1 83.203,39 83.203,39 3,21 %

 3.1.1  92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 283 83,42 106,66 30.184,78 1,16 %

 3.1.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 680,7 12,56 16,05 10.925,23 0,42 %

 3.1.3  92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 214,4 10,58 13,52 2.898,68 0,11 %

 3.1.4  92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 145 10,25 13,10 1.899,50 0,07 %

 3.1.5  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,7 15,77 20,16 8.138,59 0,31 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M³ 18,6 1.122,79 1.435,59 26.701,97 1,03 %

 3.1.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 18,6 103,22 131,97 2.454,64 0,09 %

 3.2   VIGAS 1 160.056,02 160.056,02 6,17 %

 3.2.1  92461 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 290,8 197,54 252,57 73.447,35 2,83 %

 3.2.2  92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,8 14,93 19,08 7.704,50 0,30 %

 3.2.3  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 140,3 14,03 17,93 2.515,57 0,10 %

 3.2.4  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 541,9 12,56 16,05 8.697,49 0,34 %

 3.2.5  92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 525,5 10,58 13,52 7.104,76 0,27 %

 3.2.6  92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 360,3 10,25 13,10 4.719,93 0,18 %

 3.2.7  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 430,4 15,77 20,16 8.676,86 0,33 %

  



  

 3.2.8  CPU2283 Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 30,1 1.122,94 1.435,79 43.217,27 1,67 %

 3.2.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 30,1 103,22 131,97 3.972,29 0,15 %

 3.3   LAJES 1 207.150,97 207.150,97 7,99 %

 3.3.1  92515 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 56,6 98,18 125,53 7.104,99 0,27 %

 3.3.2  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 395,6 15,19 19,42 7.682,55 0,30 %

 3.3.3  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 213,2 14,36 18,36 3.914,35 0,15 %

 3.3.4  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 202,8 13,51 17,27 3.502,35 0,14 %

 3.3.5  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,3 12,07 15,43 189,78 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 32,8 1.122,94 1.435,79 47.093,91 1,82 %

 3.3.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 32,8 103,22 131,97 4.328,61 0,17 %

 3.3.8  CPU2101 Próprio
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 

exceto capa de concreto
M² 93,94 97,49 124,65 11.709,62 0,45 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 

exceto capa de concreto
M² 358,88 117,29 149,96 53.817,64 2,08 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), 

exceto capa de concreto
M² 28,18 155,65 199,01 5.608,10 0,22 %

 3.3.11  CPU2534 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-

60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP 

LEVE GERDAU OU SIMILAR

M2 481 16,46 21,04 10.120,24 0,39 %

 3.3.12  101793 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 1611,35 25,28 32,32 52.078,83 2,01 %

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 202.182,04 202.182,04 7,80 %

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 133.199,34 133.199,34 5,14 %

 4.1.1  103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,85 60,65 77,54 996,38 0,04 %

  



  

 4.1.2  103324 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 713,84 80,95 103,50 73.882,44 2,85 %

 4.1.3  CPU2535 Próprio
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M2 120,962 232,93 297,82 36.024,90 1,39 %

 4.1.4  93191 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 103,5 80,08 102,39 10.597,36 0,41 %

 4.1.5  93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 69,2 60,12 76,86 5.318,71 0,21 %

 4.1.6  93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 389,71 12,81 16,37 6.379,55 0,25 %

 4.2   DRYWALL 1 68.911,61 68.911,61 2,66 %

 4.2.1  96359 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 36,94 108,76 139,06 5.136,87 0,20 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M² 180,09 123,22 157,54 28.371,37 1,09 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M² 84,45 177,65 227,14 19.181,97 0,74 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M² 66,04 192,11 245,63 16.221,40 0,63 %

 4.3   DIVISÓRIAS 1 71,09 71,09 0,00 %

 4.3.1  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 0,15 370,68 473,95 71,09 0,00 %

 5   COBERTURA 1 91.986,20 91.986,20 3,55 %

 5.1   ESTRUTURA 1 27.549,81 27.549,81 1,06 %

 5.1.1  CPU2898 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 391,4566 19,06 24,37 9.539,79 0,37 %

  



  

 5.1.2  100383 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 359,41 20,91 26,73 9.607,02 0,37 %

 5.1.3  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 359,41 18,29 23,38 8.403,00 0,32 %

 5.2   TELHAMENTO 1 40.067,53 40.067,53 1,54 %

 5.2.1  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 359,41 78,79 100,74 36.206,96 1,40 %

 5.2.2  CPU3093 Próprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM M2 31,6 95,55 122,17 3.860,57 0,15 %

 5.3   COMPLEMENTOS 1 24.368,86 24.368,86 0,94 %

 5.3.1  94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76 167,91 214,68 16.315,68 0,63 %

 5.3.2  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 49,85 51,52 65,87 3.283,61 0,13 %

 5.3.3  94451 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 24,55 151,95 194,28 4.769,57 0,18 %

 6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 14.905,61 14.905,61 0,57 %

 6.1  98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 155,67 59,66 76,28 11.874,50 0,46 %

 6.2  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 73,18 32,40 41,42 3.031,11 0,12 %

 7   ESQUADRIAS 1 215.605,13 215.605,13 8,31 %

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 44.619,38 44.619,38 1,72 %

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1 44.619,38 44.619,38 1,72 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12 1.043,93 1.334,76 16.017,12 0,62 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 955,48 1.221,67 12.216,70 0,47 %

 7.1.1.3  CPU3139 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M UN 1 1.151,87 1.472,78 1.472,78 0,06 %

  



  

 7.1.1.4  CPU3140 Próprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE M2 14,39 464,29 593,64 8.542,47 0,33 %

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio
PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA
UN 1 2.224,66 2.844,45 2.844,45 0,11 %

 7.1.1.6  CPU3141 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2 1.378,80 1.762,93 3.525,86 0,14 %

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1 100.911,38 100.911,38 3,89 %

 7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO 1 60.559,27 60.559,27 2,34 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 9,87 895,21 1.144,61 11.297,30 0,44 %

 7.2.1.2  CPU2537 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 6,93 1.223,58 1.564,46 10.841,70 0,42 %

 7.2.1.3  CPU2686 Próprio
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE 

CORRER
M2 20,28 957,25 1.223,93 24.821,30 0,96 %

 7.2.1.4  CPU2543 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 4,7 1.422,77 1.819,15 8.550,00 0,33 %

 7.2.1.5  CPU2541 Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR M2 2,52 1.567,00 2.003,56 5.048,97 0,19 %

 7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 40.352,11 40.352,11 1,56 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 25,64 655,09 837,59 21.475,80 0,83 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 

REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,35 752,69 962,38 1.299,21 0,05 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 35,67 385,40 492,77 17.577,10 0,68 %

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 2.747,05 2.747,05 0,11 %

 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1 2.747,05 2.747,05 0,11 %

 7.3.1.1  CPU2544 Próprio

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM 

MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 

HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

M2 3,15 682,06 872,08 2.747,05 0,11 %

 7.4   ACESSÓRIOS 1 67.327,32 67.327,32 2,60 %

  



  

 7.4.1  CPU2545 Próprio
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM
UN 7 495,90 634,05 4.438,35 0,17 %

 7.4.2  CPU2546 Próprio
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR
UN 7 112,93 144,39 1.010,73 0,04 %

 7.4.3  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34 135,50 173,25 40.426,15 1,56 %

 7.4.4  CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.827,39 2.336,50 9.346,00 0,36 %

 7.4.5  CPU2549 Próprio
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA
UN 23 316,70 404,93 9.313,39 0,36 %

 7.4.6  100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 37 50,98 65,18 2.411,66 0,09 %

 7.4.7  CPU2550 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO M2 0,45 662,26 846,76 381,04 0,01 %

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 81.942,60 81.942,60 3,16 %

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 66.800,00 66.800,00 2,58 %

 8.1.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1453,38 8,95 11,44 16.626,66 0,64 %

 8.1.2  104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1375,61 27,04 34,57 47.554,83 1,83 %

 8.1.3  87553 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 77,77 26,34 33,67 2.618,51 0,10 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 15.142,60 15.142,60 0,58 %

 8.2.1  104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 110 107,67 137,66 15.142,60 0,58 %

 9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 130.626,16 130.626,16 5,04 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 83.480,09 83.480,09 3,22 %

 9.1.1  94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 393,44 129,19 165,18 64.988,41 2,51 %

 9.1.2  CPU2552 Próprio
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 

T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM
M2 393,44 36,76 47,00 18.491,68 0,71 %

 9.2   GRANILITE 1 40.142,68 40.142,68 1,55 %

 9.2.1  CPU2553 Próprio
PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, 

POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO
M2 393,44 79,80 102,03 40.142,68 1,55 %

 9.3   RODAPÉ 1 7.003,39 7.003,39 0,27 %

 9.3.1  CPU2555 Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 260,64 21,02 26,87 7.003,39 0,27 %
  



  

 10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 27.084,56 27.084,56 1,04 %

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 27.084,56 27.084,56 1,04 %

 10.1.1  94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 163,97 129,19 165,18 27.084,56 1,04 %

 11   REVESTIMENTO DE TETO 1 35.115,58 35.115,58 1,35 %

 11.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 274,58 274,58 0,01 %

 11.1.1  87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 4,24 13,73 17,55 74,41 0,00 %

 11.1.2  90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 4,24 36,93 47,21 200,17 0,01 %

 11.2   FORRO 1 34.841,00 34.841,00 1,34 %

 11.2.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 340,81 79,96 102,23 34.841,00 1,34 %

 12   PINTURA 1 79.384,43 79.384,43 3,06 %

 12.1   PAREDES 1 60.936,10 60.936,10 2,35 %

 12.1.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 2078,46 3,97 5,07 10.537,79 0,41 %

 12.1.2  88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 1351,77 12,23 15,63 21.128,16 0,81 %

 12.1.3  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1351,77 9,63 12,31 16.640,28 0,64 %

 12.1.4  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 726,69 13,60 17,38 12.629,87 0,49 %

 12.2   TETO 1 15.097,87 15.097,87 0,58 %

 12.2.1  88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 340,81 22,50 28,76 9.801,69 0,38 %

 12.2.2  104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 340,81 12,16 15,54 5.296,18 0,20 %

 12.3   ESQUADRIAS 1 3.350,46 3.350,46 0,13 %

 12.3.1  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 59,06 26,40 33,75 1.993,27 0,08 %

 12.3.2  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 59,06 17,98 22,98 1.357,19 0,05 %

 13   MARMORARIA 1 11.608,43 11.608,43 0,45 %

 13.1  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM M2 13,42 676,53 865,01 11.608,43 0,45 %

  



  

 14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 65.525,29 65.525,29 2,53 %

 14.1   EQUIPAMENTOS 1 264,54 264,54 0,01 %

 14.1.1  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2 103,45 132,27 264,54 0,01 %

 14.2   LOUÇAS 1 17.186,89 17.186,89 0,66 %

 14.2.1  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 577,04 737,80 4.426,80 0,17 %

 14.2.2  CPU2897 Próprio
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 

INFANTIL
UN 1 1.148,81 1.468,86 1.468,86 0,06 %

 14.2.3  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 462,99 591,97 7.695,61 0,30 %

 14.2.4  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 984,36 1.258,60 1.258,60 0,05 %

 14.2.5  CPU2557 Próprio
LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA
UN 1 593,66 759,05 759,05 0,03 %

 14.2.6  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 158,87 203,13 609,39 0,02 %

 14.2.7  CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6 126,26 161,43 968,58 0,04 %

 14.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1 48.073,86 48.073,86 1,85 %

 14.3.1  CPU2558 Próprio
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO
M2 7,14 1.597,02 2.041,94 14.579,45 0,56 %

 14.3.2  CPU2559 Próprio
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 

SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR
UN 1 2.455,31 3.139,35 3.139,35 0,12 %

 14.3.3  86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6 218,37 279,20 1.675,20 0,06 %

 14.3.4  86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5 78,46 100,31 501,55 0,02 %

 14.3.5  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2 379,40 485,10 970,20 0,04 %

 14.3.6  CPU2561 Próprio
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, 

ACIONAMENTO COTOVELO
UN 6 375,55 480,17 2.881,02 0,11 %

 14.3.7  CPU2562 Próprio
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC 

ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
UN 22 249,78 319,36 7.025,92 0,27 %

  



  

 14.3.8  CPU2690 Próprio

TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  

FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  

INSTALAÇÃO  EM  BANCADA

UN 1 428,19 547,48 547,48 0,02 %

 14.3.9  CPU2563 Próprio
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, 

DA DECA OU SIMILAR
UN 6 816,05 1.043,40 6.260,40 0,24 %

 14.3.10  CPU3143 Próprio
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR
UN 8 223,81 286,16 2.289,28 0,09 %

 14.3.11  CPU2546 Próprio
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR
UN 8 112,93 144,39 1.155,12 0,04 %

 14.3.12  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 293,37 375,10 1.500,40 0,06 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19 117,22 149,87 2.847,53 0,11 %

 14.3.14  CPU3144 Próprio

ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 

COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 

CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4 528,11 675,24 2.700,96 0,10 %

 15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 213.798,71 213.798,71 8,24 %

 15.1   HIDRÁULICA 1 86.705,54 86.705,54 3,34 %

 15.1.1  CPU2565 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" UN 1 75,43 96,44 96,44 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 107,26 137,14 137,14 0,01 %

 15.1.3  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 98,86 126,40 126,40 0,00 %

 15.1.4  94681 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 46,92 59,99 59,99 0,00 %

 15.1.5  94662 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 10,72 13,70 41,10 0,00 %

 15.1.6  103986 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17 27,69 35,40 601,80 0,02 %

 15.1.7  103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,4 30,44 38,92 2.117,24 0,08 %

 15.1.8  CPU2566 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1 1.093,53 1.398,18 1.398,18 0,05 %

 15.1.9  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 33,49 42,82 42,82 0,00 %

 15.1.10  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 139,61 178,50 178,50 0,01 %

 15.1.11  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 24 79,01 101,02 2.424,48 0,09 %

  



  

 15.1.12  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 75,20 96,15 192,30 0,01 %

 15.1.13  92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 64,06 81,90 163,80 0,01 %

 15.1.14  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1 112,42 143,74 143,74 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 7,31 9,34 18,68 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 23,76 30,37 60,74 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52 3,45 4,41 229,32 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,22 22,01 22,01 0,00 %

 15.1.19  103948 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,10 10,35 31,05 0,00 %

 15.1.20  103966 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 9,42 12,04 12,04 0,00 %

 15.1.21  104003 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,56 18,61 18,61 0,00 %

 15.1.22  89490 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 7,15 9,14 9,14 0,00 %

 15.1.23  89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 81 7,67 9,80 793,80 0,03 %

 15.1.24  89384 SINAPI

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 13,01 16,63 16,63 0,00 %

 15.1.25  89530 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25 15,59 19,93 498,25 0,02 %

 15.1.26  89577 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 35,04 44,80 44,80 0,00 %

  



  

 15.1.27  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 298,6 25,00 31,96 9.543,25 0,37 %

 15.1.28  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 31,4 33,94 43,39 1.362,44 0,05 %

 15.1.29  89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 0,1 16,03 20,49 2,04 0,00 %

 15.1.30  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 37 10,56 13,50 499,50 0,02 %

 15.1.31  94690 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1 11,02 14,09 14,09 0,00 %

 15.1.32  104008 SINAPI

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 31,50 40,27 80,54 0,00 %

 15.1.33  89400 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 15 20,31 25,96 389,40 0,02 %

 15.1.34  89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 19,65 25,12 25,12 0,00 %

 15.1.35  89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 16,42 20,99 167,92 0,01 %

 15.1.36  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49 13,19 16,86 826,14 0,03 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1 12.653,33 16.178,54 16.178,54 0,62 %

 15.1.38  CPU3117 Próprio
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-

COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO
UN 1 29.570,35 37.808,64 37.808,64 1,46 %

 15.1.39  89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8 16,42 20,99 167,92 0,01 %

 15.1.40  CPU3146 Próprio PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1 921,48 1.178,20 1.178,20 0,05 %

 15.1.41  CPU2570 Próprio

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1 7.025,50 8.982,80 8.982,80 0,35 %

 15.2   SANITÁRIA 1 95.884,15 95.884,15 3,70 %

 15.2.1  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 49,78 63,64 63,64 0,00 %

 15.2.2  99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 602,07 769,80 3.079,20 0,12 %

  



  

 15.2.3  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 71,64 91,59 1.557,03 0,06 %

 15.2.4  89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 104,16 133,17 133,17 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 21,60 27,61 82,83 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 29 12,78 16,34 473,86 0,02 %

 15.2.7  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30 10,24 13,09 392,70 0,02 %

 15.2.8  104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 10 62,74 80,21 802,10 0,03 %

 15.2.9  89811 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 43,10 55,10 440,80 0,02 %

 15.2.10  89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49 12,88 16,46 806,54 0,03 %

 15.2.11  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 10,51 13,43 335,75 0,01 %

 15.2.12  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 16,53 21,13 528,25 0,02 %

 15.2.13  89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 24,37 31,15 93,45 0,00 %

 15.2.14  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44 15,88 20,30 893,20 0,03 %

 15.2.15  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 10,30 13,16 381,64 0,01 %

 15.2.16  104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 43,05 55,04 605,44 0,02 %

  



  

 15.2.17  89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 14,84 18,97 113,82 0,00 %

 15.2.18  104350 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 30,21 38,62 38,62 0,00 %

 15.2.19  89795 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 41,07 52,51 52,51 0,00 %

 15.2.20  89549 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 19,09 24,40 24,40 0,00 %

 15.2.21  CPU2574 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 107,9 116,22 148,59 16.032,86 0,62 %

 15.2.22  CPU2576 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 40,6 58,23 74,45 3.022,67 0,12 %

 15.2.23  CPU2577 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 25,6 106,19 135,77 3.475,71 0,13 %

 15.2.24  CPU2578 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 60,2 49,91 63,81 3.841,36 0,15 %

 15.2.25  CPU2579 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 17,4 38,92 49,76 865,82 0,03 %

 15.2.26  CPU2586 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 97,3 47,59 60,84 5.919,73 0,23 %

 15.2.27  89782 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,75 18,85 18,85 0,00 %

 15.2.28  CPU3147 Próprio
VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM
UN 8 28,24 36,10 288,80 0,01 %

 15.2.29  89373 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17 7,31 9,34 158,78 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 10,80 13,80 234,60 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17 13,01 16,63 282,71 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 34 9,03 11,54 392,36 0,02 %

  



  

 15.2.33  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 102 25,00 31,96 3.259,92 0,13 %

 15.2.34  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 23,53 30,08 30,08 0,00 %

 15.2.35  CPU2589 Próprio JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN 1 22,33 28,55 28,55 0,00 %

 15.2.36  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1 4.768,89 6.097,50 6.097,50 0,24 %

 15.2.37  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,2 563,79 720,86 144,17 0,01 %

 15.2.38  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19 9,81 12,54 238,26 0,01 %

 15.2.39  89825 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 17,67 22,59 384,03 0,01 %

 15.2.40  89829 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 36,38 46,51 46,51 0,00 %

 15.2.41  98071 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 16.037,76 20.505,87 20.505,87 0,79 %

 15.2.42  98081 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 15.420,04 19.716,06 19.716,06 0,76 %

 15.3   PLUVIAL 1 23.434,18 23.434,18 0,90 %

 15.3.1  CPU2591 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  

DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
UN 4 783,46 1.001,73 4.006,92 0,15 %

 15.3.2  CPU2689 Próprio
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, 

DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA
UN 2 570,76 729,77 1.459,54 0,06 %

 15.3.3  CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2 72,44 92,62 185,24 0,01 %

 15.3.4  104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 3 62,74 80,21 240,63 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15 43,10 55,10 826,50 0,03 %

 15.3.6  89742 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 38,57 49,31 49,31 0,00 %

  



  

 15.3.7  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 51,25 65,52 65,52 0,00 %

 15.3.8  CPU3082 Próprio LUVA DUPLA PVC 100MM UN 1 104,05 133,03 133,03 0,01 %

 15.3.9  89599 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 23,91 30,57 30,57 0,00 %

 15.3.10  89557 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 30,86 39,45 39,45 0,00 %

 15.3.11  CPU3083 Próprio
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 84,2 53,21 68,03 5.728,12 0,22 %

 15.3.12  CPU2838 Próprio
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 41,7 70,48 90,11 3.757,58 0,14 %

 15.3.13  CPU2587 Próprio
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 6 110,37 141,11 846,66 0,03 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA 

ELASTICA.
UN 1 394,43 504,31 504,31 0,02 %

 15.3.15  90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 10,3 129,52 165,60 1.705,68 0,07 %

 15.3.16  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18 9,03 11,54 207,72 0,01 %

 15.3.17  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 109,9 25,00 31,96 3.512,40 0,14 %

 15.3.18  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 10 10,56 13,50 135,00 0,01 %

 15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 7.774,84 7.774,84 0,30 %

 15.4.1  CPU2592 Próprio
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO 

"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5
UN 5 19,31 24,68 123,40 0,00 %

 15.4.2  101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 8 291,26 372,40 2.979,20 0,11 %

 15.4.3  CPU2593 Próprio
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO 

"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5
UN 8 17,95 22,95 183,60 0,01 %

 15.4.4  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 214,25 273,94 273,94 0,01 %

 15.4.5  CPU2595 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 3 40,83 52,20 156,60 0,01 %

 15.4.6  CPU2596 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 

NORMATIVA
UN 2 16,37 20,93 41,86 0,00 %

  



  

 15.4.7  CPU2598 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 

SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 37 25,09 32,08 1.186,96 0,05 %

 15.4.8  CPU2648 Próprio

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1 231,90 296,50 296,50 0,01 %

 15.4.9  CPU2599 Próprio
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM 

TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM
UN 4 476,69 609,49 2.437,96 0,09 %

 15.4.10  CPU2600 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 

13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA 

VERTICAL)

UN 2 31,00 39,63 79,26 0,00 %

 15.4.11  CPU2601 Próprio

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM 

P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 

ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 12,17 15,56 15,56 0,00 %

 16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 255.150,20 255.150,20 9,84 %

 16.1   INFRAESTRUTURA 1 179.574,01 179.574,01 6,92 %

 16.1.1  CPU2602 Próprio
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, 

D=1 1/4"
UN 1 2,22 2,83 2,83 0,00 %

 16.1.2  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 292 22,32 28,53 8.330,76 0,32 %

 16.1.3  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 86 18,95 24,22 2.082,92 0,08 %

 16.1.4  92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5 21,25 27,17 135,85 0,01 %

 16.1.5  91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 28,85 36,88 36,88 0,00 %

 16.1.6  CPU2603 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 185 0,68 0,86 159,10 0,01 %

 16.1.7  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" UN 22 7,55 9,65 212,30 0,01 %

 16.1.8  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22 13,48 17,23 379,06 0,01 %

 16.1.9  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104 1,34 1,71 177,84 0,01 %

 16.1.10  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22 5,69 7,27 159,94 0,01 %

 16.1.11  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" UN 22 24,64 31,50 693,00 0,03 %

 16.1.12  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 258 27,26 34,85 8.991,30 0,35 %

  



  

 16.1.13  92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,7 28,99 37,06 5.659,06 0,22 %

 16.1.14  92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,4 39,88 50,99 10.524,33 0,41 %

 16.1.15  92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,4 57,64 73,69 766,37 0,03 %

 16.1.16  91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 83,6 10,95 14,00 1.170,40 0,05 %

 16.1.17  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1935,3 3,36 4,29 8.302,43 0,32 %

 16.1.18  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3658,8 4,79 6,12 22.391,85 0,86 %

 16.1.19  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 677 7,34 9,38 6.350,26 0,24 %

 16.1.20  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 69,9 10,19 13,02 910,09 0,04 %

 16.1.21  97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 187,53 239,77 479,54 0,02 %

 16.1.22  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3 145,50 186,03 558,09 0,02 %

 16.1.23  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1 270,11 345,36 345,36 0,01 %

 16.1.24  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8 46,04 58,86 470,88 0,02 %

 16.1.25  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1 74,04 94,66 94,66 0,00 %

 16.1.26  91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 65,78 84,10 168,20 0,01 %

 16.1.27  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23 37,83 48,36 1.112,28 0,04 %

 16.1.28  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26 19,26 24,62 640,12 0,02 %

 16.1.29  CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO UN 18 7,82 9,99 179,82 0,01 %

  



  

 16.1.30  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212 10,52 13,45 2.851,40 0,11 %

 16.1.31  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 34 44,63 57,06 1.940,04 0,07 %

 16.1.32  92028 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 58,68 75,02 75,02 0,00 %

 16.1.33  92022 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 10 50,42 64,46 644,60 0,02 %

 16.1.34  92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 72 57,27 73,22 5.271,84 0,20 %

 16.1.35  92003 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22 62,73 80,20 1.764,40 0,07 %

 16.1.36  92010 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 83,81 107,15 214,30 0,01 %

 16.1.37  91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 85 30,68 39,22 3.333,70 0,13 %

 16.1.38  91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11 33,41 42,71 469,81 0,02 %

 16.1.39  CPU2870 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA),CURVA C
UN 2 135,56 173,32 346,64 0,01 %

 16.1.40  CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 244,79 312,98 625,96 0,02 %

 16.1.41  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1 12,02 15,36 15,36 0,00 %

 16.1.42  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 37 12,02 15,36 568,32 0,02 %

 16.1.43  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 5 57,00 72,88 364,40 0,01 %

 16.1.44  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 32 59,03 75,47 2.415,04 0,09 %

 16.1.45  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2 64,74 82,77 165,54 0,01 %

 16.1.46  93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2 69,51 88,87 177,74 0,01 %

 16.1.47  CPU3149 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 2 114,29 146,13 292,26 0,01 %

 16.1.48  CPU3150 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA),65KA
UN 1 322,64 412,52 412,52 0,02 %

 16.1.49  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14 455,95 582,97 8.161,58 0,31 %

 16.1.50  CPU2619 Próprio

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

UN 4 536,90 686,48 2.745,92 0,11 %

  



  

 16.1.51  CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1 281,40 359,79 359,79 0,01 %

 16.1.52  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2 351,47 449,38 898,76 0,03 %

 16.1.53  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3 14,24 18,20 54,60 0,00 %

 16.1.54  CPU3151 Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1 60,21 76,98 76,98 0,00 %

 16.1.55  CPU3152 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,4 55,69 71,20 2.093,28 0,08 %

 16.1.56  CPU2894 Próprio
SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA
UN 22 19,14 24,47 538,34 0,02 %

 16.1.57  CPU3153 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 26 7,53 9,62 250,12 0,01 %

 16.1.58  CPU2730 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1 30,73 39,29 39,29 0,00 %

 16.1.59  91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,6 28,48 36,41 4.136,17 0,16 %

 16.1.60  91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1099,6 23,24 29,71 32.669,11 1,26 %

 16.1.61  93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,9 20,70 26,46 1.135,13 0,04 %

 16.1.62  91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,2 21,88 27,97 3.725,60 0,14 %

 16.1.63  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,4 30,25 38,67 1.600,93 0,06 %

 16.1.64  CPU2632 Próprio
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS
M 1 81,40 104,07 104,07 0,00 %

 16.1.65  CPU2648 Próprio

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29 231,90 296,50 8.598,50 0,33 %

 16.1.66  CPU2635 Próprio
SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, 

MARCA DECORLUX OU SIMILAR
UN 92 16,09 20,57 1.892,44 0,07 %

 16.1.67  101538 SINAPI
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 2 51,23 65,50 131,00 0,01 %

 16.1.68  97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1 4.586,09 5.863,77 5.863,77 0,23 %

 16.1.69  CPU3154 Próprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1 60,69 77,59 77,59 0,00 %

 16.1.70  CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1 326,92 417,99 417,99 0,02 %

 16.1.71  CPU2758 Próprio BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2 222,37 284,32 568,64 0,02 %

  



  

 16.2   ILUMINAÇÃO 1 34.149,22 34.149,22 1,32 %

 16.2.1  97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 18 108,46 138,67 2.496,06 0,10 %

 16.2.2  CPU3155 Próprio

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 

DE 35 W A 41 W

UN 25 361,95 462,78 11.569,50 0,45 %

 16.2.3  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10 100,06 127,93 1.279,30 0,05 %

 16.2.4  CPU2640 Próprio
LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR
UN 50 238,06 304,38 15.219,00 0,59 %

 16.2.5  CPU3156 Próprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6 467,36 597,56 3.585,36 0,14 %

 16.3   SPDA 1 41.426,97 41.426,97 1,60 %

 16.3.1  CPU2649 Próprio
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)
UN 1 416,33 532,31 532,31 0,02 %

 16.3.2  101801 SINAPI

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 9 1.135,74 1.452,15 13.069,35 0,50 %

 16.3.3  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 9 53,36 68,22 613,98 0,02 %

 16.3.4  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 9 118,47 151,47 1.363,23 0,05 %

 16.3.5  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1 184,87 236,37 236,37 0,01 %

 16.3.6  96988 SINAPI
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 2 220,84 282,36 564,72 0,02 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24 34,19 43,71 1.049,04 0,04 %

 16.3.8  96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1 157,15 200,93 200,93 0,01 %

 16.3.9  101663 SINAPI
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 1 28,23 36,09 36,09 0,00 %

 16.3.10  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265 41,77 53,40 14.151,00 0,55 %

 16.3.11  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120 56,37 72,07 8.648,40 0,33 %

 16.3.12  96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 10 69,11 88,36 883,60 0,03 %

 16.3.13  101548 SINAPI
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 5 12,20 15,59 77,95 0,00 %

 17   CLIMATIZAÇÃO 1 126.398,64 126.398,64 4,87 %

 17.1   INFRAESTRUTURA 1 97.155,09 97.155,09 3,75 %

  



  

 17.1.1  97331 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98 28,31 36,19 3.546,62 0,14 %

 17.1.2  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 22 50,12 64,08 1.409,76 0,05 %

 17.1.3  103291 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 84 63,24 80,85 6.791,40 0,26 %

 17.1.4  97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 8 72,41 92,58 740,64 0,03 %

 17.1.5  CPU2652 Próprio
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 128 18,08 23,11 2.958,08 0,11 %

 17.1.6  CPU2653 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16 841,81 1.076,33 17.221,28 0,66 %

 17.1.7  CPU2656 Próprio

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

KG 636 69,90 89,37 56.839,32 2,19 %

 17.1.8  CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24 64,98 83,08 1.993,92 0,08 %

 17.1.9  CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28 45,69 58,41 1.635,48 0,06 %

 17.1.10  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 25,33 98,30 125,68 3.183,47 0,12 %

 17.1.11  CPU2659 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 

VALEMAM OU SIMILAR)
UN 52 3,41 4,36 226,72 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18 26,44 33,80 608,40 0,02 %

 17.2   EQUIPAMENTOS 1 29.243,55 29.243,55 1,13 %

 17.2.1  CPU2661 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.613,16 9.734,18 9.734,18 0,38 %

 17.2.2  CPU2988 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1 5.395,08 6.898,14 6.898,14 0,27 %

 17.2.3  CPU2663 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3 3.200,26 4.091,85 12.275,55 0,47 %

 17.2.4  CPU2665 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 262,54 335,68 335,68 0,01 %

 18   DADOS E VOZ 1 10.644,97 10.644,97 0,41 %

 18.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 28 22,32 28,53 798,84 0,03 %

 18.2  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 270,11 345,36 1.381,44 0,05 %

  



  

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 18 70,29 89,87 1.617,66 0,06 %

 18.4  91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82 28,48 36,41 2.985,62 0,12 %

 18.5  91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,7 23,24 29,71 1.654,84 0,06 %

 18.6  91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,8 21,88 27,97 1.253,05 0,05 %

 18.7  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 30,25 38,67 618,72 0,02 %

 18.8  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10 26,19 33,48 334,80 0,01 %

 19   GASES MEDICINAIS 1 17.343,16 17.343,16 0,67 %

 19.1  103835 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100 67,43 86,21 8.621,00 0,33 %

 19.2  103865 SINAPI

TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10 25,49 32,59 325,90 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50 18,87 24,12 1.206,00 0,05 %

 19.4  103847 SINAPI

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10 12,31 15,73 157,30 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8 201,65 257,82 2.062,56 0,08 %

 19.6  CPU3159 Próprio

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR 

COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE 

ALTA PRESSÃO

UN 1 1.314,84 1.681,15 1.681,15 0,06 %

 19.7  CPU3160 Próprio

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR 

COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE 

ALTA PRESSÃO

UN 1 871,03 1.113,69 1.113,69 0,04 %

 19.8  97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 6 72,41 92,58 555,48 0,02 %

 19.9  CPU3161 Próprio CORRENTE GALVANIZADA M 4 26,80 34,26 137,04 0,01 %

 19.10  100862 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 39,52 50,53 404,24 0,02 %

  



  

 19.11  91179 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40 21,10 26,97 1.078,80 0,04 %

 20   URBANIZAÇÃO 1 7.623,64 7.623,64 0,29 %

 20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 4.094,97 4.094,97 0,16 %

 20.1.1  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 14,59 219,52 280,67 4.094,97 0,16 %

 20.2   PAISAGISMO 1 2.236,47 2.236,47 0,09 %

 20.2.1  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
m² 72,66 24,08 30,78 2.236,47 0,09 %

 20.3   SINALIZAÇÃO 1 1.292,20 1.292,20 0,05 %

 20.3.1  CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10 101,07 129,22 1.292,20 0,05 %

 21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 6.591,17 6.591,17 0,25 %

 21.1  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 389,78 13,23 16,91 6.591,17 0,25 %

Total Geral 2.593.495,40

_______________________________________________________________

EMERSON SAMPAIO CADAXO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 0414630734AM

Total sem BDI 2.028.560,78

Total do BDI 564.934,62
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