




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI



ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - NOVO CRUZEIRO - JUTAI-AM	B.D.I.
	28,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.125,30	15,70 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.965,72	3,01 %
3	MOBILIZAÇÃO	16.644,00	8,39 %
4	INFRAESTRUTURA	6.773,57	3,42 %
5	ESTRUTURA DO PISO	26.807,29	13,52 %
6	DIVISORIAS	44.988,26	22,69 %
7	COBERTURA	26.831,70	13,53 %
8	ESQUADRIAS	11.997,28	6,05 %
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO	12.548,85	6,33 %
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.107,45	2,58 %
11	PINTURA	4.943,49	2,49 %
12	DIVERSOS	1.871,88	0,94 %
13	LOUÇAS E METAIS	2.695,39	1,36 %


FRANCISCO SOARES DE FREITAS
Engenheiro Civil – CREA 33194AM

Total sem BDI	154.506,29
Total do BDI	43.793,89
Total Geral	198.300,18