




ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI



|  |        |
|--|--------|
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA S. DA VITÓRIA - COMUNIDADE VISTA ALEGRE DA VITÓRIA - JUTAI-AM | B.D.I. |
|  | 28,35% |

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                  | Total     | Peso (%) |
|------|----------------------------|-----------|----------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA      | 31.125,30 | 15,54 %  |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 5.965,72  | 2,98 %   |
| 3    | MOBILIZAÇÃO                | 18.683,43 | 9,33 %   |
| 4    | INFRAESTRUTURA             | 6.773,57  | 3,38 %   |
| 5    | ESTRUTURA DO PISO          | 26.807,29 | 13,38 %  |
| 6    | DIVISORIAS                 | 44.988,26 | 22,46 %  |
| 7    | COBERTURA                  | 26.831,70 | 13,39 %  |
| 8    | ESQUADRIAS                 | 11.997,28 | 5,99 %   |
| 9    | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO | 12.548,85 | 6,26 %   |
| 10   | INSTALAÇÃO ELETRICA        | 5.107,45  | 2,55 %   |
| 11   | PINTURA                    | 4.943,49  | 2,47 %   |
| 12   | DIVERSOS                   | 1.871,88  | 0,93 %   |
| 13   | LOUÇAS E METAIS            | 2.695,39  | 1,35 %   |

  
FRANCISCO SOARES DE FREITAS  
Engenheiro Civil - CREA 33194AM

|               |            |
|---------------|------------|
| Total sem BDI | 156.095,30 |
| Total do BDI  | 44.244,31  |
| Total Geral   | 200.339,61 |