




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI



ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO - COMUNIDADE MOREIRA - JUTAI-AM	B.D.I.
	28,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.125,30	15,74 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.965,72	3,02 %
3	MOBILIZAÇÃO	16.123,87	8,15 %
4	INFRAESTRUTURA	6.773,57	3,42 %
5	ESTRUTURA DO PISO	26.807,29	13,55 %
6	DIVISORIAS	44.988,26	22,75 %
7	COBERTURA	26.831,70	13,57 %
8	ESQUADRIAS	11.997,28	6,07 %
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO	12.548,85	6,34 %
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.107,45	2,58 %
11	PINTURA	4.943,49	2,50 %
12	DIVERSOS	1.871,88	0,95 %
13	LOUÇAS E METAIS	2.695,39	1,36 %


FRANCISCO SOARES DE FREITAS
Engenheiro Civil – CREA 33194AM

Total sem BDI	154.101,04
Total do BDI	43.679,01
Total Geral	197.780,05