




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI



CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO - COMUNIDADE MARAUÁ - JUTAI-AM	B.D.I.
	28,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	20.377,28	18,94 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	935,75	0,87 %
3	MOBILIZAÇÃO	16.123,87	14,99 %
4	INFRAESTRUTURA	11.072,49	10,29 %
5	SUPERESTRUTURA	6.680,83	6,21 %
6	PAREDE E PANÉIS	9.197,33	8,55 %
7	ESQUADRIAS	4.973,98	4,62 %
8	COBERTURA	8.757,78	8,14 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.882,75	1,75 %
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	11.434,31	10,63 %
11	PAVIMENTAÇÃO	10.349,20	9,62 %
12	PINTURA	5.602,35	5,21 %
13	LIMPEZA FINAL	186,84	0,17 %


FRANCISCO SOARES DE FREITAS
Engenheiro Civil – CREA 33194AM

Total sem BDI	83.819,27
Total do BDI	23.755,49
Total Geral	107.574,76