



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI



|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - COMUNIDADE CRISTALINA - JUTAI-AM | B.D.I. |
|                                                               | 28,35% |

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                   | Total     | Peso (%) |
|------|-----------------------------|-----------|----------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA       | 31.125,30 | 17,11 %  |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES       | 5.965,72  | 3,28 %   |
| 3    | MOBILIZAÇÃO                 | 3.733,95  | 2,05 %   |
| 4    | FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES       | 3.406,08  | 1,87 %   |
| 5    | SUPERESTRUTURA DE MADEIRA   | 5.938,88  | 3,26 %   |
| 6    | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 37.737,02 | 20,74 %  |
| 7    | COBERTURA                   | 26.713,04 | 14,68 %  |
| 8    | ESQUADRIAS                  | 11.997,28 | 6,59 %   |
| 9    | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO  | 12.548,85 | 6,90 %   |
| 10   | REVESTIMENTOS DE PAREDES    | 6.068,63  | 3,34 %   |
| 11   | PAVIMENTAÇÃO                | 21.892,94 | 12,03 %  |
| 12   | INSTALAÇÃO ELETRICA         | 5.107,45  | 2,81 %   |
| 13   | PINTURA                     | 5.149,06  | 2,83 %   |
| 14   | DIVERSOS                    | 1.871,88  | 1,03 %   |
| 15   | LOUÇAS E METAIS             | 2.695,39  | 1,48 %   |

  
FRANCISCO SOARES DE FREITAS  
Engenheiro Civil – CREA 33194AM

|               |            |
|---------------|------------|
| Total sem BDI | 141.769,80 |
| Total do BDI  | 40.181,67  |
| Total Geral   | 181.951,47 |