
BDI: 22,47%

SINAPI - 09/2025 - Pará

SEDOP - 10/2025 - Pará

ITEM    RESUMO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO VALOR TOTAL

1 PINTURA INTERNA  R$                                   202.860,55 

2 PINTURA EXTERNA  R$                                   100.716,95 

3 MANUTENÇÃO DE CALHAS  R$                                     30.034,63 

4 MANUTENÇÃO DE FACHADAS  R$                                     54.379,68 

387.991,81R$                                   VALOR TOTAL:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de 

Marabá
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Obra
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para 
atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

1 PINTURA INTERNA 202.860,55 52,28 %
1.1 CPU - 01 Próprio LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE m² 4862,93 2,60 3,18 15.464,10 3,99 %
1.2 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²

4862,93 14,49 17,74 86.268,30 22,23 %

1.3 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²
2737,79 17,10 20,94 57.329,21 14,78 %

1.4 20677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 299,42 8,84 10,82 3.239,74 0,84 %

1.5 150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 299,42 26,15 32,02 9.587,47 2,47 %

1.6 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m²
299,42 4,64 5,68 1.700,71 0,44 %

1.7 151286 SEDOP Emassamento de teto c/ massa corrida m² 410,67 22,03 26,98 11.079,81 2,86 %

1.8 141334 SEDOP Forro em gesso liso em placas m² 136,89 60,01 73,49 10.059,99 2,59 %
1.9 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2020
m²

2737,79 2,43 2,97 8.131,22 2,10 %

2 PINTURA EXTERNA 100.716,95 25,96 %
2.1 CPU - 02 Próprio LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE m² 651,83 2,60 3,18 2.072,81 0,53 %
2.2 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 651,83 14,49 17,74 11.563,46 2,98 %

2.3 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1574,55 23,59 28,89 45.488,87 11,72 %

2.4 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA PARA SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 341,50 7,04 8,62 2.943,73 0,76 %

2.5 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 500,50 1,94 2,37 1.186,18 0,31 %

2.6 CPU - 03 Próprio LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE 
METÁLICA

m²
849,07 4,31 5,27 4.474,61 1,15 %

2.7 100746 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 849,07 27,47 33,64 28.562,80 7,36 %

2.8 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1574,55 2,30 2,81 4.424,49 1,14 %

3 MANUTENÇÃO DE CALHAS 30.034,63 7,74 %
3.1 270590 SEDOP Limpeza de calhas (0,4x0,3m) m 167,70 16,53 20,24 3.394,24 0,87 %

3.2 98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m²
249,12 50,16 61,43 15.303,25 3,94 %

3.3 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m²
67,20 137,76 168,71 11.337,14 2,92 %

4 MANUTENÇÃO DE FACHADAS 54.379,68 14,02 %
4.1 CPU - 04 Próprio Remoção de rejuntamento em porcelanato 40x40cm em fachadas m² 1269,68 3,01 3,68 4.672,40 1,20 %

4.2 CPU - 05 Próprio Rejuntamento de porcelanato 40x40cm em fachadas com rejunte superfino 
Quartzolit ou similar

m²
1269,68 15,06 18,44 23.412,80 6,03 %

4.3 99807 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m²
2299,48 1,91 2,33 5.357,77 1,38 %

4.4 11450 SEDOP Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem 
edesmontagem)

m2/mês 574,87 29,74 36,42 20.936,71 5,40 %

Orçamento Sintético

Total sem BDI 316.805,59
Total do BDI

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - 
Pará
SEDOP - 10/2025 - 
Pará

22,47% Não Desonerado

71.186,22
Total Geral 387.991,81
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* Referente ao local da obra (Marabá/PA).

O valor do BDI acima foi calculado com emprego da fórmula abaixo:

VALORES DE REFERÊNCIA DO BDI POR TIPO DE OBRA
PROPOSTA SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR FINAL DO BDI 22,47%

0,65         0,65           

8,65           

0,65            

Lucro

PIS 0,65           
COFINS 3,00           3,00         3,00           

6,16           

ISSQN (*) 5,00           5,00         5,00           

Fonte da Composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU-
Plenário.

5,00            

0,59            

CPRB

Despesas Financeiras 0,59           1,23         1,39           
7,40         8,96           6,16            

Tributos (Confins, PIS e 
ISSQN)

3,00            

3,00           4,00         5,50           3,00            Administração Central

Risco 0,97           1,27         1,27           0,97            

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % % 

ADOTADO1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL

Seguro e Garantia 0,80           0,80         1,00           0,80            

TIPO DE OBRA 1° QUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL
Construção de Edifícios 20,34% 22,12% 25,00%
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,13% Não incide
B2 Feriados 4,16% Não incide
B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,65%
B4 13º Salário 11,22% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 50,98% 19,22%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,96% 2,20%
C5 Indenização Adicional 0,49% 0,36%
C Total 11,17% 8,29%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,76% 7,07%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.

0,52% 0,38%

D Total 19,28% 7,45%
118,23% 71,76%

Fonte: SINAPI (Cálculos e Parâmetros, Apêndice 14) – UF: PA - Vigência a partir de: 01/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)
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ITEM DESCRIÇÃO UND LARGURA COMP ALT PERIM ÁREA (M2) VOLUME (M3) PONTOS QUANT TOTAL
1 PINTURA INTERNA

1.1 LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE m² 4862,93

PAVIMENTO INFERIOR (Paredes) 831,01
Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 8,00 499,20

Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 2,60 28,00 72,80 1,00 72,80
Vestiários F e M  (parte pintada, acima da cerâmica) 8,00 4,00 0,90 24,00 21,60 2,00 43,20

Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 2,60 9,30 24,18 5,00 120,90
Cabine com chuveiro dos vestiários 1,50 1,50 0,90 6,00 5,40 2,00 10,80

Circulação/Corredor 2,00 20,80 2,60 45,60 118,56 1,00 118,56
Hall de Serviço 4,15 5,60 2,60 17,50 45,50 1,00 45,50

Copa   (parte pintada, acima da cerâmica) 4,00 5,85 0,90 19,70 17,73 1,00 17,73
Área de Serviço 4,00 2,00 0,90 12,00 10,80 1,00 10,80

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 2,10 1,89 18,00 34,02
P5 1,60 2,10 3,36 4,00 13,44
P9 3,00 2,20 6,60 1,00 6,60

Acesso ao Depósito, sem alvenaria 1,45 2,20 3,19 6,00 19,14
J2 0,60 0,50 0,30 12,00 3,60
J8 2,20 1,00 2,20 12,00 26,40

Vão do elevador 1,20 2,20 2,64 1,00 2,64
Porta de saída 1,20 2,20 2,64 1,00 2,64

PAVIMENTO TÉRREO (Paredes) 1722,10
Gabinetes 19 a 22 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 4,00 249,60

Paredes Drywall dos gabinetes 2,60 11,00 28,60 4,00 114,40
Legislativo e Sala de Comissões 8,00 8,15 2,60 32,30 83,98 2,00 167,96

Jurídico (dividido 4 salas) 4,00 4,00 2,60 16,00 41,60 4,00 166,40
Depto Financeiro e TI 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 2,00 124,80

Memorial Político 8,00 12,30 2,60 40,60 105,56 1,00 105,56
Divisória interna Depto Financeiro 2,60 4,50 11,70 2,00 23,40

Arquivo/Depósito das salas 1,50 3,15 2,60 9,30 24,18 5,00 120,90
Lavabos gabinete 20 e 22 1,50 3,15 0,90 9,30 8,37 2,00 16,74

Lavabo das salas 1,50 1,50 0,90 6,00 5,40 4,00 21,60
Hall da Escada 2,60 4,30 2,60 11,80 30,68 1,00 30,68

Circulação/Corredor 2,00 39,40 2,60 78,80 204,88 1,00 204,88
Hall do Auditório 2,55 10,15 2,60 19,80 51,48 1,00 51,48

Recepção 11,20 15,25 3,50 52,90 185,15 1,00 185,15
Acesso ao Plenário 1,50 15,00 2,60 18,00 22,50 1,00 22,50

Apoio Legislativo 2,60 18,90 49,14 1,00 49,14
Lavabo - Apoio Legislativo   (parte pintada, acima da cerâmica) 1,20 2,40 0,90 7,20 6,48 1,00 6,48

Sala de Reunião 5,00 7,05 2,60 24,10 62,66 1,00 62,66
Foyer 5,00 8,90 2,60 27,80 72,28 1,00 72,28

Banheiro Feminino  (parte pintada, acima da cerâmica) 0,90 16,00 14,40 1,00 14,40
Banheiro Masculino  (parte pintada, acima da cerâmica) 0,90 15,70 14,13 1,00 14,13

Hall dos Banheiros 2,80 2,80 3,00 11,20 33,60 1,00 33,60
Hall da Entrada 3,00 3,20 9,60 1,00 9,60
Rampa (fundo) 1,50 38,6 57,90 1,00 57,90

Rampa (laterais) 14,6 0,50 7,30 2,00 14,60
Rampa (Parede com circulo) 5,00 3,50 17,50 2,00 35,00

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 2,10 1,89 58,00 109,62
P2 0,70 2,10 1,47 1,00 1,47
P5 1,60 2,10 3,36 1,00 3,36

P12 2,50 2,20 5,50 2,00 11,00
P6 (Plenário) 3,00 2,40 7,20 1,00 7,20

P10 (Entrada Recepção) 6,00 2,95 17,70 1,00 17,70
Porta de vidro do Foyer 4,00 2,95 11,80 1,00 11,80

J2 0,60 0,50 0,30 19,00 5,70
J1 2,20 1,00 2,20 15,00 33,00

Elavador 1,20 2,20 2,64 1,00 2,64
Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20

J4 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50
J6 1,10 0,80 0,88 1,00 0,88
J7 1,50 0,50 0,75 1,00 0,75

PV1 8,90 2,95 26,26 1,00 26,26
PV2 2,25 2,95 6,64 1,00 6,64
PV3 3,40 2,95 10,03 1,00 10,03

PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes) 2276,91
Gabinetes 1 a 18 e Sala do Presidente 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 19,00 1185,60

Paredes Drywall dos gabinetes 2,60 11,00 28,60 18,00 514,80
Lavabo dos ganinetes 1,50 1,50 0,90 6,00 5,40 20,00 108,00

Circulação/Corredor 2,00 42,20 2,60 84,40 219,44 1,00 219,44
Hall da Escada p/ pav. Inferior 4,30 5,60 2,60 17,80 46,28 1,00 46,28

Hall escada p/ Plenário 4,20 4,20 3,50 16,80 58,80 1,00 58,80
Depósito Material de Limpeza 1,52 2,65 2,60 8,34 21,68 1,00 21,68

Circulação Banheiros 1,15 4,10 2,60 9,35 24,31 1,00 24,31
Banheiro Feminino  (parte pintada, acima da cerâmica) 2,65 3,83 0,90 12,96 11,66 1,00 11,66

Banheiro Masculino  (parte pintada, acima da cerâmica) 3,63 4,00 0,90 15,26 13,73 1,00 13,73
Lanchonete (Cozinha) 4,45 5,00 2,60 18,90 49,14 1,00 49,14
Despensa da cozinha 2,60 9,40 24,44 1,00 24,44

Controle Audio e Vídeo do Plenário 2,60 16,65 43,29 1,00 43,29
Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário 0,80 6,00 4,00 13,60 54,40 1,00 54,40

Mesanino (parte de cima da recepção) 11,20 15,25 3,50 40,75 142,63 1,00 142,63
Trechos em branco da lanchonete 3,50 9,80 34,30 1,00 34,30

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 2,10 1,89 80,00 151,20
P2 0,70 2,10 1,47 20,00 29,40
J2 0,60 0,50 0,30 20,00 6,00
J1 2,20 1,00 2,20 20,00 44,00

Elavador 1,80 2,20 3,96 1,00 3,96
Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20

Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80
PV7 6,50 2,00 13,00 1,00 13,00
PV4 3,26 2,00 6,52 2,00 13,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob 
demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá
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PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

LANCHONETE (COR: CAMARÃO, SEMI-BRILHO) 32,91
PAREDES

Parede de acesso à cozinha 5,50 3,20 17,60 15,92
Desconto Porta 0,80 2,10 1,68

Parede do fundo 16,99
 Batente superior (1,25m) e laterais (2 de 0,20m) da abertura para refeições (1,25x0,20m)           0,15      1,65 0,25

 Parede lateral próxima ao balcão onde foi retirada cerâmica      1,60    3,20 5,12
 Parede do fundo da lanchonete (considerando 2 laterias de pilares de 0,35m cada)      5,95    3,20 19,04

 Batente superior da janela na cor da parede           0,10      4,12 0,41
 Desconto da janela do fundo da lanchonete:      4,12    1,90 7,83

1.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4862,93

PAVIMENTO INFERIOR (Paredes) 831,01
Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 8,00 499,20

Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 2,60 28,00 72,80 1,00 72,80
Vestiários F e M  (parte pintada, acima da cerâmica) 8,00 4,00 0,90 24,00 21,60 2,00 43,20

Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 2,60 9,30 24,18 5,00 120,90
Cabine com chuveiro dos vestiários 1,50 1,50 0,90 6,00 5,40 2,00 10,80

Circulação/Corredor 2,00 20,80 2,60 45,60 118,56 1,00 118,56
Hall de Serviço 4,15 5,60 2,60 17,50 45,50 1,00 45,50

Copa   (parte pintada, acima da cerâmica) 4,00 5,85 0,90 19,70 17,73 1,00 17,73
Área de Serviço 4,00 2,00 0,90 12,00 10,80 1,00 10,80

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 2,10 1,89 18,00 34,02
P5 1,60 2,10 3,36 4,00 13,44
P9 3,00 2,20 6,60 1,00 6,60

Acesso ao Depósito, sem alvenaria 1,45 2,20 3,19 6,00 19,14
J2 0,60 0,50 0,30 12,00 3,60
J8 2,20 1,00 2,20 12,00 26,40

Vão do elevador 1,20 2,20 2,64 1,00 2,64
Porta de saída 1,20 2,20 2,64 1,00 2,64

PAVIMENTO TÉRREO (Paredes) 1722,10
Gabinetes 19 a 22 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 4,00 249,60

Paredes Drywall dos gabinetes 2,60 11,00 28,60 4,00 114,40
Legislativo e Sala de Comissões 8,00 8,15 2,60 32,30 83,98 2,00 167,96

Jurídico (dividido 4 salas) 4,00 4,00 2,60 16,00 41,60 4,00 166,40
Depto Financeiro e TI 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 2,00 124,80

Memorial Político 8,00 12,30 2,60 40,60 105,56 1,00 105,56
Divisória interna Depto Financeiro 2,60 4,50 11,70 2,00 23,40

Arquivo/Depósito das salas 1,50 3,15 2,60 9,30 24,18 5,00 120,90
Lavabos gabinete 20 e 22 1,50 3,15 0,90 9,30 8,37 2,00 16,74

Lavabo das salas 1,50 1,50 0,90 6,00 5,40 4,00 21,60
Hall da Escada 2,60 4,30 2,60 11,80 30,68 1,00 30,68

Circulação/Corredor 2,00 39,40 2,60 78,80 204,88 1,00 204,88
Hall do Auditório 2,55 10,15 2,60 19,80 51,48 1,00 51,48

Recepção 11,20 15,25 3,50 52,90 185,15 1,00 185,15
Acesso ao Plenário 1,50 15,00 2,60 18,00 22,50 1,00 22,50

Apoio Legislativo 2,60 18,90 49,14 1,00 49,14
Lavabo - Apoio Legislativo   (parte pintada, acima da cerâmica) 1,20 2,40 0,90 7,20 6,48 1,00 6,48

Sala de Reunião 5,00 7,05 2,60 24,10 62,66 1,00 62,66
Foyer 5,00 8,90 2,60 27,80 72,28 1,00 72,28

Banheiro Feminino  (parte pintada, acima da cerâmica) 0,90 16,00 14,40 1,00 14,40
Banheiro Masculino  (parte pintada, acima da cerâmica) 0,90 15,70 14,13 1,00 14,13

Hall dos Banheiros 2,80 2,80 3,00 11,20 33,60 1,00 33,60
Hall da Entrada 3,00 3,20 9,60 1,00 9,60
Rampa (fundo) 1,50 38,6 57,90 1,00 57,90

Rampa (laterais) 14,6 0,50 7,30 2,00 14,60
Rampa (Parede com circulo) 5,00 3,50 17,50 2,00 35,00

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 2,10 1,89 58,00 109,62
P2 0,70 2,10 1,47 1,00 1,47
P5 1,60 2,10 3,36 1,00 3,36

P12 2,50 2,20 5,50 2,00 11,00
P6 (Plenário) 3,00 2,40 7,20 1,00 7,20

P10 (Entrada Recepção) 6,00 2,95 17,70 1,00 17,70
Porta de vidro do Foyer 4,00 2,95 11,80 1,00 11,80

J2 0,60 0,50 0,30 19,00 5,70
J1 2,20 1,00 2,20 15,00 33,00

Elavador 1,20 2,20 2,64 1,00 2,64
Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20

J4 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50
J6 1,10 0,80 0,88 1,00 0,88
J7 1,50 0,50 0,75 1,00 0,75

PV1 8,90 2,95 26,26 1,00 26,26
PV2 2,25 2,95 6,64 1,00 6,64
PV3 3,40 2,95 10,03 1,00 10,03

PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes) 2276,91
Gabinetes 1 a 18 e Sala do Presidente 4,00 8,00 2,60 24,00 62,40 19,00 1185,60

Paredes Drywall dos gabinetes 2,60 11,00 28,60 18,00 514,80
Lavabo dos ganinetes 1,50 1,50 0,90 6,00 5,40 20,00 108,00

Circulação/Corredor 2,00 42,20 2,60 84,40 219,44 1,00 219,44
Hall da Escada p/ pav. Inferior 4,30 5,60 2,60 17,80 46,28 1,00 46,28

Hall escada p/ Plenário 4,20 4,20 3,50 16,80 58,80 1,00 58,80
Depósito Material de Limpeza 1,52 2,65 2,60 8,34 21,68 1,00 21,68

Circulação Banheiros 1,15 4,10 2,60 9,35 24,31 1,00 24,31
Banheiro Feminino  (parte pintada, acima da cerâmica) 2,65 3,83 0,90 12,96 11,66 1,00 11,66

Banheiro Masculino  (parte pintada, acima da cerâmica) 3,63 4,00 0,90 15,26 13,73 1,00 13,73
Lanchonete (Cozinha) 4,45 5,00 2,60 18,90 49,14 1,00 49,14
Despensa da cozinha 2,60 9,40 24,44 1,00 24,44

Controle Audio e Vídeo do Plenário 2,60 16,65 43,29 1,00 43,29
Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário 0,80 6,00 4,00 13,60 54,40 1,00 54,40

Mesanino (parte de cima da recepção) 11,20 15,25 3,50 40,75 142,63 1,00 142,63
Trechos em branco da lanchonete 3,50 9,80 34,30 1,00 34,30

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 2,10 1,89 80,00 151,20
P2 0,70 2,10 1,47 20,00 29,40
J2 0,60 0,50 0,30 20,00 6,00
J1 2,20 1,00 2,20 20,00 44,00
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Elavador 1,80 2,20 3,96 1,00 3,96
Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20

Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80
PV7 6,50 2,00 13,00 1,00 13,00
PV4 3,26 2,00 6,52 2,00 13,04
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

LANCHONETE (COR: CAMARÃO, SEMI-BRILHO) 32,91
PAREDES

Parede de acesso à cozinha 5,50 3,20 17,60 15,92
Desconto Porta 0,80 2,10 1,68

Parede do fundo 16,99

 Batente superior (1,25m) e laterais (2 de 0,20m) da abertura para refeições (1,25x0,20m)           0,15      1,65 0,25

 Parede lateral próxima ao balcão onde foi retirada cerâmica      1,60    3,20 5,12

 Parede do fundo da lanchonete (considerando 2 laterias de pilares de 0,35m cada)      5,95    3,20 19,04

 Batente superior da janela na cor da parede           0,10      4,12 0,41

 Desconto da janela do fundo da lanchonete:      4,12    1,90 7,83

1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2737,79

PAVIMENTO INFERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)
Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 32,00 8,00 256,00

Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 40,00 1,00 40,00
Vestiários F e M 8,00 4,00 32,00 2,00 64,00

Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 4,73 5,00 23,63
Cabine com chuveiro dos vestiários 1,50 1,50 2,25 2,00 4,50

Circulação/Corredor 2,00 20,80 41,60 1,00 41,60
Hall de Serviço 4,15 5,60 23,24 1,00 23,24

Copa 23,40 1,00 23,40
Área de Serviço 8,00 1,00 8,00

Lajes técnicas  (pav. inferior) 1,50 2,35 3,53 12,00 42,30
PAVIMENTO TÉRREO (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)

Gabinetes 19 a 22 4,00 8,00 32,00 4,00 128,00
Legislativo, Sala de Comissões e Jurídico 8,00 8,15 65,20 3,00 195,60

Depto Financeiro e TI 4,00 8,00 32,00 2,00 64,00
Memorial Político 8,00 12,30 98,40 1,00 98,40

Auditório 8,00 13,95 111,60 1,00 111,60
Arquivo/Depósito das salas 1,50 3,15 4,73 7,00 33,08

Lavabo das salas 1,50 1,50 2,25 6,00 13,50
Hall da Escada 2,60 4,30 11,18 1,00 11,18

Circulação/Corredor 2,00 39,40 78,80 1,00 78,80
Hall do Auditório 2,55 10,15 25,88 1,00 25,88

Recepção (parte de baixo do Mesanino) 4,50 15,25 68,63 1,00 68,63
Recepção (laterais do Mesanino) 0,55 15,25 8,39 2,00 16,78

Acesso ao Plenário 1,50 15,00 22,50 1,00 22,50
Apoio Legislativo 23,50 1,00 23,50

Lavabo - Apoio Legislativo 1,20 2,40 2,88 1,00 2,88
Sala de Reunião 5,00 7,05 35,25 1,00 35,25

Foyer 5,00 8,90 44,50 1,00 44,50
Sala de Imprensa (PodCast) 16,20 1,00 16,20

Banheiro Feminino 12,00 1,00 12,00
Banheiro Masculino 13,70 1,00 13,70
Hall dos Banheiros 7,30 1,00 7,30

Hall da Entrada 98,00 1,00 98,00
Laje técnicas (pav. térreo) 1,50 2,35 3,53 20,00 70,50

Guarita 1,95 3,20 6,24 1,00 6,24

PAVIMENTO SUPERIOR (Forro de Gesso, Cor: Branco Neve, Fosco)
Gabinetes 1 a 18 e Sala do Presidente 4,00 8,00 32,00 19,00 608,00

Lavabo dos ganinetes e cabine PCD banheiro masculino 1,50 1,50 2,25 20,00 45,00
Circulação/Corredor 2,00 42,00 84,00 1,00 84,00

Hal da Escada p/ pav. Inferior 4,30 5,60 24,08 1,00 24,08
Hall escada p/ Plenário 4,20 4,20 17,64 1,00 17,64

Depósito Material de Limpeza 1,52 2,65 4,03 1,00 4,03
Circulação Banheiros 1,15 4,10 4,72 1,00 4,72

Banheiro Feminino 2,65 3,83 10,15 1,00 10,15
Banheiro Masculino 11,30 1,00 11,30

Lanchonete (Cozinha) 4,45 5,00 22,25 1,00 22,25
Despensa da cozinha 4,30 1,00 4,30

Controle Audio e Vídeo do Plenário 13,10 1,00 13,10
Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário 0,80 6,00 4,80 1,00 4,80

Laje técnicas (pav. superior) 1,50 2,35 3,53 20,00 70,50

LANCHONETE (Forro de Gesso, COR: CAMARÃO, SEMI-BRILHO)
TETO

Forro de geso 5,25 17,00 89,25 89,25

1.4 Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 299,42

PAVIMENTO INFERIOR (Base das paredes com pintura estourada) 189,58
Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 0,50 24,00 12,00 8,00 96,00

Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 0,50 28,00 14,00 1,00 14,00
Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 0,50 9,30 4,65 4,00 18,60

Dispensa da Copa (trecho acima da cerâmica da parede) 1,50 3,15 0,90 9,30 8,37 4,00 33,48
Circulação/Corredor 2,00 20,80 0,30 45,60 13,68 1,00 13,68

Hall de Serviço 4,15 5,60 0,30 17,50 5,25 1,00 5,25
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Estendal 4,20 4,70 2,00 8,40 8,40 8,40

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 0,30 0,27 18,00 4,86
P5 1,60 0,30 0,48 4,00 1,92
P9 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90

Acesso ao Depósito, sem alvenaria 1,45 0,30 0,44 6,00 2,61
Vão do elevador 1,20 0,30 0,36 1,00 0,36

Porta de saída 1,20 0,30 0,36 1,00 0,36

PAVIMENTO TÉRREO (paredes com pintura estourada) 26,12
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas-  com 
mofo

6,90 2,60 17,94 1,00 17,94

Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80

PAVIMENTO SUPERIOR (paredes com pintura estourada) 66,73
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18
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Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas com 
mofo

6,90 2,60 17,94 1,00 17,94

Parede da rampa colada com a parede externa - com mofo 4,20 3,50 14,70 1,00 14,70
Parede com as centrais do lado da porta de entrada 15,20 3,50 53,20 1,00 53,20

Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,50 2,25 1,00 2,25

PV4 3,26 2,00 6,52 2,00 13,04
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

Parede do fundo da lanchonete - com mofo 16,99

 Batente superior (1,25m) e laterais (2 de 0,20m) da abertura para refeições (1,25x0,20m)           0,15      1,65 0,25 1,00 0,25

 Parede lateral próxima ao balcão onde foi retirada cerâmica      1,60    3,20 5,12 1,00 5,12

 Parede do fundo da lanchonete (considerando 2 laterias de pilares de 0,35m cada)      5,95    3,20 19,04 1,00 19,04

 Batente superior da janela na cor da parede           0,10      4,12 0,41 1,00 0,41

 Desconto da janela do fundo da lanchonete:      4,12    1,90 7,83 1,00 7,83

1.5 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 299,42
PAVIMENTO INFERIOR (Base das paredes com pintura estourada) 189,58

Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 0,50 24,00 12,00 8,00 96,00
Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 0,50 28,00 14,00 1,00 14,00

Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 0,50 9,30 4,65 4,00 18,60
Dispensa da Copa (trecho acima da cerâmica da parede) 1,50 3,15 0,90 9,30 8,37 4,00 33,48

Circulação/Corredor 2,00 20,80 0,30 45,60 13,68 1,00 13,68
Hall de Serviço 4,15 5,60 0,30 17,50 5,25 1,00 5,25

Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18
Estendal 4,20 4,70 2,00 8,40 8,40 8,40

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 0,30 0,27 18,00 4,86
P5 1,60 0,30 0,48 4,00 1,92
P9 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90

Acesso ao Depósito, sem alvenaria 1,45 0,30 0,44 6,00 2,61
Vão do elevador 1,20 0,30 0,36 1,00 0,36

Porta de saída 1,20 0,30 0,36 1,00 0,36

PAVIMENTO TÉRREO (paredes com pintura estourada) 26,12
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas-  com 
mofo

6,90 2,60 17,94 1,00 17,94

Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80

PAVIMENTO SUPERIOR (paredes com pintura estourada) 66,73
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas com 
mofo

6,90 2,60 17,94 1,00 17,94

Parede da rampa colada com a parede externa - com mofo 4,20 3,50 14,70 1,00 14,70
Parede com as centrais do lado da porta de entrada 15,20 3,50 53,20 1,00 53,20

Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,50 2,25 1,00 2,25

PV4 3,26 2,00 6,52 2,00 13,04
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

Parede do fundo da lanchonete - com mofo 16,99

 Batente superior (1,25m) e laterais (2 de 0,20m) da abertura para refeições (1,25x0,20m)           0,15      1,65 0,25 1,00 0,25

 Parede lateral próxima ao balcão onde foi retirada cerâmica      1,60    3,20 5,12 1,00 5,12

 Parede do fundo da lanchonete (considerando 2 laterias de pilares de 0,35m cada)      5,95    3,20 19,04 1,00 19,04

 Batente superior da janela na cor da parede           0,10      4,12 0,41 1,00 0,41

 Desconto da janela do fundo da lanchonete:      4,12    1,90 7,83 1,00 7,83

1.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 299,42

PAVIMENTO INFERIOR (Base das paredes com pintura estourada) 189,58
Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 0,50 24,00 12,00 8,00 96,00

Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 0,50 28,00 14,00 1,00 14,00
Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 0,50 9,30 4,65 4,00 18,60

Dispensa da Copa (trecho acima da cerâmica da parede) 1,50 3,15 0,90 9,30 8,37 4,00 33,48
Circulação/Corredor 2,00 20,80 0,30 45,60 13,68 1,00 13,68

Hall de Serviço 4,15 5,60 0,30 17,50 5,25 1,00 5,25
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Estendal 4,20 4,70 2,00 8,40 8,40 8,40

DESCONTOS (VÃOS) Lados
P1 0,90 0,30 0,27 18,00 4,86
P5 1,60 0,30 0,48 4,00 1,92
P9 3,00 0,30 0,90 1,00 0,90

Acesso ao Depósito, sem alvenaria 1,45 0,30 0,44 6,00 2,61
Vão do elevador 1,20 0,30 0,36 1,00 0,36

Porta de saída 1,20 0,30 0,36 1,00 0,36

PAVIMENTO TÉRREO (paredes com pintura estourada) 26,12
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas-  com 
mofo

6,90 2,60 17,94 1,00 17,94

Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80

PAVIMENTO SUPERIOR (paredes com pintura estourada) 66,73
Parede da porta do elevador 4,30 2,60 11,18 1,00 11,18

Lateral da escada do aceso restrito - trehco em contato com paredes externas com 
mofo

6,90 2,60 17,94 1,00 17,94

Parede da rampa colada com a parede externa - com mofo 4,20 3,50 14,70 1,00 14,70
Parede com as centrais do lado da porta de entrada 15,20 3,50 53,20 1,00 53,20

Baculante ao lado do elevador 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,20 1,80 1,00 1,80
Janela do hall da escada p/ Plenário 1,50 1,50 2,25 1,00 2,25

PV4 3,26 2,00 6,52 2,00 13,04
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

Parede do fundo da lanchonete - com mofo 16,99

 Batente superior (1,25m) e laterais (2 de 0,20m) da abertura para refeições (1,25x0,20m)           0,15      1,65 0,25 1,00 0,25

 Parede lateral próxima ao balcão onde foi retirada cerâmica      1,60    3,20 5,12 1,00 5,12

 Parede do fundo da lanchonete (considerando 2 laterias de pilares de 0,35m cada)      5,95    3,20 19,04 1,00 19,04
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 Batente superior da janela na cor da parede           0,10      4,12 0,41 1,00 0,41

 Desconto da janela do fundo da lanchonete:      4,12    1,90 7,83 1,00 7,83

1.7 Emassamento de teto c/ massa corrida m² 410,67
Chumbamento de fissuras e trincas em forro de gesso e outros eventuais 

acabamentos que forem necessários
2737,79 15% 410,67

1.8 Forro em gesso liso em placas m² 136,89
Eventual substituição de forro de gesso danificado 2737,79 5% 136,89

1.9 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2020

m² 2737,79

PAVIMENTO INFERIOR 526,67
Departamentos, Almocharifado e Arquivo 4,00 8,00 32,00 8,00 256,00

Escola do Legislativo e Administrativo 4,00 10,00 40,00 1,00 40,00
Vestiários F e M 8,00 4,00 32,00 2,00 64,00

Dispensa/Arquivo 1,50 3,15 4,73 5,00 23,63
Cabine com chuveiro dos vestiários 1,50 1,50 2,25 2,00 4,50

Circulação/Corredor 2,00 20,80 41,60 1,00 41,60
Hall de Serviço 4,15 5,60 23,24 1,00 23,24

Copa 23,40 1,00 23,40
Área de Serviço 8,00 1,00 8,00

Lajes técnicas  (pav. inferior) 1,50 2,35 3,53 12,00 42,30
PAVIMENTO TÉRREO 1198,01

Gabinetes 19 a 22 4,00 8,00 32,00 4,00 128,00
Legislativo, Sala de Comissões e Jurídico 8,00 8,15 65,20 3,00 195,60

Depto Financeiro e TI 4,00 8,00 32,00 2,00 64,00
Memorial Político 8,00 12,30 98,40 1,00 98,40

Auditório 8,00 13,95 111,60 1,00 111,60
Arquivo/Depósito das salas 1,50 3,15 4,73 7,00 33,08

Lavabo das salas 1,50 1,50 2,25 6,00 13,50
Hall da Escada 2,60 4,30 11,18 1,00 11,18

Circulação/Corredor 2,00 39,40 78,80 1,00 78,80
Hall do Auditório 2,55 10,15 25,88 1,00 25,88

Recepção (parte de baixo do Mesanino) 4,50 15,25 68,63 1,00 68,63
Recepção (laterais do Mesanino) 0,55 15,25 8,39 2,00 16,78

Acesso ao Plenário 1,50 15,00 22,50 1,00 22,50
Apoio Legislativo 23,50 1,00 23,50

Lavabo - Apoio Legislativo 1,20 2,40 2,88 1,00 2,88
Sala de Reunião 5,00 7,05 35,25 1,00 35,25

Foyer 5,00 8,90 44,50 1,00 44,50
Sala de Imprensa (PodCast) 16,20 1,00 16,20

Banheiro Feminino 12,00 1,00 12,00
Banheiro Masculino 13,70 1,00 13,70
Hall dos Banheiros 7,30 1,00 7,30

Hall da Entrada 98,00 1,00 98,00
Laje técnicas (pav. térreo) 1,50 2,35 3,53 20,00 70,50

Guarita 1,95 3,20 6,24 1,00 6,24

PAVIMENTO SUPERIOR 923,86
Gabinetes 1 a 18 e Sala do Presidente 4,00 8,00 32,00 19,00 608,00

Lavabo dos ganinetes e cabine PCD banheiro masculino 1,50 1,50 2,25 20,00 45,00
Circulação/Corredor 2,00 42,00 84,00 1,00 84,00

Hal da Escada p/ pav. Inferior 4,30 5,60 24,08 1,00 24,08
Hall escada p/ Plenário 4,20 4,20 17,64 1,00 17,64

Depósito Material de Limpeza 1,52 2,65 4,03 1,00 4,03
Circulação Banheiros 1,15 4,10 4,72 1,00 4,72

Banheiro Feminino 2,65 3,83 10,15 1,00 10,15
Banheiro Masculino 11,30 1,00 11,30

Lanchonete (Cozinha) 4,45 5,00 22,25 1,00 22,25
Despensa da cozinha 4,30 1,00 4,30

Controle Audio e Vídeo do Plenário 13,10 1,00 13,10
Escada de acesso à sala de Controle Audio e Vídeo do Plenário 0,80 6,00 4,80 1,00 4,80

Laje técnicas (pav. superior) 1,50 2,35 3,53 20,00 70,50

LANCHONETE (Forro de Gesso, COR: CAMARÃO, SEMI-BRILHO)
TETO

Forro de geso 5,25 17,00 89,25 89,25

2 PINTURA EXTERNA
2.1 LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE m² 651,83

PAVIMENTO INFERIOR (Paredes externas)
Parede externa branca (cor: branco neve, fosco) 2,35 2,80 6,58 12,00 78,96 52,56

J8 2,20 1,00 2,20 12,00 26,40
Vigas da fachada (contorno aparente pintado) -  (cor: branco neve, fosco) 0,15 2,35 0,40 0,80 1,88 12,00 22,56 22,56

Estendal (cor: cinza médio) 4,20 4,70 2,00 8,40 1,00 8,40 8,40

PAVIMENTO TÉRREO (Paredes externas, cor: branco neve, fosco)
Parede externa branca 2,35 3,35 7,87 20,00 157,45 107,35

J1 2,20 1,50 3,30 15,00 49,50
J6 1,20 0,50 0,60 1,00 0,60

Vigas da fachada (contorno aparente pintado) 0,15 2,35 0,40 0,80 1,88 20,00 37,6 37,60

PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes externas, cor: branco neve, fosco)
Parede externa branca 2,35 3,35 7,87 20,00 157,45 94,20

J1 2,20 1,50 3,30 19,00 62,70
J6 1,10 0,50 0,55 1,00 0,55

Platibanda (lateral externa) 1,50 113,30 169,95 1,00 169,95 169,95
Marquise (projeção) 0,50 113,30 56,65 1,00 56,65 56,65

Vigas da fachada (contorno aparente pintado) 0,15 2,35 0,40 0,80 1,88 20,00 37,6 37,60

GUARITA DA ENTRADA (Cor Branco Gelo, Semi-Brilho)
Paredes internas e externas 2,80 11,60 32,48 2,00 64,96 64,96

2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 651,83

PAVIMENTO INFERIOR (Paredes externas)
Parede externa branca (cor: branco neve, fosco) 2,35 2,80 6,58 12,00 78,96 52,56

J8 2,20 1,00 2,20 12,00 26,40
Vigas da fachada (contorno aparente pintado) -  (cor: branco neve, fosco) 0,15 2,35 0,40 0,80 1,88 12,00 22,56 22,56

Estendal (cor: cinza médio) 4,20 4,70 2,00 8,40 1,00 8,40 8,40
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PAVIMENTO TÉRREO (Paredes externas, cor: branco neve, fosco)
Parede externa branca 2,35 3,35 7,87 20,00 157,45 107,35

J1 2,20 1,50 3,30 15,00 49,50
J6 1,20 0,50 0,60 1,00 0,60

Vigas da fachada (contorno aparente pintado) 0,15 2,35 0,40 0,80 1,88 20,00 37,6 37,60

PAVIMENTO SUPERIOR (Paredes externas, cor: branco neve, fosco)
Parede externa branca 2,35 3,35 7,87 20,00 157,45 94,20

J1 2,20 1,50 3,30 19,00 62,70
J6 1,10 0,50 0,55 1,00 0,55

Platibanda (lateral externa) 1,50 113,30 169,95 1,00 169,95 169,95
Marquise (projeção) 0,50 113,30 56,65 1,00 56,65 56,65

Vigas da fachada (contorno aparente pintado) 0,15 2,35 0,40 0,80 1,88 20,00 37,6 37,60

GUARITA DA ENTRADA (Cor Branco Gelo, Semi-Brilho)
Paredes internas e externas 2,80 11,60 32,48 2,00 64,96 64,96

2.3
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1574,55

COR: CINZA-MÉDIO 351,41
Piso das lajes técnicas 1,65 2,35 3,88 52 201,63

Calçadas laterais (subsolo) 0,72 25 18,00 2 36
Calha de piso (laterais subsolo) 0,3 25 0,45 1,2 30,00 2 60

Subestação parede externa 2,2 3,2 7,04 1 7,04
Mureta com quadro de medição 27,00 1 27

Estendal 4,20 4,70 19,74 1,00 19,74
COR: AZUL 48,90

Vagas PCD 2,70 6,50 17,55 2,00 35,10
Simbolo PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Piso tátil azul da calçada da entrada e rampas 0,25 51,20 12,80 1,00 12,80
COR: BEGE 1164,12

Calçada frontal (em frente a toda extensão do prédio) 3,20 104,50 334,40 1,00 334,40
Calçada de acesso à CMM 3,10 28,00 86,80 1,00 86,80

Base das bandeiras 15,50 1,00 15,50
Escadaria da entrada 25,35 1,00 25,35

Calçada antes da escadaria da estrada 2,70 9,50 25,65 1,00 25,65
Rampas de acesso da entrada (piso) 1,50 26,10 39,15 1,00 39,15

Rampas de acesso da entrada (lateral) 15,00 1,00 15,00
Pátio do subsolo 4,40 11,50 50,60 1,00 50,60

Muro de arrimo (topo) 0,90 25,00 22,50 1,00 22,50
Muro de arrimo (lateral) 24,14 1,00 24,14

Muro de arrimo (divisa subsolo) 6,05 1,00 6,05
Calçada da Guarita da entrada 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50

Calçada que contorna o bloco da recepção e do plenário pelos fundos 0,55 33,10 18,21 1,00 18,21
Trecho de calçada próximo a porta corta fogo do plenário 2,20 15,00 33,00 1,00 33,00

Calçada que contorna a guarita da entrada 15,58 1,00 15,58
Calçada externa e interna ao lado do portão da entrada 1,55 40,00 62,00 1,00 62,00

Calçada externa ao lado do bicicletário 46,00 1,00 46,00
Base da grade que contorna o terreno 0,10 390,00 0,30 0,70 273,00 1,00 273,00

Calçada ao lado da base da grade (trecho prox. a rodovia) 0,70 101,00 70,70 1,00 70,70
COR: BRANCA 10,12

Caixas de passagem 8,20 1,00 8,20
Tampas caixas de passagem 0,80 0,80 0,64 3,00 1,92

2.4
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 
E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 341,50

ESTACIONAMENTO FRONTAL (Faixas no piso)
Lado Direito 5,50 20,00 110,00

Lado Esquerdo 6,50 17,00 110,50
Setas de direcionamento 2,80 10,00 28,00

ESTACIONAMENTO DO FUNDO (Faixas no piso)
Faixas entre vagas 65,00

Setas de direcionamento 2,80 10,00 28,00

2.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 500,50

ESTACIONAMENTO FRONTAL
Meio-fio dos canteiros com árvores - lado direito - 4 lados 1,68 5,48 14,32 8,00 114,56

Meio-fio dos canteiros com árvores - lado esquedo - 3 lados 1,68 6,80 15,28 8,00 122,24
Lateral da calçada frontal do prédio - lado esquedo do estacionamento 90,00 90,00

ESTACIONAMENTO DO FUNDO 1,80 1,80 7,20 8,00 57,60
Cateiros quadrados

Canteiro Central 59,60 1,00 59,60
Canteiro Lateral 56,50 1,00 56,50

2.6 LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE METÁLICA m² n° de seções de 2,20m 849,07
GRADE METÁLICA EXTERNA (contorno do terreno, saída de serviço e da mureta de 
medição)

415,00 188,64 839,05

Componentes de uma seção da grande que se repete a cada 2,20m: 4,45
Montantes principais 0,10 0,10 2,50 0,40 1,01 1,00 1,01
Montantes menores 0,02 0,03 1,90 0,10 0,19 15,00 2,85

Travessa superior e inferior 0,02 2,10 0,05 0,14 0,29 2,00 0,59
CORRIMÃO SACADA LANCHONETE 7,06

Corrimão da sacada da lanchonete 28,00 0,25 7,056 7,06
GRADE DA PORTA DE SAÍDA DO PAVIMENTO INFERIOR

Grade 2,96
Barras verticais 0,02 0,04 2,20 0,12 0,26 9,00 2,38

Barra horizontais 0,02 1,20 0,04 0,12 0,14 3,00 0,43
Ferrolho lateral 0,02 0,05 1,10 0,14 0,15 1,00 0,15

2.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² n° de seções de 2,20m 849,07

GRADE METÁLICA EXTERNA (contorno do terreno, saída de serviço e da mureta de 
medição)

415,00 188,64 839,05

Componentes de uma seção da grande que se repete a cada 2,20m: 4,45
Montantes principais 0,10 0,10 2,50 0,40 1,01 1,00 1,01
Montantes menores 0,02 0,03 1,90 0,10 0,19 15,00 2,85

Travessa superior e inferior 0,02 2,10 0,05 0,14 0,29 2,00 0,59
CORRIMÃO SACADA LANCHONETE 7,06

Corrimão da sacada da lanchonete 28,00 0,25 7,056 7,06
GRADE DA PORTA DE SAÍDA DO PAVIMENTO INFERIOR

Grade 2,96
Barras verticais 0,02 0,04 2,20 0,12 0,26 9,00 2,38

Barra horizontais 0,02 1,20 0,04 0,12 0,14 3,00 0,43
Ferrolho lateral 0,02 0,05 1,10 0,14 0,15 1,00 0,15

2.8 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1574,55
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COR: CINZA-MÉDIO 351,41
Piso das lajes técnicas 1,65 2,35 3,88 52 201,63

Calçadas laterais (subsolo) 0,72 25 18,00 2 36
Calha de piso (laterais subsolo) 0,3 25 0,45 1,2 30,00 2 60

Subestação parede externa 2,2 3,2 7,04 1 7,04
Mureta com quadro de medição 27,00 1 27

Estendal 4,20 4,70 19,74 1,00 19,74
COR: AZUL 48,90

Vagas PCD 2,70 6,50 17,55 2,00 35,10
Simbolo PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Piso tátil azul da calçada da entrada e rampas 0,25 51,20 12,80 1,00 12,80
COR: BEGE 1164,12

Calçada frontal (em frente a toda extensão do prédio) 3,20 104,50 334,40 1,00 334,40
Calçada de acesso à CMM 3,10 28,00 86,80 1,00 86,80

Base das bandeiras 15,50 1,00 15,50
Escadaria da entrada 25,35 1,00 25,35

Calçada antes da escadaria da estrada 2,70 9,50 25,65 1,00 25,65
Rampas de acesso da entrada (piso) 1,50 26,10 39,15 1,00 39,15

Rampas de acesso da entrada (lateral) 15,00 1,00 15,00
Pátio do subsolo 4,40 11,50 50,60 1,00 50,60

Muro de arrimo (topo) 0,90 25,00 22,50 1,00 22,50
Muro de arrimo (lateral) 24,14 1,00 24,14

Muro de arrimo (divisa subsolo) 6,05 1,00 6,05
Calçada da Guarita da entrada 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50

Calçada que contorna o bloco da recepção e do plenário pelos fundos 0,55 33,10 18,21 1,00 18,21
Trecho de calçada próximo a porta corta fogo do plenário 2,20 15,00 33,00 1,00 33,00

Calçada que contorna a guarita da entrada 15,58 1,00 15,58
Calçada externa e interna ao lado do portão da entrada 1,55 40,00 62,00 1,00 62,00

Calçada externa ao lado do bicicletário 46,00 1,00 46,00
Base da grade que contorna o terreno 0,10 390,00 0,30 0,70 273,00 1,00 273,00

Calçada ao lado da base da grade (trecho prox. a rodovia) 0,70 101,00 70,70 1,00 70,70
COR: BRANCA 10,12

Caixas de passagem 8,20 1,00 8,20
Tampas caixas de passagem 0,80 0,80 0,64 3,00 1,92

3 MANUTENÇÃO DE CALHAS
3.1 Limpeza de calhas (0,4x0,3m) m Calha nos dois lados do prédio 167,70

Calhas de concreto - Blocos dos Departamentos e Gabinetes 42,40 2,00 84,80
Calhas de concreto - Bloco do Plenário 26,15 2,00 52,30

Calha metálica do telhado do bloco da recepção 15,30 2,00 30,60

3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 249,12

Calhas de concreto - Blocos dos Departamentos e Gabinetes 0,75 42,40 0,30 1,35 57,24 2,00 114,48
Calhas de concreto - Bloco do Plenário 0,50 26,15 0,40 1,30 34,00 2,00 67,99

Telhado do corredor de acesso ao Plenário 2,50 11,00 1,00 44,00 1,00 44,00
Outros futuros e eventuais serviços de impermeabilização 10% 22,65

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 67,20

Calha metálica do telhado do bloco da recepção 0,50 15,30 0,50 15,30 2,00 30,60
Tampa da caixa d'água 4,50 5,60 25,20 1,00 25,20

Laje da caixa do elevador 2,30 2,30 5,29 1,00 5,29
Outros futuros e eventuais serviços de impermeabilização 10% 6,11

4 MANUTENÇÃO DE FACHADAS
4.1 Remoção de rejuntamento em porcelanato 40x40cm em fachadas m² 1269,68

PLANOS DE FACHADA COM PORCELANATO 40X40cm
Plenário 21,00 26,15 10,00 94,30 943,00 1,00 786,29

VÃOS (DESCONTOS)
Porta corta-fogo 1,60 2,10 3,36 1,00 3,36

J2 0,60 0,50 0,30 2,00 0,60
J4 3,00 1,50 4,50 2,00 9,00

PV1 2,95 8,90 26,26 1,00 26,26
Parede em contato com o bloco da recepção 11,75 10,00 117,50 1,00 117,50

Torre da caixa d'água 4,35 5,90 15,00 20,50 307,50 1,00 211,68
VÃOS (DESCONTOS)

Face em contato com o prédio 5,90 12,00 70,80 1,00 70,80
Face em contato com o elevador 2,10 10,00 21,00 1,00 21,00

Porta de saída do sub-solo 1,20 2,10 2,52 1,00 2,52
Basculante 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50

Fachada da Recepção - Frontal (acesso pela marquise) 15,20 6,00 91,20 1,00 66,00
VÃOS (DESCONTOS)

PV4 3,30 2,00 6,60 2,00 13,20
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

Fachada da Recepção - Fundo (lado do gerador) 15,20 9,80 148,96 1,00 135,96
VÃOS (DESCONTOS)

PV7 6,50 2,00 13,00 1,00 13,00

Fachada da Escada do Acesso Restrito 7,20 10,00 72,00 1,00 69,75
VÃOS (DESCONTOS)

PV7 1,50 1,50 2,25 1,00 2,25

4.2 Rejuntamento de porcelanato 40x40cm em fachadas com rejunte superfino Quartzolit 
ou similar

m² 1269,68

PLANOS DE FACHADA COM PORCELANATO 40X40cm
Plenário 21,00 26,15 10,00 94,30 943,00 1,00 786,29

VÃOS (DESCONTOS)
Porta corta-fogo 1,60 2,10 3,36 1,00 3,36

J2 0,60 0,50 0,30 2,00 0,60
J4 3,00 1,50 4,50 2,00 9,00

PV1 2,95 8,90 26,26 1,00 26,26
Parede em contato com o bloco da recepção 11,75 10,00 117,50 1,00 117,50

Torre da caixa d'água 4,35 5,90 15,00 20,50 307,50 1,00 211,68
VÃOS (DESCONTOS)

Face em contato com o prédio 5,90 12,00 70,80 1,00 70,80
Face em contato com o elevador 2,10 10,00 21,00 1,00 21,00

Porta de saída do sub-solo 1,20 2,10 2,52 1,00 2,52
Basculante 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50

Fachada da Recepção - Frontal (acesso pela marquise) 15,20 6,00 91,20 1,00 66,00
VÃOS (DESCONTOS)

PV4 3,30 2,00 6,60 2,00 13,20
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

Fachada da Recepção - Fundo (lado do gerador) 15,20 9,80 148,96 1,00 135,96
VÃOS (DESCONTOS)

PV7 6,50 2,00 13,00 1,00 13,00
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Fachada da Escada do Acesso Restrito 7,20 10,00 72,00 1,00 69,75
VÃOS (DESCONTOS)

PV7 1,50 1,50 2,25 1,00 2,25

4.3 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 2299,48

PLANOS DE FACHADA COM PASTILHA CERÂMICA 10x10cm
Contorno em "U" 1,70 3,45 9,50 6,85 65,08 10,00 650,75
Contorno em "I" 1,70 0,25 9,50 3,65 34,68 6,00 208,05

Trecho da parede voltada p/ pátio do subsolo 7,85 10,00 78,50 1,00 78,50
Trecho da parede voltada p/ esdental 4,85 10,00 48,50 1,00 48,50

Trecho externo do esdental 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00
Trecho externo da parede voltado p/ entrada principal 4,00 8,00 32,00 1,00 32,00

PLANOS DE FACHADA COM PORCELANATO 40X40cm
Plenário 21,00 26,15 10,00 94,30 943,00 1,00 786,29

VÃOS (DESCONTOS)
Porta corta-fogo 1,60 2,10 3,36 1,00 3,36

J2 0,60 0,50 0,30 2,00 0,60
J4 3,00 1,50 4,50 2,00 9,00

PV1 2,95 8,90 26,26 1,00 26,26
Parede em contato com o bloco da recepção 11,75 10,00 117,50 1,00 117,50

Torre da caixa d'água 4,35 5,90 15,00 20,50 307,50 1,00 211,68
VÃOS (DESCONTOS)

Face em contato com o prédio 5,90 12,00 70,80 1,00 70,80
Face em contato com o elevador 2,10 10,00 21,00 1,00 21,00

Porta de saída do sub-solo 1,20 2,10 2,52 1,00 2,52
Basculante 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50

Fachada da Recepção - Frontal (acesso pela marquise) 15,20 6,00 91,20 1,00 66,00
VÃOS (DESCONTOS)

PV4 3,30 2,00 6,60 2,00 13,20
PV5 6,00 2,00 12,00 1,00 12,00

Fachada da Recepção - Fundo (lado do gerador) 15,20 9,80 148,96 1,00 135,96
VÃOS (DESCONTOS)

PV7 6,50 2,00 13,00 1,00 13,00

Fachada da Escada do Acesso Restrito 7,20 10,00 72,00 1,00 69,75
VÃOS (DESCONTOS)

PV7 1,50 1,50 2,25 1,00 2,25

4.4 Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem) m2/mês 574,87

25% da área total da fachada, considerando o reaproveitamento dos andaimes pelo 
deslocamento

2299,48 25% 574,87
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU - 01 Próprio LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE 

PINTURA EM PAREDE
PINT - 
PINTURAS

m² 1,0000000 2,60 2,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 
Cálculos e 

H 0,1000000 25,11 2,51

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA

Material UN 0,1000000 0,93 0,09

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU - 02 Próprio LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE 

PINTURA EM PAREDE
PINT - 
PINTURAS

m² 1,0000000 2,60 2,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 
Cálculos e 

H 0,1000000 25,11 2,51

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA

Material UN 0,1000000 0,93 0,09

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU - 03 Próprio LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE 

PINTURA EM GRADE METÁLICA
PINT - 
PINTURAS

m² 1,0000000 4,31 4,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 
Cálculos e 

H 0,1500000 25,11 3,76

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,2000000 2,78 0,55

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU - 04 Próprio Remoção de rejuntamento em porcelanato 

40x40cm em fachadas
REVE - 
REVESTIMENTO 

m² 1,0000000 3,01 3,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 
Cálculos e 

H 0,1200000 25,11 3,01

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU - 05 Próprio Rejuntamento de porcelanato 40x40cm em 

fachadas com rejunte superfino Quartzolit ou similar
REVE - 
REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 

m² 1,0000000 15,06 15,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 
Cálculos e 
Parâmetros

H 0,1500000 25,11 3,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: 
Cálculos e 

H 0,1500000 30,73 4,60

Insumo  14092 ORSE Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos 
Quartzolit ou similar

Material kg 0,4000000 16,75 6,70

Tipo

Tipo

Tipo

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIAS - PRÓPRIAS

Tipo

Tipo
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