
 SENAC AM

CNPJ: 03.965.450/0001-07 

Obra

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADEQUAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E 

ACESSIBILIDADE DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA - SENAC AM - 2ª 

ETAPA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 24.235,09 9,67 %

 1.1  0311 Próprio ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MÊS 5 3.184,76 3.889,22 19.446,10 7,76 %

 1.2  

01.050.0377-

A 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO,CONSIDERANDO O 

P ROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 

ADMINIST RATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLUSIVE A S LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 1970,78 1,99 2,43 4.788,99 1,91 %

 3 PINTURA ANTICHAMA NO PISO DO CARPETE 6.959,93 2,78 %

 3.1  0082 Próprio PINTURA COM TINTA ANTICHAMAS SOBRE CARPETE DE AUDITÓRIO (02 

DEMÃOS)

m² 131,27 43,42 53,02 6.959,93 2,78 %

 4 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME 2.101,01 0,84 %

 4.1  0308 Próprio CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 1 1.720,45 2.101,01 2.101,01 0,84 %

 5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 3.420,26 1,36 %

 5.12  

15.003.0550-

0 

EMOP TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM 

COSTURA ,PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE 

CONEXOES E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M 6 166,48 203,30 1.219,80 0,49 %

 5.13  986 ORSE Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 

2 1/2"

un 3 305,16 372,66 1.117,98 0,45 %

 5.15  070771 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2"" UN 1 62,22 75,98 75,98 0,03 %

 5.17  160625 IOPES Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm 

em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa 

de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio

und 1 824,19 1.006,50 1.006,50 0,40 %

 6 SUBSOLO - ABRIGO PARA INCÊNDIO / BOMBA SUBMERSÍVEL 11.953,44 4,77 %

 6.1  90459 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 

MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015

UN 1 48,90 59,71 59,71 0,02 %

 6.3  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 5 49,22 60,10 300,50 0,12 %

 6.4  103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3 60,59 73,99 221,97 0,09 %

 6.5  87561 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3 61,46 75,05 225,15 0,09 %

 6.6  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 9,69 11,67 14,25 138,08 0,06 %

 6.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 9,69 12,42 15,16 146,90 0,06 %

 6.8  0312 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA SOBREPOR 

CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO 

GLOBO 2 1/2", ADAPTADOR 1 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM 

CHAVE, ESGUICHO E CONEXÕES 1 1/2"

UN 1 2.204,41 2.692,02 2.692,02 1,07 %

 6.9  15.03.075 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 

1/2"

M 8 11,09 13,54 108,32 0,04 %

 6.10  43.11.370 CPOS/CDHU Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 

m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv

UN 1 3.605,83 4.403,43 4.403,43 1,76 %

 6.11  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 24,35 19,91 24,31 591,94 0,24 %

 6.12  120492 SBC AZULEJO 20X20CM BRILHANTE BORDA ARRED. BRANCO EXTRA PIERINI m² 24,35 103,09 125,89 3.065,42 1,22 %

 8 AUDITÓRIO 76.115,26 30,37 %

 8.1  ED-48494 SETOP REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 

METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 1,89 8,91 10,88 20,56 0,01 %

 8.2  55.06.56 EMBASA INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA m² 1,89 72,53 88,57 167,39 0,07 %

 8.3  96367 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 0,99 200,88 245,31 242,85 0,10 %

 8.4  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 0,99 9,10 11,11 10,99 0,00 %

 8.5  0343 Próprio Remodelação de Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16" M 1 538,79 657,97 657,97 0,26 %

 8.6  180517 SBC PINTURA OLEO EM ESCADA ACO C/1 DEMAO ZARCAO/2 DEMAOS 

GRAFITE

m² 2 32,67 39,89 79,78 0,03 %

 8.7  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 13,16 18,07 22,06 290,30 0,12 %

 8.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 65,82 12,42 15,16 997,83 0,40 %

 8.9  28.20.840 CPOS/CDHU Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 

completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m

CJ 1 1.392,06 1.699,98 1.699,98 0,68 %

 8.10  202104 SBC PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) M 12,1 203,65 248,69 3.009,14 1,20 %

 8.11  0344 Próprio ESTRUTURA METALICA ACO-PISO ELEVADO (32,00kg/m2)MAT./MO / COM 

FUNDO E PINTURA ACABAMENTO.

M² 31,2 1.222,59 1.493,02 46.582,22 18,58 %

 8.12  5052 ORSE Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022 m² 31,2 304,67 372,06 11.608,27 4,63 %

 8.13  101744 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 m² 31,2 148,57 181,43 5.660,61 2,26 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - 

Amazonas

SBC - 01/2024 - 

Amazonas

SICRO3 - 10/2023 - 

Amazonas

22,12% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 8.14  0347 Próprio REMODELAGEM DE PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO - 

REFERÊNCIA SBC (090122)

m² 3,79 409,66 500,27 1.896,02 0,76 %

 8.15  090122 SBC PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO m² 4,02 608,06 742,56 2.985,09 1,19 %

 8.16  060819 SBC LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115CM UN 2 84,45 103,13 206,26 0,08 %

 9 CASA DE BOMBAS 7º PAVIMENTO 5.676,90 2,26 %

 9.1  13341 ORSE Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 

60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo 

disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes 

(completo)

un 1 4.648,63 5.676,90 5.676,90 2,26 %

 10 ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 50.224,71 20,04 %

 10.1 DEMOLIÇÃO 242,46 0,10 %

 10.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,51 60,68 74,10 37,79 0,02 %

 10.1.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 6,73 12,18 14,87 100,07 0,04 %

 10.1.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,26 25,29 30,88 38,90 0,02 %

 10.1.8  022088 SBC DEMOLICAO ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA m³ 0,5 107,60 131,40 65,70 0,03 %

 10.2 CONSTRUÇÃO 3.439,32 1,37 %

 10.2.1  85233 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO m³ 0,5 3.772,24 4.606,65 2.303,32 0,92 %

 10.2.7  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 1,63 517,57 632,05 1.030,24 0,41 %

 10.2.8  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 0,95 91,17 111,33 105,76 0,04 %

 10.3 ACESSIBILIDADE 46.542,93 18,57 %

 10.3.1  30.06.010 CPOS/CDHU Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 54 12,58 15,36 829,44 0,33 %

 10.3.2  

2401002047 

AGESUL SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM, DA 

ANLIK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 848 4,08 4,98 4.223,04 1,68 %

 10.3.3  

2401002040 

AGESUL FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA (PRETA OU INCOLOR) 50MMX30M, 

DA ANLIK OU SIMILAR

M 171,56 9,76 11,91 2.043,27 0,82 %

 10.3.5  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 3,88 152,13 185,78 720,82 0,29 %

 10.3.6  202330 SBC MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm UN 8 1.815,49 2.217,07 17.736,56 7,08 %

 10.3.8  

2401002057 

AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 

(30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS 

DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 18 80,16 97,89 1.762,02 0,70 %

 10.3.9  202346 SBC TAPETE BORRACHA P/SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80 UN 3 590,00 720,50 2.161,50 0,86 %

 10.3.10  062048 SBC BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 UN 8 460,61 562,49 4.499,92 1,80 %

 10.3.13  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 318,55 389,01 6.224,16 2,48 %

 10.3.14  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 7,48 47,72 58,27 435,85 0,17 %

 10.3.15  15.05.33 EMBASA PISO TATIL DIRECIONAL, EM PVC, 25 X 25 CM, COLORIDO m² 9,3 127,43 155,61 1.447,17 0,58 %

 10.3.16  15.05.32 EMBASA PISO TATIL DE ALERTA, EM PVC, 25 X 25 CM, COLORIDO m² 29,58 123,45 150,75 4.459,18 1,78 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.236,52 25,63 %

 11.1  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 3 30,00 36,63 109,89 0,04 %

 11.2  180004 SBC PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS m² 261,93 40,55 49,51 12.968,15 5,17 %

 11.3  180007 SBC PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA CORAL (18L) SOBRE REBOCO m² 41,44 22,73 27,75 1.149,96 0,46 %

 11.4  180581 SBC PINTURA ACRILICA FOSCA COMPLETO PREMUUN SUVINIL 1 DEMAO m² 445,95 9,84 12,01 5.355,85 2,14 %

 11.5  2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, 

concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m² 156,13 8,71 10,63 1.659,66 0,66 %

 11.7  021116 SBC RECOMPOSICAO COM ARGAMASSA POLIMERICA SUPER COLANTE m² 28,3 262,25 320,25 9.063,07 3,62 %

 11.8  0309 Próprio DESMONTAGEM COM REAPROVEITAMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO M² 7,44 162,06 197,90 1.472,37 0,59 %

 11.9  10679 ORSE Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm un 2 65,00 79,37 158,74 0,06 %

 11.10  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 

50mm

un 2 44,62 54,48 108,96 0,04 %

 11.11  053314 SBC CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 2 51,87 63,34 126,68 0,05 %

 11.12  053324 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm UN 2 30,66 37,44 74,88 0,03 %

 11.13  054051 SBC TUBO PVC ESGOTO 50mm M 12 20,51 25,04 300,48 0,12 %

 11.14  11492 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo FGE ou similar, instalado

m² 26 57,92 70,73 1.838,98 0,73 %

 11.15  190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de 

PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 54,3 17,47 21,33 1.158,21 0,46 %

 11.16  180588 SBC PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS m² 26 18,86 23,03 598,78 0,24 %

 11.17  9106 ORSE Suporte de fixação de tubulação Ø 3" com vergalhão de 3/8"x1000mm un 1 32,70 39,93 39,93 0,02 %

 11.18  10852 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e 

instalação

M 100 39,70 48,48 4.848,00 1,93 %

 11.19  ED-29120 SETOP FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM 

DIÂMETRO MAIORES QUE 82MM (3.1/4") E MENORES QUE 110MM(4.1/4"), 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

m 0,5 189,00 230,80 115,40 0,05 %

 11.20  11147 ORSE Isolamento térmico c/ poliestireno expandido (isopor), e=5,0cm, coladas com 

frioasfalto da vedacit ou similar

m² 16 83,51 101,98 1.631,68 0,65 %

 11.21  1968 ORSE Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento 

e areia, traço 1:3

m³ 1 1.028,64 1.256,17 1.256,17 0,50 %
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 11.22  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 27,88 164,66 201,08 5.606,11 2,24 %

 11.24  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético 

sobre superfícies metálicas - R1

m² 55,6 19,98 24,39 1.356,08 0,54 %

 11.25  97596 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 73,58 89,85 1.437,60 0,57 %

 11.26  

1401000115 

AGESUL MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", TECIDO EM FIO DE 

POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES 

ENGATE RAPIDO, NO(S) COMPRIMENTO(S):- 15,00 M

CJ 16 480,60 586,90 9.390,40 3,75 %

 11.27  1517 ORSE Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" 

x 1 1/2" (incendio)

un 8 182,46 222,82 1.782,56 0,71 %

 11.28  10.90.26 SUDECAP CHAVE STORZ EM ALUMÍNIO 1 1/2" UN 8 11,69 14,27 114,16 0,05 %

 11.30  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 33,89 12,42 15,16 513,77 0,20 %

 12 LIMPEZA FINAL 5.734,96 2,29 %

 12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1970,78 2,39 2,91 5.734,96 2,29 %

Total Geral R$ 250.658,08

Total sem BDI R$ 205.282,62

Total do BDI R$ 45.375,46

Orçamento Sintético


