
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M
Coeficiente para um mês de 

serviço e um vigia
3467,42 3780,85 1,00  R$                        3.467,42  R$                 3.780,85 

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M
Cálculo para 2 apontadores 

para um mês
4075,97 4670,2 2,00  R$                        8.151,94  R$                 9.340,40 

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M
Cálculo para 2 mestres de 

obras para um mês
6377,17 7326,6 2  R$                      12.754,34  R$               14.653,20 

93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
M

Cálculo para 2 engenheiros 

para um mês
19081,42 22090,46 2  R$                      38.162,84  R$               44.180,92 

93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SEDI 
M

Cálculo paraum engenheiro 

para um mês
25950,03 30063,31 1  R$                      25.950,03  R$               30.063,31 

 R$                      88.486,57  R$             102.018,68 

CPUADM-01

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA unidade: Mês

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,2 25,63 1,00  R$                             23,20  R$                       25,63 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 21,18 2,00  R$                             38,74  R$                       42,36 

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 565,76 574,36 0,01  R$                                5,65  R$                         5,74 

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 5,44 5,44 1  R$                                5,44  R$                         5,44 

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 4,02 4,02 4  R$                             16,08  R$                       16,08 

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M² 300 300 1  R$                           300,00  R$                     300,00 

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,85 20,85 0,11  R$                                2,29  R$                         2,29 

 R$                           391,40  R$                     397,54 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,59 38,82 8,00  R$                           276,72  R$                     310,56 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 21,18 8,00  R$                           154,96  R$                     169,44 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA Unidade: M²

CPUSERP-02

CPUSERP-01

A = 1,00 un x 3,20 x 1,60 m = 

5,12 m2 para cada trecho de 

obra

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un

4 unidades referentes aos 4 

trechos de Obra 

TOTAL



406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M)
UNIDADE 85,65 85,65 0,1333333  R$                             11,41  R$                       11,41 

420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 

PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
UNIDADE 38,02 38,02 2  R$                             76,04  R$                       76,04 

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO UNIDADE 19,53 19,53 3  R$                             58,59  R$                       58,59 

937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
M 9,97 9,97 27,00  R$                           269,19  R$                     269,19 

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL)

M 322,62 322,62 1  R$                           322,62  R$                     322,62 

1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
UNIDADE 126,17 126,17 2,00  R$                           252,34  R$                     252,34 

1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2
UNIDADE 7,85 7,85 8  R$                             62,80  R$                       62,80 

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UNIDADE 2,51 2,51 4  R$                             10,04  R$                       10,04 

2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UNIDADE 107,67 107,67 1  R$                           107,67  R$                     107,67 

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA UNIDADE 9,36 9,36 8  R$                             74,88  R$                       74,88 

2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 91,21 91,21 7,96  R$                           726,03  R$                     726,03 

3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
M 68,63 68,63 1  R$                             68,63  R$                       68,63 

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA

UNIDADE 10,77 10,77 2  R$                             21,54  R$                       21,54 

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 

5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 

ESPESSURA = *2,5* MM

UNIDADE 1,49 1,49 2  R$                                2,98  R$                         2,98 

12034
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
UNIDADE 7,13 7,13 2  R$                             14,26  R$                       14,26 

CPUSERP-02

4 unidades referentes aos 4 

trechos de Obra 



39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UNIDADE 1,4 1,4 2  R$                                2,80  R$                         2,80 

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UNIDADE 1,04 1,04 2  R$                                2,08  R$                         2,08 

 R$                        2.515,58  R$                 2.563,90 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,74 20,27 0,0025  R$                                0,04  R$                         0,05 

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,09 25,32 0,0025  R$                                0,05  R$                         0,06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 21,18 0,0075  R$                                0,14  R$                         0,15 

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,12 40,43 0,0020  R$                                0,07  R$                         0,08 

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 69,84 72,66 0,0010  R$                                0,06  R$                         0,07 

20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 6,87 6,87 0,002886  R$                                0,01  R$                         0,01 

 R$                                0,37  R$                         0,42 

CPUEST 01

TOTAL 

CPUSERP-02

4 unidades referentes aos 4 

trechos de Obra 

TOTAL 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂM DE 50CM, INCLUSO CONCRETO FCK = 30MPA, ARMADURA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOB)

CPUSERT-01

TRECHO 1A = 9708,94  , 

TRECHO 1B =  2623,86, 

TRECHO 1C =  3949,22 TRECHO 

1D = 1930,7 = 18.212,72m² 

área total + Trecho 2 = 

2415,42m² + Trecho 3 = 

16246,98m² + trecho 4 = 

4858,12m² = soma área total = 

41733,24m²

SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE Unidade: m²



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Coeficiente conforme 

Composição-mãe
19,37 21,18 0,3070  R$                                5,94  R$                         6,50 

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Coeficiente conforme 

Composição-mãe
32,12 36,87 0,1023  R$                                3,28  R$                         3,77 

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

Coeficiente conforme 

Composição-mãe
109,03 126,2 0,0192  R$                                2,09  R$                         2,42 

90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 

MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP
Coeficiente conforme 

Composição-mãe
691,56 695,75 0,02960  R$                             20,47  R$                       20,59 

90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 

MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI
Coeficiente conforme 

Composição-mãe
284,68 288,87 0,0727  R$                             20,69  R$                       21,00 

97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM

Coeficiente conforme 

Composição-mãe
3,16 3,23 0,077300  R$                                0,24  R$                         0,24 

100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M³
Coeficiente conforme 

Composição-mãe
8,87 9,12 0,257600  R$                                2,28  R$                         2,34 

95580
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG

Conforme projeto estrutural:

- Por estaca de 8,0m: 6 E20,0 - 

Comprim. 8,0m;

- Por metro de estaca 

14,15 14,17 14,796  R$                           209,36  R$                     209,65 

COMPOSIÇAO-MÃE: TABELA SINAPI NÃO DESONERADA 01/2023 - 100652, 1. SUBSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 95579 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 

16,0 MM. AF_09/2021_PS) PELA COMPOSIÇÃO 95580 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS); 2. SUBSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

95584 (MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016) PELA COMPOSIÇÃO 95576 (MONTAGEM DE 

ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS);

CPUEST 01



95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG

Conforme projeto estrutural:

- Por estaca de 8,0m: 38 E8,0 - 

Comprim. 1,5m;

- Por metro de estaca 

construída: 

16,67 16,89 2,814  R$                             46,90  R$                       47,52 

43360

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³

Coeficiente conforme 

Composição-mãe com 

coeficiente de perda médio de 

30% do volume normal de 

concreto

942,99 942,99 0,25525  R$                           240,69  R$                     240,69 

 R$                           551,94  R$                     554,72 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Coeficiente da composição-

mãe considerando os 

coeficientes das estacas helice 

19,37 21,18 0,30700000  R$                                5,94  R$                         6,50 

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Coeficiente da composição-

mãe considerando os 

coeficientes das estacas helice 

32,12 36,87 0,10230000  R$                                3,28  R$                         3,77 

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

Coeficiente da composição-

mãe considerando os 

coeficientes das estacas helice 

de D-50CM que é igual a das 

109,03 126,20 0,01920000  R$                                2,09  R$                         2,42 

43360

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    

Coeficiente conforme 

Composição-mãe com 

coeficiente de perda médio de 

30% do volume normal de 

concreto

942,99 942,99 0,36756700  R$                           346,61  R$                     346,61 

90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, 

DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, 

MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP

Coeficiente da composição-

mãe com acréscimo 

proporcional ao volume 

acrescentado na estaca aqui 

proposta

691,56 695,75 0,03550000  R$                             24,55  R$                       24,69 

90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, 

DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, 

MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI

Coeficiente da composição-

mãe com acréscimo 

proporcional ao volume 

acrescentado na estaca aqui 

proposta

284,68 288,87 0,08720000  R$                             24,82  R$                       25,18 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, ARMADURA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

COMPOSIÇAO-MÃE: TABELA SINAPI NÃO DESONERADA 01/2023 - 100652, 1. SUBSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 95580 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 

20,0 MM. AF_09/2021_PS) PELA COMPOSIÇÃO 95581 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS); 2. SUBSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

95584 (MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016) PELA COMPOSIÇÃO 95576 (MONTAGEM DE 

ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS);

CPUEST 03

CPUEST 01

TOTAL



95581
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG

Conforme projeto estrutural:

- Por estaca de 12,0m: 6 

E25,0 - Comprim. 12,0m;

- Por metro de estaca 

14,11 14,13 23,80000000  R$                           335,81  R$                     336,29 

95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG

Conforme projeto estrutural:

- Por estaca de 12,0m: 58 

E8,0 - Comprim. 1,5m;

- Por metro de estaca 

16,67 16,89 2,86370000  R$                             47,73  R$                       48,36 

97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM

Coeficiente da composição-

mãe com acréscimo 

proporcional ao volume 

acrescentado na estaca aqui 

proposta

3,16 3,23 0,09270000  R$                                0,29  R$                         0,29 

100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

Coeficiente da composição-

mãe com acréscimo 

proporcional ao volume 

acrescentado na estaca aqui 

proposta

8,87 9,12 0,30910000  R$                                2,74  R$                         2,81 

 R$                           793,86  R$                     796,92 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composição-mãe  R$      21,38 23,49 4,52600000  R$                             96,76  R$                     106,31 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composição-mãe  R$      27,07 30,09 5,50000000  R$                           148,88  R$                     165,49 

96257

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 

A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2

Área da superficie circular do 

pilar de E0,25m:

- C= 2 x 3,1416 x 0,125 x 

h1,05m = 0,82467m2;

 R$     174,28 183,69 0,82467000  R$                           143,72  R$                     151,48 

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Para o bloco do pilar 

(0,40x0,40x0,40m):

- 0,40 x 0,40 0,40 = 0,64m3

Para o corpo do pilar cicrcular:

- 3,1416 x 0,125^2 x 1,05 = 

 R$     642,18 650,71 1,22080000  R$                           783,97  R$                     794,38 

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 Mesmo cálculo do item anterior  R$     259,86 285,21 1,22080000  R$                           317,23  R$                     348,18 

GUARDA-CORPO METÁLICO EM TUBO INDUSTRIAL E BARRA CHATA COM PILARETES DE CONCRETO ARMADO DIAM. 0,25m, MÓDULO DE 4,05m  - FORNECIMENTO, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

OBSERVAÇÃO : COMPOSIÇAO DE REFERÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA: SINAPI 99837 - 01//2023, 1. COEFICIENTES DE MÃO-DE-OBRA SÃO OS CONSTANTES NA COMPOSIÇÃO-

MÃE;2. OS ITENS DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORAM LEVANTADOS DIRETAMENTO DO PROJETO.

CPUDIV -01

CPUEST 03

TOTAL



92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Comprimento estribo = 0,71m;

Total de 7 estribos a cada 

0,15m:

- 7 x 0,71 = 4,97m;

- Peso específico do ferro 

 R$       17,04 17,34 1,21765000  R$                             20,74  R$                       21,11 

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Comprimento de cada ferro = 

1,55m;

Total de 4 ferros de 1,55m:

- 4 x 1,55 = 6,20m;

- Peso específico do ferro 

 R$       12,86 12,93 5,97060000  R$                             76,78  R$                       77,19 

21014
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 

MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580)
M

Conforme projeto apresentado:

= 2 x 4,0m = 8,0m
 R$     105,19 108,49 8,00000000  R$                           841,52  R$                     867,92 

560
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 

3,162 KG/M
M     

Conforme projeto apresentado:

= 15,20m
 R$       38,81 30,69 15,20000000  R$                           589,91  R$                     466,48 

 R$                        3.019,51  R$                 2.998,54 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composição-mãe 19,37 21,18 0,02000000  R$                                0,38  R$                         0,42 

4018
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 

CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M
M2    Conforme composição-mãe 25,52 14,97 1,05000000  R$                             26,79  R$                       15,71 

 R$                                    -    R$                              -   

 R$                             27,17  R$                       16,13 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEMORIA DE CÁLCULO

PREÇO 

DESONERAD

O

NÃO 

DESONER

ADO

COEFICIENTE TOTAL DESONERADO
TOTAL NÃO 

DESONERADO

COMPOSIÇAO-MÃE: TABELA DESONERADA SINAPI 100930 03/2021, '- ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS PARA A TABELA DESONERADA SINAPI 01/2023

CPUEST-03

MANTA GEOTEXTIL G300 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

COMPOSIÇAO MÃE SINAPI 73881/1 - 03/2021, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DE MÃO-DE-OBRA E INSUMOS PARA OS CONSTANTES NA TABELA SINAPI DE 01/2023.

CPUDIV -10

CPUDIV -01

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

TOTAL

TOTAL



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composição-mãe 19,37 21,18 0,88000000  R$                             17,04  R$                       18,63 

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composição-mãe 20,37 36,87 0,29340000  R$                                5,97  R$                       10,81 

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H Conforme composição-mãe 109,03 126,20 0,04890000  R$                                5,33  R$                         6,17 

COD. SINAP           

INS/COMP
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M Conforme composição-mãe            18,47       18,47 0,0083000  R$                                0,15  R$                         0,15 

44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 Conforme composição-mãe 18,92 17,40 0,1740000  R$                                3,29  R$                         3,02 

41986

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, 

PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA 

PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)

M Conforme composição-mãe 2.656,16 3.596,90 0,0002000  R$                                0,53  R$                         0,71 

90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP Conforme composição-mãe 17,20 28,66 0,0230000  R$                                0,39  R$                         0,65 

90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI Conforme composição-mãe 5,32 7,56 0,2704000  R$                                1,43  R$                         2,04 

90650

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP Conforme composição-mãe 9,81 11,17 0,0755000  R$                                0,74  R$                         0,84 

90651

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI Conforme composição-mãe 0,54 0,84 0,2179000  R$                                0,11  R$                         0,18 

95563

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. 

AF_03/2020

M3 Conforme composição-mãe 957,50 1.182,67 0,1430000  R$                           136,92  R$                     169,12 

95580
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016
KG Conforme composição-mãe 12,62 14,17 14,7960000  R$                           186,72  R$                     209,65 

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016
KG Conforme composição-mãe 15,56 18,00 0,7312000  R$                             11,37  R$                       13,16 

96301

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 

KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2017

H Conforme composição-mãe 35,63 53,61 0,1545000  R$                                5,50  R$                         8,28 

CPUEST-03



102969

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, 

TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017'

H Conforme composição-mãe 1,24 1,24 0,2832000  R$                                0,35  R$                         0,35 

375,84R$                           443,76R$                     

CPUEST-03

TOTAL


