-z

ESTADO DO AMAZONAS

) .ie PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
o d- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
ADMINISTRACAO DA OBRA unidade: Més
PRECO NAO TOTAL NAO
cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEMORIA DE CALCULO DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE TOTAL DESONERADO DESONERADO
o ADO

Coeficiente para um més de

101460 |[VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M I . P L 3467,42 3780,85 1,00 RS 3.467,42 | RS 3.780,85
servigo e um vigia

Calculo para 2 apontadores

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M R 4075,97 4670,2 2,00 RS 8.151,94 | RS 9.340,40
para um més
CPUADM-01 PN > r
94295  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M dlculo para 2 mestres de 6377,17 | 7326,6 2 RS 12.754,34 | RS 14.653,20
obras para um mes
93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS M Calculo para 2 engenheiros 1908142 |22090.46 ) RS 38.162,84 | RS 44.180.92
COMPLEMENTARES para um més ! ! B T

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS Calculo paraum engenheiro
93568 COMPLEMENTARES SEDI M para um més 25950,03 |[30063,31 1 RS 25.950,03 | RS 30.063,31
TOTAL RS 88.486,57 | RS 102.018,68




PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA

Unidade: M?

PRECO NAO _
) ; ) TOTAL NAO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEMORIA DE CALCULO | DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE | TOTAL DESONERADO DESONERADO
o ADO
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,2 25,63 1,00 RS 23,20 RS 25,63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 21,18 2,00 RS 38,74 | RS 42,36
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
94962 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM Ve 565,76 | 574,36 0,01 RS 5,65| RS 5,74
CPUSERP-01 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
A=1,00unx3,20x 1,60 m =
4a17  |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, " >12m2 parabcada trecho de o a4 o a4 . RS B 5 a4
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA obra ' ' ' ’
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 |ECa et M 4,02 4,02 4 RS 16,08 | RS 16,08
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 ( ) M2 300 300 1 RS 300,00 | RS 300,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,85 20,85 0,11 RS 2,29 RS 2,29
TOTAL RS 391,40 | R$ 397,54
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA Unidade: Un
PRECO NAO TOTAL NAO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEMORIA DE CALCULO | DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE | TOTAL DESONERADO DESONERADO
o ADO
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,59 38,82 8,00 RS 276,72 | RS 310,56
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 21,18 8,00 RS 154,96 | RS 169,44




CPUSERP-02

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L=19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE

4 NIDADE
06 30M) U
420 |CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO UNIDADE
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
857  |CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO UNIDADE
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA "
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
1062  |[COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA M
LOCAL)
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPADEACO |\
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA UNIDADE
CABOS ATE 16 MM2
1892  [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UNIDADE
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE
2392 UNIDADE
415V
2685  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA UNIDADE
5737 |POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM "
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3379  |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E "
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
4346  |DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE UNIDADE
PRESSAO MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
11267 [5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, UNIDADE
ESPESSURA = *2,5* MM
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
12034 UNIDADE

ELETRODUTO

4 unidades referentes aos 4
trechos de Obra

85,65 85,65 0,1333333 | RS 11,41 | RS 11,41
38,02 38,02 2 RS 76,04 | RS 76,04
19,53 19,53 3 RS 58,59 | RS 58,59
9,97 9,97 27,00 RS 269,19 | RS 269,19
322,62 322,62 1 RS 322,62 | RS 322,62
126,17 126,17 2,00 RS 252,34 | RS 252,34
7,85 7,85 8 RS 62,80 | RS 62,80
2,51 2,51 4 RS 10,04 | R$ 10,04
107,67 107,67 1 RS 107,67 | RS 107,67
9,36 9,36 8 RS 74,88 | RS 74,88
91,21 91,21 7,96 RS 726,03 | RS 726,03
68,63 68,63 1 RS 68,63 | RS 68,63
10,77 10,77 2 RS 21,54 | RS 21,54
1,49 1,49 2 RS 2,98| RS 2,98
7,13 7,13 2 RS 14,26 | RS 14,26




39176 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UNIDADE 1,4 1,4 2 RS 2,80| RS 2,80
39210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UNIDADE 1,04 1,04 2 RS 2,08 RS 2,08
TOTAL RS 2.515,58 | R$ 2.563,90
SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE Unidade: m?
PRECO NAo TOTAL NAO
cODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEMORIA DE CALCULO | DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE | TOTAL DESONERADO DESONERADO
o ADO
88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,74 20,27 0,0025 RS 0,04| RS 0,05
88288 |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,09 25,32 0,0025 RS 0,05| RS 0,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H TRECHO 1A =9708,94 , 19,37 21,18 0,007 RS 0,14| RS 0,1
TRECHO 1B = 2623,86, ’ ’ /0075 ’ 15
CPUSERT-01 TRECHO 1C = 3949,22 TRECHO
88597  |DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1D =1930,7 = 18.212,72m? 35,12 40,43 0,0020 RS 0,07| RS 0,08
area total + Trecho 2 =
2415,42m? + Trecho 3 =
" 16246,98m? + trecho 4 =
92145  |CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO CHP | 4858,12m?=soma dreatotal=| 69,84 72,66 0,0010 RS 0,06| RS 0,07
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 ’ - - ’ ’ ’ ’ ’
41733,24m?
50206 |SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIMOU| 687 687 0002886 | RS 0.01| R 001
EQUIVALENTE DA REGIAO ' ' ’ ’ ’
TOTAL RS 0,37 | RS 0,42

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAM DE 50CM, INCLUSO CONCRETO FCK = 30MPA, ARMADURA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOB)




CPUEST 01

COMPOSICAO-MAE: TABELA SINAPI NAO DESONERADA 01/2023 - 100652, 1. SUBSTITUICAO DA COMPOSICAO 95579 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO =
16,0 MM. AF_09/2021_PS) PELA COMPOSICAO 95580 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS); 2. SUBSTITUICAO DA COMPOSICAO
95584 (MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016) PELA COMPOSICAO 95576 (MONTAGEM DE
ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS);

PREGCO NAO "
) ; ) TOTAL NAO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE| MEMORIA DE CALCULO | DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE | TOTAL DESONERADO DESONERADO
o ADO
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES p |Coeficiente conforme 19,37 21,18 0,3070 RS 5,94| RS 6,50
Composicdo-méae
90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES p  |Cosficiente conforme 32,12 36,87 0,1023 RS 3,28| RS 3,77
Composigao-mae
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS ici
90778 p  |Cosficiente conforme 109,03 126,2 0,0192 RS 2,00| RS 2,42
COMPLEMENTARES Composicéo-mae
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA
HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO .
‘ - Coeficiente conforme
90674 |MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA CHP | Composicaoumae 691,56 695,75 0,02960 | RS 20,47 | RS 20,59
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO
AF_06/2015
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA
HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO .
P o Coeficiente conforme
90675 |MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA CHI | Composicio.mo 284,68 288,87 0,0727 RS 20,69 | RS 21,00
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO
AF_06/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA Coeficiente conforme
97913 ] M3XKM te conie 3,16 3,23 0,077300 | R 0,24| R 0,24
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Composic&o-mae 5 5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA Coeficiente conforme
10097 Ve te conie 7 12 257 R 2,28| R 2,34
00973 (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: Composi¢éo-mée 88 % 0,257600 3 28 RS 3
M3). AF_07/2020
N CUMoTme plUJUlU eStratardar.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. ] : ]
95580 KG Por estaca de 8,0m: 6 /20,0 14,15 14,17 14,796 RS 209,36 | RS 209,65

AF_09/2021_PS

Comprim. 8,0m;

PSRN DR




Contorme projeto estruturar,
A - Por estaca de 8,0m: 38 8,0
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. ! !
95576 AF_09/2021_PS ! ! KG Comprim. 1,5m; 16,67 16,89 2,814 RS 46,90 | RS 47,52
- - - Por metro de estaca
conctruida-
coeneierne comuorine
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Composic&o-mae com
43360 BRITAOE 1, SLUMP =220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 coeficiente de perda médio de 942,99 942,99 0,25525 RS 240,69 | RS 240,69
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 30% do volume normal de
TOTAL RS 551,94 | R$ 554,72

CPUEST 03

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, ARMADURA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO)

COMPOSIGAO-MAE: TABELA SINAPI NAO DESONERADA 01/2023 - 100652, 1. SUBSTITUICAO DA COMPOSICAO 95580 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO =
20,0 MM. AF_09/2021_PS) PELA COMPOSIGAO 95581 (MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS); 2. SUBSTITUICAO DA COMPOSIGAO
95584 (MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGCAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016) PELA COMPOSIGAO 95576 (MONTAGEM DE
ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS);

PRECO NAO o
coDIGO DESCRICI':\O UNIDADE MEMORIA DE CALCULO DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE TOTAL DESONERADO D-L(S);:LE::I())O
o ADO
Coerciente da composIcao-
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H méae considerando os 19,37(21,18 0,30700000| RS 5,94 RS 6,50
R Smpsata =
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H mae considerando os 32,12(36,87 0,10230000| RS 3,28 RS 3,77
cooficiontoe dag octacacg holico
Coeficiente da composi¢éo-
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS mae considerando os
90778 COMPLEMENTARES H coeficientes das estacas helice 109,03)126,20 0,01920000/ R 2,09 RS 2,42
de D-50CM gue é igual a das
Coeficiente conforme
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA Composigéo-méae com
43360 C30, COMBRITAO E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO M3 coeficiente de perda médio de 942,99 942,99 0,36756700| RS 346,61 | RS 346,61
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 30% do volume normal de
cancretn
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE Coeficiente da composigéo-
ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, mé&e com acréscimo
90674 DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, CHP  |proporcional ao volume 691,56 695,75 0,03550000| RS 24,55 | RS 24,69
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHP acrescentado na estaca aqui
DIURNO. AF_06/2015 proposta
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGCAO DE Coeficiente da composigéo-
ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, mé&e com acréscimo
90675 DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, CHI proporcional ao volume 284,68 288,87 0,08720000| RS 24,82 | RS 25,18

MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHI
DIURNO. AF_06/2015

acrescentado na estaca aqui
proposta




contorme projeto estrutural:
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 25,0 MM. - Por estaca de 12,0m: 6
95581  |AC 002021 PS KG | om0 Comprim 12.0m: 14,11 14,13 | 23,80000000| R$ 335,81 | RS 336,29
- Pnar metrao de octaca
CONUIIE pProjetu esuuwurdl.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. - Por estaca de 12,0m: 58
95576 |AF 002021 PS KG | a0 Comprim. L5m: 16,67 16,89 2,86370000| R$ 47,73 | RS 48,36
\.lDU“b'U':lC lja \fU"“VU)'kQU'
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA mée com acréscimo
97913 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM |proporcional ao volume 3,16 3,23 0,09270000| RS 0,29 RS 0,29
AF_07/2020 acrescentado na estaca aqui
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS ;‘;‘Z 'gfrgtzgzscgmos'gao'
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA .
100973 | - ARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA|  M° 22‘:52;‘;'&352;2‘3“2; acui 8,87 912 0,30910000f RS 2,74 RS 281
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 acrescer q
TOTAL RS 793,86 | R$ 796,92

CPUDIV -01

GUARDA-CORPO METALICO EM TUBO INDUSTRIAL E BARRA CHATA COM PILARETES DE CONCRETO ARMADO DIAM. 0,25m, MODULO DE 4,05m - FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALACAO

OBSERVACAO : COMPOSICAO DE REFERENCIA DE MAO-DE-OBRA: SINAPI 99837 - 01//2023, 1. COEFICIENTES DE MAO-DE-OBRA SAO OS CONSTANTES NA COMPOSICAO-
MAE;2. OS ITENS DE MATERIAIS E SERVICOS FORAM LEVANTADOS DIRETAMENTO DO PROJETO.

PREGCO NAO ~
coDIGO DESCRIC[\O UNIDADE MEMORIA DE CALCULO DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE TOTAL DESONERADO D.L(S)(;QLE::I())O
(o] ADO
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composi¢do-méae R$ 21,38 23,49 4,52600000| RS 96,76 | RS 106,31
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composi¢do-méae R$ 27,07 30,09 5,50000000| RS 148,88 | RS 165,49
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES Area da superficie circular do
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL pilar de &0,25m:
96257 A 0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. M2 -C=2x3,1416 x 0,125 x RS 174,28| 183,69 0,82467000| R$ 143,72 RS 151,48
AF_06/2017 h1,05m = 0,82467m2;
Para o bloco do pilar
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE (0,40x0,40%0,40m):
94963 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 -0,40x0,40 0,40 = 0,64m3 RS 642,18| 650,71 1,22080000( RS 783,97 | RS 794,38
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Para o corpo do pilar cicrcular:
-3.1416 x0.1257"2 x1.05 =
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 Mesmo célculo do item anterior| RS 259,86 285,21 1,22080000| RS 317,23 | RS 348,18

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022




Comprimento estribo = 0,71m;
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Total de 7 estribos a cada
92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 0,15m: RS 17,04 17,34 1,21765000| RS 20,74 | RS 21,11
MONTAGEM. AF_06/2022 -7x0,71 =4,97m;
- Peso especifico do ferro
Comprimento de cada Terfo =
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 1,55m;
92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG Total de 4 ferros de 1,55m: RS 12,86 12,93 5,97060000( RS 76,78 | RS 77,19
MONTAGEM. AF_06/2022 -4x1,55=6,20m;
Pocn ocnocificn da forrn
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 Conforme projeto apresentado:
21014 Jvm (2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) M |z2x40m=80m Ro 10519] 108,49 | 8,00000000) RS 841,52 | R 867,92
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), Conforme projeto apresentado:
560 3.162 KG/M M = 15,20m RS 38,81 30,69 15,20000000| RS 589,91 | RS 466,48
TOTAL RS 3.019,51 | RS 2.998,54

MANTA GEOTEXTIL G300 - FORNECIMENTO E APLICAGAO

COMPOSIGAO MAE SINAPI 73881/1 - 03/2021, ATUALIZAGAO DOS VALORES UNITARIOS DE MAO-DE-OBRA E INSUMOS PARA OS CONSTANTES NA TABELA SINAPI DE 01/2023.

PRECO

NAO

cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEMORIA DE CALCULO DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE TOTAL DESONERADO D:g;ﬁ;::so
(o] ADO
CPUDIV -10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composigdo-mae 19,37 21,18 0,02000000( RS 0,38] RS 0,42
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS - ~
4018 CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M M2 Conforme composigdo-mae 25,52 14,97 1,05000000| RS 26,79 | RS 15,71
RS -| RS -
TOTAL RS 27,17 | RS 16,13
ESTACA RAiZ, DIAMETRO DE 31CM, SEM PRESENCA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)
COMPOSICAO-MAE: TABELA DESONERADA SINAPI 100930 03/2021, - ATUALIZACAO DOS VALORES UNITARIOS PARA A TABELA DESONERADA SINAPI 01/2023
PRECO NAO TOTAL NAO
coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEMORIA DE CALCULO DESONERAD | DESONER| COEFICIENTE TOTAL DESONERADO DESONERADO
o ADO




CPUEST-03

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composi¢do-mae 19,37 21,18 0,88000000| RS 17,04 | RS 18,63
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Conforme composi¢do-méae 20,37 36,87 0,29340000| RS 5,97| RS 10,81
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS . ~
90778 COMPLEMENTARES H Conforme composi¢do-méae 109,03 126,20 0,04890000| RS 5,33| RS 6,17
COD. SINAP . ~
INS/COMP TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M Conforme composigdo-mae 18,47 18,47 0,0083000| RS 0,15| RS 0,15
44480 TARIFA"A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 Conforme composigdo-mae 18,92 17,40 0,1740000| RS 3,29| RS 3,02
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40,
41986 PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA M Conforme composi¢do-mée 2.656,16| 3.596,90 0,0002000| RS 0,53| RS 0,71
PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM)
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEQAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
90643 MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP  |Conforme composi¢do-mae 17,20 28,66 0,0230000| RS 0,39| RS 0,65
CHP DIURNO. AF_06/2015
BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
90644  [MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI  [Conforme composicido-mae 5,32 7,56 0,2704000| RS 1,43 RS 2,04
CHI DIURNO. AF_06/2015
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, .
90650 HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. CHP  |Conforme composigdo-mée 9,81 11,17 0,0755000| RS 0,74| RS 0,84
AF_06/2015
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, .
90651 HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. CHI Conforme composi¢do-méae 0,54 0,84 0,2179000| RS 0,11| RS 0,18
AF_06/2015
ARGAMASSA TRACO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECANICO COM - <
95563 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA. M3 Conforme composi¢cdo-méae 957,50] 1.182,67 0,1430000| RS 136,92 | RS 169,12
AF_03/2020
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE . ~
95580 SE(;AO CIRCULAR, DIAMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 KG Conforme composigdo-mae 12,62 14,17 14,7960000| RS 186,72 | RS 209,65
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE . ~
95584 SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_ 11/2016 KG Conforme composi¢do-mae 15,56 18,00 0,7312000| RS 11,37 | RS 13,16
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500
96301 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA H Conforme composi¢cdo-méae 35,63 53,61 0,1545000| RS 5,50| RS 8,28

OPERAGAO. AF_05/2017




102969

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, H
TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2017'

Conforme composi¢cdo-méae

1,24

0,2832000

RS

0,35

RS

TOTAL

R$

375,84

R$

Responsavel Técnico:

ARQ. LUIZ GERALDO FREITAS DIAS
CAU A98930-4




