Obra

CASTELO D'AGUA -20.000 L

Item

11

2.1

22

3.1
3.2

4.2

43

44

45

4.6

4.7

52

53

6.2
6.3
6.4
6.5

71

Caddigo Banco

ADM 01

CPU_02_PLACA_
NA NRRA

CPUPAVMOBO007

93358
98524

94974

96539

100897

92917

92762

92759

102477

92269

92762

103669

10621

CPU 051
CPU 052
063119

CPU 065

102617

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Proprio
Proprio
SBC

Proprio

SINAPI

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Amazonas
SBC - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 05/2025 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRACAO DA OBRA
SERVIGOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO
COM ENXADA. AF 03/2024
INFRAESTRUTURA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_01/2020

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

ESTRUTURA METALICA DA CAIXA D'AGUA

Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8"
(fornecimento)

PERFIL METALICO L de 1" X 1/4"

PERFIL METALICO L DE 4" X 1/4

CHUMBADOR CB 1/2 "x 3"+ PARAFUSO

CHAPA GROSSA 5/8 16.00MM

INSTALAGOES HIDRAULICAS

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM

FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

Secretaria Municipal de Projetos e Desenvolvimento - CNPJ 04.329.736/0001-69
Avenida Nacdes Unidas, s/n°®, Centro - Parintins - Amazonas - CEP 69.151-000

Und

UND

m2

m2

m2

m2

KG

KG

KG

m?

KG

un

<

UN
M2

UN

B.D.l.
23,28%

Quant.

0,5

4,44
36

0,4

41,48

40

85,6

4,28

314,04

0,4

64

470,4
192
288

24,64

N

SECRETARIA MUNICIPAL L
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO

Encargos Sociais

1y

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

4.868,20

76,76

28.500,00

92,68
4,99

602,29

130,42

177,55

15,42

12,50

15,55

694,34

116,62

12,50

1.421,27

3,17

48,19
137,13
8,69
450,70

3.470,40

Valor Unit
com BDI

4.801,20

6.001,51
18.135,12

94,62

35.134,80

728,67

114,25
6,15

22.648,36

742,50

160,78

218,88

19,00

1541

19,17

855,98

6.385,50
143,76

15,41

1.752,14

77.423,91
3,90

59,40
169,05
10,71
555,62
20.009,96

4.278,30

Total

4.801,20

4.801,20
18.135,12

567,72

17.567,40

728,67

507,27
221,40

22.648,36

297,00

6.669,15

8.755,20

1.018,40

604,07

1.640,95

3.663,59

6.385,50
845,30

4.839,35

700,85

77.423,91
249,60

27.941,76
32.457,60

3.084,48
13.690,47
20.009,96

17.113,20

Peso (%)

3,20 %

3,20 %
12,08 %

0,38 %
11,70 %

0,49 %

0,34 %
0,15 %

15,09 %

0,20 %

4,44%

5,83 %

0,68 %

0,40 %

1,09 %

2,44 %

4,25 %
0,56 %

3.22%

0,47 %

51,57 %
0,17 %

18,61 %
21,62 %
2,05 %
9,12 %
13,33 %

11,40 %



72

73

74

7.5

7.6

89402

89401

89395

94740

103047

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Secretaria Municipal de Projetos e Desenvolvimento - CNPJ 04.329.736/0001-69
Avenida Nacdes Unidas, s/n°®, Centro - Parintins - Amazonas - CEP 69.151-000

UN

UN

UN

60

28

36

24

12,51

10,88

13,14

37,39

N

»..
SECRETARIA MUNICIPAL 5
2

DE PROJETOS DE

DESENVOLVIMENTO s m‘&
I I
15,42 925,20 0,62 %
13,41 375,48 0,25 %
16,19 64,76 0,04 %
11,81 425,16 0,28 %
46,09  1.106,16 0,74 %
Total sem BDI 121.788.07
Total do BDI 28.344.65
Total Geral 150.132.72



